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El Plan de Gobierno vigente de la Universidad de Córdoba "Por una universidad con calidad, moderna e 
incluyente" en su eje de modernización administrativa y buen gobierno, contiene el programa de 
infraestructura física cuyo objeto es proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 
de los procesos de una forma ordenada y visionaria. La construcción, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura contribuye a la mejora de espacios académicos y administrativos referidos de este 
programa. 
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La Universidad de Córdoba, se encuentra en un constante proceso de mejoramiento de su infraestructura 
física, educativa y administrativa, como respuesta a la búsqueda de una Universidad moderna; en la 
gestión de mejorar la capacidad del Laboratorio de salud Pública, la Universidad de Córdoba presentó en 
la CONVOCATORIA DEL FONDO DE CTEI DEL SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
REGIONALES CON POTENCIAL DE PRESTAR SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, el 
proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
CÓRDOBA" el cual fue viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCTeI). 

Dentro de dicho proyecto se incluye el componente de infraestructura, para lo cual, la Universidad de 
Córdoba contrato los "ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCION PARA LA ADECUACIÓN DE UN AREA DE BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA", 
dado a lo anterior y al compromiso de la universidad para el cumplimiento de sus obligaciones como 
ejecutor del proyecto presentado a la convocatoria FCTeI, se priorizo el Proyecto "ADECUACIÓN DE UN 
AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL 
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA". 

Después fue expedida la Ley 2056 de 2020, el 30 de septiembre de 2020 "por la cual se regula la 
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organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", que determina la distribución, los 
objetivos, los fines, la administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los 
ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. En ese sentido, el 
Departamento Nacional de Planeación junto con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y 
Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública expidieron el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de 
Regalías 1821 del 2020, el cual señala en el artículo 1.2.1.2.14 que "(...) con posterioridad a su registro y 
hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando 
las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos 
generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el 
Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. (...)" 

En virtud de lo anterior y por diferentes aspectos debidamente justificados se hizo necesario solicitar el 
registro en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, varios ajustes al proyecto 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA, 
realizado por parte de la Universidad de Córdoba como ejecutora y aprobado por los cofinanciadores de 
este, atendiendo a todos los lineamientos para el trámite de ajustes de proyectos de inversión estipulados 
en la guía ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; de manera 
específica haciendo énfasis al procedimiento estipulado en la Tabla 8-3 Pasos para llevar a cabo un ajuste 
de proyectos de inversión numeral 4 de la cual manifiesta que: "(...)Los proyectos de inversión aprobados 
por el OCAD CTeI que requieran ajustes diferentes a modificar fuentes del SGR, se registrarán con el 
concepto de viabilidad del ajuste emitido por el ejecutor del proyecto de inversión, el cual debe ser 
remitido a la Secretaría Técnica de CTeI a fin de adelantar su registro. (...)" 

Los ajustes realizados al proyecto acogiéndose a la normatividad vigente fueron: 1) Aumento en el valor 
total del proyecto del 37,69%, con recursos diferentes del SGR, sin superar el aumento permitido para 
este tipo de ajuste que es de hasta el 50% adicional del valor total inicial (Nuevo valor del Proyecto 
$6.155.679.116,00) y 2) Ampliación del Horizonte de ejecución para el año 2022, para lo cual se debió 
remitir a la SECRETARIA TÉCNICA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, toda la documentación que 
soporta el ajuste y las respectivas justificaciones. 

Lo anterior fue motivado principalmente debido a que para llevar acabo la adecuación de la 
infraestructura se disponía de un presupuesto inicial aprobado por el OCAD de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con recursos del Sistema General de Regalías de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE $832.022.688,00, posteriormente, a causa 
de la optimización de los recursos en la contratación de algunos ítems del presupuesto y con los saldos a 
favor de los recursos del SGR obtenidos en alguno de estos, se realizó redistribución general de costos a 
todo el presupuesto, en el que para el rubro de infraestructura, se adiciono con recursos del SGR la suma 
de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) y la Universidad de Córdoba aportará 
la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS MCTE ($ 1.685.041.864,00) como nueva contrapartida con recursos propios en dinero, 
para cumplir con las meta de entregar un laboratorio adecuado y dotado atendiendo la normatividad 
vigente y la necesidad que se requiere. 
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La redistribución presupuestal, se efectúa de acuerdo a los estudios de mercados que se realizó para los 
procesos de contratación de cada ítem del presupuesto contemplado en el proyecto, lo cual presentaron 
fluctuaciones de precios en los equipos, materiales, insumos, servicios tecnológicos entre otros, con 
respecto a los valores iniciales, lo que conllevó a generar un excedente y optimización de recursos SGR en 
algunos rubros presupuestales, generando redistribución general de costos a todo el presupuesto. 

La Universidad de Córdoba remitió de manera formal a la SECRETARIA TÉCNICA CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, toda la documentación que soportó los ajustes realizados al proyecto incluido el nuevo 
presupuesto, obteniendo respuesta positiva el día 08 de octubre de 2021, mediante comunicado numero 
20210170656871 indicando que la solicitud presentada cumple con la totalidad de los requisitos 
dispuesto en la guía de "Orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión del 
Departamento Nacional de Planeación", y en consecuencia, es procedente realizar el registro de la 
solicitud en el Banco de programas y proyectos SUIFP-SGR. Dado lo anterior se hace la incorporación de 
los recursos adicionales de contrapartida por parte de la Universidad de Córdoba al proyecto y se da la 
ampliación del horizonte de ejecución del proyecto hasta el segundo semestre del año 2022. 

La ejecución del proyecto en mención posibilita que los investigadores puedan realizar manipulación de 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, con la finalidad de promover la investigación 
científica dentro de la Universidad de Córdoba bajo el cumpliendo de las normativas de bioseguridad y de 
biocontención para áreas con nivel de Bioseguridad 2 y 3. 

Teniendo en cuenta lo anterior, La Universidad de Córdoba, con el fin de vigilar la adecuada inversión de 
los recursos del contrato de obra una vez adjudicado, ejercer control y seguimiento al desarrollo de las 
actividades previstas, de manera que, se ejecuten con las especificaciones y calidad necesaria de acuerdo 
a los Estudios y Diseños existentes, tiene dentro de sus proyectos de inversión para el año 2021 la 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO 
CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA". 

2 2'DÉSCRIPCIÓN IDÉ,IIA NECESIDA 

La obra contratada objeto de interventoría busca mejoramiento de las capacidades en CTel para atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Departamento 
de Córdoba. Consiste en el mejoramiento de la capacidad de equipamiento, infraestructura y de cantidad 
de personal científico, para atender todo lo relacionado con el diagnóstico, tratamiento, contención y 
monitoreo de los agentes biológicos de alto riesgo señalados anteriormente. El mejoramiento tiene que 
ver con la adecuación de infraestructura científica, física y tecnológica necesaria para el fortalecimiento de 
un laboratorio con nivel de bioseguridad BSL2 y BSL3 con el fin de tener en cuenta las condiciones 
especiales (biocontención y bioseguridad), mejorar el flujo de procesos (reorganización de los espacios) y 
que al finalizar las adecuaciones, se asegure que el Laboratorio de Salud Pública pueda atender 
problemáticas asociadas con la salud pública (epidemias, pandemias) locales, regionales y nacionalesa. 

La obra cuenta con la pre-inversión, es decir, todos los estudios técnicos y económicos requeridos para un 
laboratorio con especificaciones de nivel de bioseguridad BSL2 y BSL3. La etapa de ejecuci 
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El objeto del contrato a celebrarse es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA 
Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO 
DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA". 

ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES: 

La Universidad de Córdoba contrató una Consultoría para obtener los estudios y diseños de un área del 
laboratorio de salud publica donde se proyecta realizar las adecuaciones para la puesta en 
funcionamiento de un laboratorio con nivel de bioseguridad BSL2 y BSL3, el cual comprendió: 
reconocimiento de campo, diseño arquitectónico, diseño hidrosanitario, diseño de red gases especiales, 
diseño lumínico, voz y datos, diseño de red de detección contra incendios, diseño de HVAC especializado, 
especificaciones y características técnicas, presupuesto, recomendaciones de ingeniería, entre otros. 
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contemplará todas las actividades que involucran la adecuación para el funcionamiento de un laboratorio 
BSL2 y BSL3: Preliminares, demoliciones y desmontes, excavaciones y rellenos, cimentación, estructuras 
en concreto, redes hidráulicas de distribución y accesorios, instalaciones sanitarias y aguas lluvias, 
instalaciones eléctricas y de iluminación, sistema de control de acceso, voz y datos, sistema de detección 
contra incendios, sistema HVAC especializado, sistema de distribución de aire, chimeneas de descarga, 
rejillas y difusores, dampers, red de agua, control, red de gas, mampostería y divisiones, pisos, cielo raso, 
carpintería metálica, impermeabilización de cubiertas, aseo y limpieza, suministro e instalación de 
mobiliario, sala de control, entre otras. 

Por tal motivo, y en cumplimiento de lo definido en los artículos 75 y 76 del Título VI del Acuerdo 111 de 
2017, y con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la Universidad de Córdoba vigilará 
permanentemente la correcta ejecución del contrato que derive del proceso de la invitación pública 
"ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CON NIVEL DE 
BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
SEDE MONTERIA" y en consecuencia, se hace necesaria la contratación del INTERVENTOR del contrato de 
obra cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
UN LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA", quien responderá por los hechos y omisiones que 
le fueren imputables en los términos previstos en el estatuto de contratación. 

Ante la importancia de la obra contratada, la Universidad de Córdoba, iniciará una invitación pública que 
permita seleccionar a un consultor que realice la interventoría relacionada en el proceso de selección 
indicado anteriormente en donde se hará el control de calidad de las obras, pruebas de campo y 
monitoreo según las normatividades aplicadas, así como seguimiento al cronograma de inversión y el de 
avance de obra, recibo de obra y liquidación del contrato. 
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En virtud de lo anterior, la ejecución de las actividades contenidas en esta fase y para el proyecto en 
general, debe regirse estrictamente por cada uno de los estudios y/o diseños obtenidos de cada 
especialidad y las especificaciones técnicas elaboradas para este proyecto, los cuales hacen parte integral 
del presente proceso y se anexan a este documento de Estudios Previos. En cumplimiento de tal 
obligación deberá revisar los estudios y diseños entregados por la entidad, si es del caso, actualizarlos y 
ajustarlos sin que ello implique un costo adicional para la entidad. Es deber de la Interventoría, exigir al 
Contratista la implementación a cabalidad del contenido de dichos estudios y diseños. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Asesorar a la Universidad de Córdoba en el control técnico y administrativo en la ejecución del 
contrato de obra objeto de la Interventoría. 

2. Servir de puente de comunicación entre la Universidad de Córdoba y el contratista de obra objeto de la 
Interventoría. 

3. Hacer cumplir las especificaciones técnicas dadas por la Universidad de Córdoba para las actividades 
objeto del contrato de obra. 

4. Velar porque el contratista ejecute la obra en el tiempo pactado y con calidad. 
5. Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. 
6. Presentar los informes mensuales de avance de interventoría o cada vez que lo solicite el supervisor 

de esta Interventoría. 
7. Informar oportunamente a la Universidad de Córdoba, sobre las inconsistencias encontradas en los 

alcances, diseños, especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto. 
8. Informar oportunamente a la Universidad de Córdoba sobre los atrasos o inconvenientes que se 

tengan con el contratista en la ejecución de la obra. 
9. Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría de la Universidad MGCA-

002, la Ley 1474 de 2011 sobre las responsabilidades del interventor y demás normas que apliquen 
al presente proceso, como también, hacer cumplir la normatividad vigente al Contratista de acuerdo 
con el objeto a contratar. 

ALCANCES DE LA INTERVENTORÍA: 

Realizar todas las funciones de Interventoría que se requieran para el correcto cumplimiento del contrato 
que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
UN LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA", de acuerdo a los presentes estudios previos, a los 
Estudios y Diseños contratados por la Universidad, los requerimientos y especificaciones técnicas que allí 
se establecen y la propuesta presentada, así como los demás documentos que las soportan. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR responderá civil y penalmen e 
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tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato celebrado como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables y que causen daños o perjuicios a la Universidad de Córdoba, 
derivados de la celebración y ejecución del contrato celebrado, respecto al cual ejerce las funciones de 
Interventor. 

OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades 
contratadas. 

2. Suscribir el acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, así como 
también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto, si a ello 
hubiere lugar. 

3. Presentar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas 
en el contrato, si a ello hubiere lugar. 

4. Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría de la Universidad MGCA-
002, la Ley 1474 de 2011 sobre las responsabilidades del interventor y demás normas que apliquen 
al presente proceso, como también, hacer cumplir la normatividad vigente al Contratista de acuerdo 
con el objeto a contratar. 

5. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley 
vigente. 

6. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades 
relacionadas con el objeto contractual. 

7. Presentar a la Supervisión, el plan de trabajo de la Interventoría en concordancia con el plan de 
trabajo de la obra objeto de Interventoría. 

8. Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto 
contractual, dadas para tal fin por la entidad. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto del contrato, cumpliendo con las directrices y los 
requisitos exigidos plasmados en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos de la 
Universidad y observando el alcance establecido en los estudios previos del contrato a intervenir. 

2. Realizar el control y vigilancia, bajo las condiciones técnicas, económicas, financieras y legales de 
acuerdo con lo establecido en los estudios previos de la Interventoría y a los Estudios y Diseños 
contratados por la Universidad. 

3. Suscribir juntamente con el Contratista del contrato a intervenir, todas las actas a que haya lugar, 
utilizando los formatos del Sistema de Gestión de Calidad de LA UNIVERSIDAD. 

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Universidad de Córdoba por 
conducto del funcionario que ejercerá la Supervisión al Contrato de Interventoría. 

5. Presentar al supervisor un informe mensual detallado de la labor contratada, con las 
recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo 
contratado, con economía de recursos y con calidad; y un informe final correspondiente a la ejecución 
de la obra. 
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6. Suministrar al Supervisor, toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión, quien 
deberá, igualmente observar las directrices del Manual de Interventoría y Supervisión. 

7. Cumplir con las obligaciones laborales, parafiscales y de salud y seguridad en el trabajo de él 
(Contratista Interventor) y del personal que vincule para la ejecución del objeto del contrato, si hay 
lugar a ello. 

8. Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 0000666 de 24 de abril de 2020 Protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-
19. 

9. Cumplir con lo estipulado en la circular conjunta 001 de n de abril de 2020: Orientaciones sobre 
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el SARS-Cov-2 (COVID-19). 

10. Cumplir con lo estipulado en la circular conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020 "Medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el coronavirus COVID- 19. 

11. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, 
así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las 
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. 

12. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente 
y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. 

13. Verificar que el contrato a intervenir cumpla con las obligaciones laborales, parafiscales y de salud y 
seguridad en el trabajo de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas definidas para ello. 

14. EL Contratista debe incluir todos los servicios profesionales requeridos para llevar a cabo el objeto 
convenido. 

15. Revisar los estudios y diseños existentes para la ejecución de la obra. 
16. Elaborar la lista y programación de los ensayos de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto 

de interventoría. 
17. Atención a todos los llamados, convocatorias y demás requerimientos que considere el Supervisor. 
18. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones. 
19. Llenar diariamente en conjunto con el Contratista la Bitácora de Obra. 
20. Registro fotográfico y de video. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA FRENTE AL CONTRATO DE OBRA: 

1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 
obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal 
vinculado en la ejecución de la obra. 

2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de 
su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho 
contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. 

3. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar del trabajo, así 
como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones 
a la seguridad social que exige la ley. 

4. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versió 

vigente 
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y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones yen el contrato respectivo. 

5. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros 
aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. 

6. Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección mantenga durante el tiempo de 
trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad 
industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 

7. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato 
objeto de la interventoría. 

8. Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por la Universidad de Córdoba, de acuerdo con las 
especificaciones requeridas para la obra. 

9. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
supervisor y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de 
ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

10. Consultar con la Universidad de Córdoba las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 
con la ejecución del contrato. 

11. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales. 
12. Realizar reuniones periódicas con el contratista, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 

elaborar las actas que documenten el estado de este. 
13. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de Interventoría, 
14. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, 

reiniciación (si llegara a presentarse caso fortuito o fuerza mayor), terminación del contrato, recibo 
final, liquidación y demás que apliquen, utilizando como guía los modelos, instrucciones y 
procedimientos establecidos por la Universidad. Para efectos del acta de liquidación el interventor 
deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación 
de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. 

15. Asistir a todas las reuniones que se celebren, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y 
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas 
las personas que hayan intervenido. 

16. Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las 
preactas suscritas con el contratista. 

17. Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de 
modificación de cantidades de obra. 

18. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el 
contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a la Universidad de Córdoba la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

19. Presentar al Supervisor los informes parciales y el final de obra, de sus actividades, en donde se 
consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de la obra 
ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo 
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar 
fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. 

20. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con 
el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios. 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unícordoba.edu.co/documentos-siaec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 

1. Verificación de la situación actual antes del inicio de la obra. 
2. Revisar planos, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra. 
3. Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta crítica. 
4. Exigir al contratista la reprogramación del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para 

mantener plazos contractuales. 
5. Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar. 
6. Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se 

realicen de acuerdo con las normas y procedimientos que regulan la materia 
7. Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo 

corresponda a los diseños y demás documentos contractuales e informar a la Supervisión posibles 
irregularidades. 

8. Llevar al día la Bitácora. 
9. Utilizar los formatos dispuestos por la Universidad de Córdoba para la presentación de informes 

parciales, finales de interventoría y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 
1474 de 2011 y Manual de Interventoría. 

10. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la 
ejecución de las obras. 

11. Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. 
12. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecución 

de las obras en los aspectos técnicos. 
13. Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoría, los planos record de la construcción durante 

toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados a la Universidad los planos finales. 
14. Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de 

interventoría. 

OBLIGACIONES DE CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO: 

1. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin 
de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de 
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el 
flujo de fondos del contrato. 

2. Aprobar los soportes de cada factura. 
3. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato. 

OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al 
contratista ante la Universidad. 

2. Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://wwwunicordobaedu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre 
3. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones 

la Universidad, y de resultar pertinente, avisar a la compañía 
4. Dar trámite oportuno a la solicitud de prórrogas y adiciones 

ante la Universidad, previa revisión. 
5. Las demás de su competencia. 

Es preciso indicar que se trabajará con las versiones nuevas 
anteriormente, así como también se debe implementar los 
manuales, que apliquen y se consideren pertinentes durante 
proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

que resulte procedente. 
contractuales, informar de ello por escrito 

aseguradora. 
cuando a ello hubiere lugar, tramitándolas 

o actualizadas de los documentos descritos 
demás reglamentos complementarios 
el cumplimiento del objeto del presente 

a 

y 

si 	la 
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1 
Recopilación 	de 	la 
información del contrato 

2 
Firma Acta de inicio de la 
interventoría 

3 
Control y seguimiento a 
las 	obras 	objeto 	de 	la 
interventoría — 

4 
Entrega 	de 	informes 
parciales de interventoría 1 

. 	„ . 

5 

Revisión final de las obras 
ejecutadas 	 y 
recomendaciones 	al 
contratista para el recibo 
de estas  

• 

6 Recibo final de las obras ,. 

7 Entrega de informe final 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA: 

así: 

de supervisión para establecer 

Se desarrollarán 

1. CONTROLAR: 
ejecución 

las actividades sugeridas 

Se planearán y programarán 

en el "Rol de la Interventoría" 

las actividades 
por las partes. se ajusta a lo comprometido 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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2. SOLICITAR: Se pedirá la corrección oportuna o inmediata de las deficiencias que presenten los 
contratistas durante la ejecución. Se ejercerá también esta facultad cuando se requiera la imposición 
de una multa por razones pertinentes. 

3. EXIGIR: 	Si 	se 	llegase 	a 	detectar 	debilidades 	en 	el 	cumplimiento 	estricto 	de 	lo 
pactado 	por 	las 	partes, 	cumpliendo 	con 	la 	obligación 	de 	exigir 	a 	la 	parte 	que 	afecta 
la 	cabal 	ejecución 	del 	proceso 	que 	subsane 	y 	corrija 	la 	deficiencia, 	utilizando 	como 
herramienta 	el 	contenido 	de 	los 	contratos 	y 	las 	garantías 	de 	cumplimiento 	del 
mismo. 

4. COLABORAR: La interventoría prestará a las partes toda la colaboración necesaria para el éxito de los 
contratos. 

5. ABSOLVER: Servirá de apoyo para mantener un flujo positivo y dinámico de la comunicación entre las 
partes y ayudará a resolver las dudas y dificultades que se presenten durante la ejecución. 

6. PREVENIR: El proceso de interventoría se hará proactivamente para adelantarse a las dificultades 
mediante la implementación de acciones preventivas en cada uno de los procesos. 

7. VERIFICAR: 	Constatará 	la 	debida 	ejecución 	y 	desarrollo 	de 	cada 	uno 	de 	los 
procesos 	implicados 	en 	el 	objeto 	contractual, 	a 	fin 	de 	ejercer 	control 	oportuno 	y 
adecuado. 

rilTP-E 	CMÉSIE0J0-135 	. 
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El plazo de ejecución del contrato será seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

bÜGAR+a FJECÚCIÓN 	 7 
El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Montería de la Universidad de Córdoba. 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó una propuesta 
económica, en donde se estimó que el valor para "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL 
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA", es de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 
234.023.947,00) MCTE, incluidos todos los impuestos, costos directos o indirectos que la ejecución del 
contrato conlleve. 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-caliclad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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Para establecer la propuesta económica se tuvo en cuenta el precio del mercado de salarios, considerando 
las condiciones del mercado y se analizó el sector económico, su comportamiento, la naturaleza y el tipo de 
contrato, por ello se garantiza que la apropiación presupuestal para este contrato es acorde con las 
necesidades del mismo y asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 234.023.947,00) MCTE. Este valor se encuentra 
sustentado mediante el siguiente presupuesto: 

I  NITÉRVENTIOR- 	TÉCNICA JADMIÑIC':',TiiVA t 	"t•Á 	E i1.141b1-Ast,PANÁli. ti- 	AL,Cd‘likkriétiÉtiáRA 
uláttóIá-, 	,galIDEpigoArIDE,,LINX 	EL: U " 	..NOIENTOlikUlga.4.kEDFIAT913W: ..  	....... 	--,..----7- 

_:y1 	EN EL NIVEL t)E1E-10:SEGURIDAD 	4 
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010: -- 
. 	-,-: 	., DURACIuN • iyiE-,,I,  

.. 	.  
PERSONAL 

RA.Tobo. .  	, 

PROYECTO:;  

Director de Obra 1 $6.713.222 20% 6 8.055.866 

Ingeniero Residente 1 $4.442.647 100% 6 26.655.880 

Especialista en HVAC 1 $5.173.695 50% 6 15.521.085 

Residente SISO 1 $2.500.000 100% 6 15.000.000 

Ingeniero eléctrico 1 $4.404.653 30% 6 9.312.651 

Profesional certificado en 
Bioseguridad 1 $5.173.695 30% 6 9.312.651 

59511ROJPE t 	' 	L 
 

. . 
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--- 	̀- 

	

 : 	- 

Secretaria 1 $1.566.437 50% 6 4.699.312 

88.557.446 

, ;FM 2! . 	- 18 

VALOR TOTAL DE PERSONAL (A) 
... 

193.205.779 

{OTROS GÁSZIV 	 ,. 	' 	, 	„ al . 	- 

Sí usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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R_ÉCURSOS  CA NT
- 
 I. 

D--
.A. 

 D / 
MES ': 

• 

 V
ALOR 

UNITARIO 
DURA 

 0418j 
tók:VALOR  

 ' PiO tSr• 

Ensayos de Control de 
Calidad Obra Civil 1 $100.000 6 600.000 

Mantenimiento Equipos y 
Herramientas Obra Civil 1 $180.000 6 1.080.000 

Costo de impresión de 
planos, 	papelería 	y 
empaste 

1 $100.000 6 600.000 

Transporte de muestras, 
personal 	de 	ensayos y 
equipos 

1 $125.500 6 753.000 

Registro 	Fotográfico 	/ 
Video 1 $70.000 6 420.000 

VALOR TOTALOTROS GASTOS (B) 1,413.000: _---_,- 	...._ 
VALOR TOTAL A+B 61658:7.79 ,, 	r. , 

IVA Ibq ..,. 	.,. 	, , , 	. 	- 	._.:  168. 

VALOR TOTAL PROPUESTA 1234 -00..sá0.  

El costo total de la presente propuesta económica surge de identificación de los profesionales a necesitar 
para el desarrollo de la Interventoría. 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (PROYECTOS DE INVESTIGACION). 

. CON ES: LO IFACTORESID E 'SEU:MI 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, 
señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la 
cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto 
de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección 
y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 
del contrato a suscribir y a su valor. 

La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

Sí usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones 
o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la 
consulta de precios y condiciones del mercado. 

Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características 
uniformes, la Universidad tendrá en cuenta como factores de evaluación aquellos relacionados con el precio, 
la garantía de calidad de los bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecución, cumplimiento, experiencia, 
equipos, organización, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios post-venta, y/o la ponderación de 
factores que se prevean en los pliegos. 

'CRITERIO'DIVERIFICACIÓ 

A continuación, se detallan los requisitos técnicos que debe cumplir el Contratista al momento de ejecutar el 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CON 
NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA SEDE MONTERIA". 

CAPACIDAD TÉCNICA 

EXPERIENCIA. 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de hasta tres (3) 
contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y/0 REMODELACION Y/0 ADECUACIÓN Y/0 
MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS Y/U OBRAS SIMILARES, dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El valor de los contratos deberá ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV tomado a la fecha de suscripción de los contratos con 
que acredite la experiencia. 

Se consideran como obras similares las siguientes: 

• Laboratorios de investigación, docencia y/o laboratorios en ciencias de la salud. 
• Laboratorios o plantas de producción farmacéutica. 
• Instituciones hospitalarias y/o investigación donde se haya construido, adecuado o remodelado salas 

de cirugía y/o espacios en donde se exija el cumplimiento de áreas asépticas y/o controladas 
microbiológicamente según lo establecen las normas para infraestructura en salud en Colombia y en 
las que se cuente con barreras de contención biológica como sistemas de suministro y extracción de 
aire filtrado. 

• Otro tipo de laboratorios. 

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta 
Contratos con sus respectivas actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las 
mismas exigencias que anteceden. 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la ver on 

vigente 
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Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberán 
contener la información contenida en el mismo. 

• Si el(los) contrato(s) se suscribió (eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el porcentaje 
de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o 
certificación emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la 
conforman y su porcentaje de participación. 

• En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal 
o cualquier otra forma de asociación, se acreditará la experiencia teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: SI el integrante tuvo una participación menor o igual al 50% se acreditara la experiencia 
de acuerdo con el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer, si el 
proponente tuvo una participación superior al 50%, se tomara como experiencia el valor total del 
contrato. 

• Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, 
serán evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo. 

No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para 
acreditarla experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente 
(Contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como 
su contrato. 

Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada. 

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en 
papel membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o 
certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios. 

• El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista. 

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información: 

• Entidad contratante y NIT 
• Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio 
• Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
• El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones. 
• Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 

de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no 
se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o 
del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar 
dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá 
suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar 
suscrita por ellas; 

• Nombre del funcionario competente que certifica 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://www.unicordobaedu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la 
Universidad. 

En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una 
sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro 
del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la 
información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo. 

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se 
evaluará según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento 
de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste 
en el acta de liquidación. 

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas 
de sus integrantes. Si uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, tiene más del 50% de la 
experiencia acreditada en el contrato, su participación no será inferior al 50% en el consorcio o unión 
temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 

La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será 
subsanable y generará rechazo de la propuesta. 

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO 

En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto 
contractual, para lo cual el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias 
frente a formación, y experiencia, garantizando su participación para todo el plazo de ejecución, así: 

CARGO PARA 
DESEMPEÑAR 

EXPERIENCIA Y FORMACION 

Director de El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
Interventoría (1) DIRECTOR DE INTERVENTORIA que deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto 

con posgrado en Gerencia de proyectos o Gerencia para Ingenieros, quien 
se compromete a dedicar el veinte por ciento (20%) durante la ejecución 
total del Contrato. 

El Director de Interventoría propuesto deberá tener como mínimo diez 
(10) años de experiencia general contada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional. 

Experiencia Específica certificada como director en dos (2) contratos de 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 	ADMINISTRATIVA, 	CONTABLE, JURÍDICA( Y 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
httn://www.unicordobaedu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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FINANCIERA 	PARA 	LA 	CONSTRUCCION 	Y/0 	REMODELACION 	Y/0 
ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS Y/U OBRAS 
SIMILARES 

Residente 	 de 
Interventoría (1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA que deberá ser Ingeniero Civil, quien se 
compromete a dedicar el cien por ciento (100%) durante la ejecución 
total del Contrato. 

El Residente de Interventoría propuesto debe tener como mínimo cinco 
(5) años de experiencia general 	contada a 	partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional. 

Experiencia 	Específica 	certificada 	como 	director 	o 	Residente 	de 
Interventoría 	en 	dos 	(2) 	contratos 	de 	INTERVENTORÍA 	TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 	CONTABLE, 	JURÍDICA 	Y 	FINANCIERA 	PARA 	LA 
CONSTRUCCION 	Y/0 	REMODELACION 	Y/0 	ADECUACIÓN 	Y/0 
MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS Y/U OBRAS SIMILARES 

Profesional 	en 	HVAC 
(Calefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
asesor HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), que deberá 
ser un INGENIERO MECANICO, quien se comprometen a dedicar el 
cincuenta (50%) a la ejecución total del Contrato. 

El profesional propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 
experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matricula profesional. 
Experiencia Específica certificada mínima de dos (2) contratos en el 
diseño, instalación y/o consultoría y/o construcción y/o adecuación y/o 
remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de sistemas HVAC en 
laboratorios, clínicas, hospitales u área de docencia e investigación. 

Asesor en Bioseguridad 
y Biocontención 

El contratista debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
asesor en Bioseguridad y Biocontencion, quien deberá presentar un 
certificado de responsabilidad en donde se compromete a dedicar el 
treinta (30%) de duración a la ejecución total del Contrato. 

El profesional propuesto, debe tener como mínimo cinco (5) años de 
experiencia general, debe aportar hoja de vida, certificaciones de estudio 
y laborales, fotocopias del documento de identidad. El profesional debe 
contar con certificación en Bioseguridad y Biocontencion o experiencia 
(contratos o certificaciones) en: Procesos de calificación de diseños y 
calificación de instalación y calificación desempeño y calificación de 
operación del sistema de Bioseguridad y Biocontención. 

Experiencia en: 
- 	Estructuración de programas y/o procedimientos de Bioseguridad 

y Biocontencion. 	 . 	, ( 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicoro'oba.edu.co/documentos-siciec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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- 	Apoyo en procesos de validación y verificación de programas de 
bioseguridad de laboratorios 

- 	Apoyo 	en 	procesos 	de verificación 	de 	sistemas 	críticos 	de 
laboratorios de contención biológica, y análisis de riesgo. 

Ingeniero electricista (1) El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
INGENIERO 	ELECTRICISTA, 	que 	deberá 	ser 	Ingeniero 	electricista 	o 
ingeniero eléctrico, quien se compromete a dedicar el treinta por ciento 
(30%) de duración a la ejecución total del Contrato. 

El profesional propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 
experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matricula profesional. 

Experiencia Específica certificada como Asesor Electricista y/o Diseñador 
Electricista 	y/o 	Residente 	Electricista 	en 	dos 	(2) 	contratos 	de 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 	ADMINISTRATIVA, 	CONTABLE, JURÍDICA Y 
FINANCIERA 	PARA 	LA 	CONSTRUCCION 	Y/0 	REMODELACION 	Y/0 
ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS Y/U OBRAS 
SIMILARES 

RESPONSABLE 	SST 
(Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 	- 	MA (Medio 
ambiente) (1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 
RESPONSABLE EN SST- MA que deberá ser profesional en Ingeniería 
Industrial con especialización en Higiene y seguridad Industrial, 	quien se 
comprometen a dedicar el cien por ciento (100%) a la ejecución total del 
Contrato. 

El responsable propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 
experiencia en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
siguientes conocimientos complementarios: 

• Sistemas de Gestión - NTC-ISO 9001 Y/0 NTC-ISO 14001 Y/0 OHSAS 
18001 Y/0 NTC-ISO 45001 (Deseable, no excluyente) 

• Normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo (SST). 

• Curso de 50 horas en SG-SST aprobado por el Ministerio del Trabajo 
(Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.35) 

Experiencia específica 	certificada como 	responsable en el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en dos (2) contratos LA CONSTRUCCION 
Y/0 	REMODELACION 	Y/0 	ADECUACIÓN 	Y/0 	MEJORAMIENTO 	DE 
LABORATORIOS Y/U OBRAS SIMILARES 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://wwwunicordobaedu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberá contar con el siguiente 
personal para la ejecución del contrato: 

• Una secretaria, con una dedicación del 50% del plazo de ejecución de los trabajos. 

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, 
deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. Por tanto, la 
supervisión verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecución del 
contrato por parte del CONTRATISTA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de 
disponibilidad en tiempo, requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. 

Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido. 

Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán 
allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la 
misma. Para los efectos pertinentes deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso 
debidamente diligenciadas por el personal requerido. 

La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el 
personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

• Para la acreditación de la experiencia se deberá presentar la matricula o tarjeta profesional vigente y 
certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como mínimo la siguiente 
información: 
- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato 
- Cargo desempeñado 
- Fechas de inicio y terminación del contrato 
- Firma del personal competente 

• La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sólo podrá ser contabilizada a partir de 
la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional. Para el caso de los profesionales cuya 
tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento 
expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. 

• Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título 
correspondiente. 

• Deberá aportarse certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
para los ingenieros o el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura para los 
Arquitectos que conformen el equipo de trabajo. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
htto://www.unicordobaedu.co/documentos-sigec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 
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SST) -REQUISITOS M NIMOS PARA HABILITACI•N 

• Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL. 
• Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado). 
• Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla: 
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7- 	,c-  &V_ 
Técnico con licencia en 

salud ocupacional vigente, 
que acredite mínimo un (01) 

año de experiencia 
certificada y la aprobación 
del curso virtual de las 50 

horas en SST. 

Si No No 

Tecnólogo con licencia en 
salud ocupacional vigente, 
que acredite mínimo dos 
(02) años de experiencia 
certificada y la aprobación 
del curso virtual de las 50 

horas en SST. 

Si Si No 

Profesional con licencia en 
salud ocupacional vigente y 
aprobación del curso virtual 

de las 50 horas en SST. 

Si Si Si 

• Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente. 
• Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante 

Legal). 
• Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal). 
• Documento con protocolos de bioseguridad dadas por la emergencia sanitaria dada por el covid 19 

decreto 593 del 24 de abril del 2020. 

CRITERIOTDE,9 _,NO.ERAtIóNi:5 	 • 	 • 	• 	Ja.. ,4.---,r 	 .. 	: 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se reúnen los requisitos 
mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con base en los siguientes criterios de 
calificación: 

Si

1.  

usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://www.unicordobaedu.co/documentos-siaec/documentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 



Calidad 
	

900 

Apoyo a la industria Nacional 
	

100 

TOTAL 
	

1000 

6.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 900 puntos) 

Este factor se calificará con fundamento en los siguientes ítems: 
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Certificaciones de calidad obtenida en 
proyectos de similares características de 
INTERVENTORÍA 	 TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION 
Y/0 REMODELACION Y/0 ADECUACIÓN 
Y/0 MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS 
Y/U OBRAS SIMILARES firmada por el 
profesional 	competente de 	la 	entidad 
contratante 	a 	acreditar 	donde 	de fe 
sobre la calidad del trabajo ejecutado. 
(máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una 
(1) Certificación en 	el 	contrato 
de interventoría calificada como 
Excelente. 

600 

Si el contratista presenta una 
(1) Certificación en el contrato 
de interventoría calificada como 
Buena. 

300 

Si el contratista presenta una  
(1) Certificación en el contrato 
de interventoría calificada como 
Regular. 

O 
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 , 'CRITERIOS 	,.  

1 Director 

Si 	el 	Director de 	interventoría 
presenta 	una 	especialización 
adicional 	a 	la 	especialización 
habilitante 	y 	15 	años 	de 
experiencia general. 

200 

Si 	el 	Director de 	interventoría 
presenta una especialización a 
la 	habilitante 	y 	10 	años 	de 
experiencia general. 

100 

2 
Residente 

Si 	uno de los 	Residentes de 
interventoría 	presenta 	una 
especialización 	y 	10 	años de 
experiencia general.  

100 
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Nota: Las certificaciones presentadas para calificar los factores y criterios a evaluar, deben corresponder a 
uno de los contratos aportados para validar la experiencia específica del proponente. 

6.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Máximo 100 Puntos) 

De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente debe acreditar mediante comunicación escrita, 
debidamente firmada por el proponente si es persona natural, o por el representante legal de la persona 
jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura el origen de los bienes y servicios para la 
ejecución del contrato. 
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Apoyo a la industria nacional 
(máximo 100 puntos) 

Bienes y servicios nacionales 100 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 80 
Mixtos con menos del 50% nacional 60 
Bienes y servicios extranjeros 40 

En el evento que el proponente no manifieste la procedencia de los bienes y servicios se le asignará cero (0) 
puntos. 
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De 
de 
los 
estimación 

conformidad con el TÍTULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN del Acuerdo No.111 del 7 de 
2017 en concordancia con lo establecido en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
procesos de contratación 	M-ICR-01" de Colombia Compra 	Eficiente, 	la tipificación, asignación 

de los riesgos previsibles en la contratación. 

junio 
en 

y 

;'='Jr."2- 1,. :,•:',TIRÉICACION. 	,., : 	,..,-É--$T,IMACIWNI- ,:>.'. '... 	'':-ASI.GSAC-10111,'.': ',1• -•:': . ---• - ....M111111A:0110N ..',.':,17:': 	' 
Incumplimiento de obligaciones 

contractuales 
100% CONTRATISTA Control 	Supervisor 	- 

Garantía de Cumplimiento 

Incumplimiento del pago de 
aportes al sistema de 

seguridad social o alteración de 
los soportes de pago de este 

100% CONTRATISTA Control 	Supervisor 	- 
División 	de 	Contratación- 
Garantía de Cumplimiento 

Información errónea o 
desactualizada, aportada por la 

entidad para la ejecución del 
contrato 

100% ENTIDAD Control de supervisor 

Incumplimiento en el pago del 
valor del contrato 

100% ENTIDAD Expedición 	del 	certificado 
de 	disponibilidad 
presupuestal y del Registro 
presupuestal 

Cambio en las normas 
tributarias 

100% CONTRATISTA No hay mitigación 

:;-.Sk:ItiPÉRVISTItill' Él IgÉrIVEN:l., 
' 	

- 	- 

-1-1:1SWPÉRVIákhr--;:. ::- -. 	' 	'''''''':'. 	' 	':-:1-,  ..' 	- 	 * 	 > = . 'I'. :7:' - 	:-=.':' ,'"' 	•»..');':4'. 	''1'.11,  .- • . -, 	. 	•:,' 	'', 

Para todos los efectos legales, la supervisión del contrato estará a cargo de los funcionarios de la Unidad de 
Planeación y Desarrollo BLAISER ROJAS Y JOSE QUINTERO, que vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará la 
correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato. 

..1:, ,:-'-..:.j ' 	-1.''''':, 	.t'-z.:-,:z.'F 	- 	,` 	:2-'4- 	' 	 -.: 	
.. 	. 	, 

N. A 

'.:,t2A70,11.01','!•:- - s ' :.::' .,-,': 	, 	• 	.. 

9.1CDP 

,J. 	,,,=. 	:: 	_:, • •:;:. 	--,:-.• 	..-• • . 	' r. 	- 	--;,-:;:-5 4,-'- :,= 	• 	 :-,1. •.:.;t..-: 	:-.1-1 .-'f::•:.,  

-.- - 	..?.....ktir.`,,:.:,:,.,-.  • 	,. 	- :2,•••;'L.,--,.,'.., 	-",NOrtiltirl. , :''z- .::::;.'5;;:..., .-:,-.-:',..--,.-.,  

Investigador Principal MARIA FERNANDA YASNOT 
,-- 

__-----7-"I 
Vo.Bo: Blaiser S. Rojas Correa - Profesional Especializad 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://wwwunicordoba.edu.co/documentos-sloecidocumentos-calidad  asegúrese que ésta es la versión 

vigente 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

