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1. :CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Pian de Gobiema)

El Plan de Gobierno de la Universidad de Cérdoba en su eje de modernizacién educativa y buen gobierno,
contlene el programa de infraestructura fisica cuyo objeto es proporcionar espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades de los procesos de una forma ordenada y visionaria. La construccién de
infraestructura contribuye a la mejora de espacios académicos y administrativos referidos de este
programa,

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD

2.1 JUSTIFICACION:

La Universidad de Cérdoba es una institucién de educacién superior que se encuentra en un constante
proceso de actualizacion y ampliacién. Las actividades misionales de docencia, investigacién y extension
requieren de una infraestructura fisica, técnica, tecnolégica y bibliografica adecuada, suficiente y
actualizada, capaz de soportar los requerimientos de las diferentes facultades y departamentos
académicos.

Actualmente la Universidad de Cérdoba cuenta dentro de su infraestructura con una edificacién para el
uso de consulta bibliografica, sin embargo, esta edificacién fue construida y puesta en funcionamiento en
el ano 1995, ia disposicidn de las colecciones de material bibliografico para la consulta por parte de la
comunidad academica son limitados, mientras que los espacios de lectura no son los mas adecuados para
el desarrollo de actividades académicas y de investigacién, ademas de que las 4reas fueron disefadas
teniendo en cuenta una proyeccién acorde al nimero de estudiantes matriculados y en el modelo
predominante de biblicteca académica en Colombia para la epoca, ic cual en la actualidad limita el acceso
al usuario a espacios para el trabajo individual o grupa! de manera privada, dado a que no se cuentan con
los puestos de trabajo acordes a la poblacién actual de Ia Universidad, la cual es superior a 19.412
personas. Por ello, la cantidad de espacios que se ofrecen a los usuarios restringen la implementacién de
estilos de aprendizaje que a su vez posibiliten el trabajo colaborativo o individual entre estudiantes y
docentes.

Identificando la necesidad de contar con una biblioteca moderna y espacios académicos de vanguardia, la
Universidad de Cérdoba contrata en el afic 2016 la “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PREVIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL MISAEL DIAZ URZOLA DE LA UNIVERSIDAD
DE CORDOBA” a través del contrato NO. UDC-047-2016. Dado lo anterior y en cumplimiento de los
acuerdos con los estudiantes de la universidad publica para el fortalecimiento de las instituciones de
educacion superior, la Universidad de Cérdoba presento al SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) el
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proyecto de inversion "CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALLECIMIENTO DE LA
EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA', con BPIN 2021000020050, el cual conto
con concepto favorable y fue priorizado por el Consejo Supetior Universitario el 12 de abril de 2021,
debldo a que se encuentra formulado y ajustado de conformidad a las politicas contenidas en el Plan de
Gobierno de la Universidad de Cérdoba “Por una Universidad con Calidad, Moderna e Incluyente”.

El proyecto de inversién obtuvo el concepto favorable de cumplimiento de reguisitos técnicos y de
verificacion por parte de la Direccion Nacional de Planeacion y el Ministerio de Educacion Nacional (DNPy
MEN respectivamente), como resultado de una revisién detallada de los documentos técnicos y de la
presentacion oportuna de los ajustes y aclaraciones solicitadas a la Universidad de Cordoba, garantizando
el cumplimiento de los estudios y disefios con las Normas Técnicas Colombianas y la reglamentacion
actual vigente.

El OCAD Caribe a través del ACUERDO No. 04 del 22 de diciembre de 2021, viabilizo,priorizo y aprobd
recursos por valor de TREINTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($39.679.834.148) para el proyecto
denominado: “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION
SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” y designd a la Gobernacion de Cérdoba como entidad
publica ejecutora del proyectoy contratante de a interventoria.

El dia 17 de febreto de 2022, se convoca a la sesién N°5 del OCAD Caribe solicitando por parte de la
Gobernacién de Cérdoba el cambio de entidad ejecutora, proponiendo a la Universidad de Cordoba como
nueva entidad ejecutora de! proyecto de inversion, tal como quedo plasmado en el ACUERDO No. 05 del 3
de marzo de 2022. Por lo tanto, la Direccion de Planeacion y Desarrolio de la Universidad de Cérdoba tiene
dentro de sus proyectos de inversion para el afo 2022 Ia “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”. La
construccién de estos espacios permitira tener a 1os docentes y alumnos de la Universidad, areas gue

c_uenten con adec_uadas condiclon_es para la form_acftén en educa_c_:_ic_&n sup_erior.
2.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - S i

El edificio actual gue ocupa ta Biblioteca Central “Misae! Diaz Urzola” fue construido er la década de los
noventa y su puesta en funcionamiento se dio en el afo 1995. Este edificio fue la primera estructura fisica
que contd con servicios de internet en la Universidad de Cérdoba, 10 que permitié que la biblioteca
comenzard a automatizar los servicios y los procesos, haciendo posible que se contara con el catalogo
puiblico para facilitar la busqueda del material bibliografico. En el afio 2015 se implementd un software de
gestion de bibliotecas mas robusto que permitid mejorar la prestacion del servicio; asimismo, sé realizaron
cambios en los servicios, en donde se incorporaron a las colecciones bibliograficas las bases de datos

como recursos de apoyo para la docencia y la investigacion y se permitio el acceso a los usuarios a
consultar las colecciones.

A pesar de que se han realizado intervenciones para la incorporacion de tecnologia en la biblioteca, las
instalaciones fisicas no se renovaron ni actualizaron desde su construccion, 1o cual no se adapta a las
condiciones poblacionales de la universidad que es superior a las 19.412 personas. Por ello, la cantidad
de espacios que se ofrecen a los usuarios no son los suficientes y requleren de un mobiliario moderno
para ofrecer estilos de aprendizaje gue incentiven el trabajo colaborative © individual eritre estudiantes y
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docentes, ademas de que los espacios requieren de renovacion para disefar e implementar servicios gue
apoyen las funciones sustantivas de docencia, investigacion y extension.

Para poder ofrecer servicios acordes a las necesidades actuales de la Universidad de Cordoba, es
indispensable mejorar las condiciones de infraestructura locativa y tecnoldgica, por ende se requiere
contar con un espacio de biblioteca académica que implementen nuevas tendenclas de aprendizaje como
son el trabajo colaborativo, espacios de esparcimiento, espacios de aprendizaje, espacios culturales y de
ocio, que le permitan a la Universidad de Cordoba mejorar la prestacién del servicio bibliotecario y
fortalecer las actividades misionales de docencia, investigacién y extension, siendo referente al poner al
alcance de la comunidad universitaria, investigadores y poblacién de la regidn caribe, un espacio en donde
puedan consultar, apropiar y generar conocimiento.

Ei Sistema General de Regalias a través del ACUERDO No. 05 dei dia tres (3) de marzo de! afio 2022
designé a la Universidad de Cérdoba como entidad publica ejecutora del proyecto y contratante de la
interventoria razon por la cual la Direccion de Planeacidn y Desarrollo solicita la contratacidn del proyecto
de inversion “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION
SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE cORDOBA”. Con esta biblioteca no sdlo se beneficia la comunidad
académica de la universidad, sino el departamento de Cordoba, ya que el sistema bibliotecario en el
departamento requiere fortalecerse y ampliarse a otros publicos que les permitan a los potenciales

estudiantes de la universidad interactuar con el conocimiento que esta disponible en una biblioteca.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION .
3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO: . : . "

La Universidad de Cordoba estd interesada en adelantar 1a “GONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO CIE CORDOBA”, el
proyecto encuentra un area aproximada de 5.717 m2, las actividades a ejecutar se describen a
continuacion:

PRELIMINARES

Localizacién, trazado y replanteo. incluye comision topografica

Cerramiento provisional con perfil tipo Cy laminas de super board de 10 mm

Descapote del terreno y retiro de material vegetal a maquina H= 0.50 mts

EXCAVACION

Excavacion mecanica, incluye manejo de

aguas, retiro, cargue y transporte del material por fuera de la obra

CIMENTACION

Concreto ciclopeo espesor 0.50m
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Solado concreto espesor 0.05m de 2.500 psi-17.5 Mpa

Losa de cimentacion en concreto Fc=4.000 psi 28 Mpa. E=40 cm

Zapatas en concreto f'c=4.000 psi 28 Mpa.

Vigas cimentacién en concreto f¢=4.000 psi 28 Mpa.

Rellenocon material seleccionado (incluye compactacién en capas no mayores a 30 cm)
Placa de contrapiso macizas h=12.5 ¢cm en concreto f'e=3.000 psi 21 Mpa.

Acero de refuerzo de 60000 psi para zapatas, vigas de cimentacion y losas de
cimentacion.

Sobrecimiento en bloque acostado macizo de 20x 20 x40 por 1 hiladas
Sobrecimiento en bloque acostado macizo de 20x 20 x40 por 3 hiladas
Sobrecimiento en bloque acostado macizo de 20x 20 x40 por 5 hiladas
Sobrecimiento en blogue acostado macizo de 20x 20 x40 por 7 hiladas
Pafiete Impermeabilizado 1:4 para sobrecimiento de 1 hiladas a tres caras
Pariete Impermeabilizado 1:4 para sobrecimiento de 3 hiladas a tres caras
Panete impermeabilizado 1:4 para sobrecimiento de 5 hiladas a tres caras
Pafiete Impermeabilizado 1:4 para sobrecimiento de 7 hiladas a tres caras
ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Columnas en concreto a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa (Piso 1, 2, 3, 4, 5y cubierta).
Acero de refuerzo de 60000 psi para Columnas (Piso 1, 2, 3, 4, 5 Y cubierta).

Vigas estructurales aéreas o descolgadas en concreto a la vista f'c=3.000 psi 21 Mpa
(Piso 1, 2, 3, 4, 5y cubierta).

Acero de refuerzo de 60000 psi para vigas estructurales (Piso 1, 2, 3, 4, 5 y cubierta).
Muros pantallas en concreto a la vista

f'c=4.000 psi 28 Mpa (Piso 1, 2, 3, 4, 5 y cubierta).
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Acero de refuerzo de 60000 psi para muros pantallas (Piso 1, 2, 3,4, 5y cubierta).
Placa de entrepiso E = 0.07 m, en concreto a la vista f'c= 3.000 psi (Piso 1, 2,3, 4,5y cubierta).

Placa de entrepiso E = 0.05 m, en concreto a la vista f'e= 3.000 psi (Para subestacién 2léctrica y cubierta
de ascensor y escalera)

Placa maciza E = 0.15 m, en concreto estriado a la vista ' ¢=4.000 psi (Rampa)

Acero de refuerzo de 60000 psi para placas y losa de rampa

Escalera de acceso en concreto f'c=3.000 psi

Acero de refuerzo de 60000 psi para escalera

Placa fondo tanque de agua maciza e=30 cmen concreto impermeabilizado f'¢=4.000 psi 28
I\I\;E?o tangue de agua en concreto impermeabilizado f'e=4.000 psi 28 Mpa.

Placa tapa tanque de agua maciza e=20 cm en concreto impermeabilizado f'¢=4.000 psi 28 Mpa
Suministro e instalacion de escalera en tuberia galvanizada de 1 1/2", para acceso al tanque

Caseta de bombeo

ESTRUCTURA METALICA DE ELEMENTOS DE FACHADA FLOTANTE (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO, INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCION)

Suministro, fabricacién, montaje de estructura metalica para fachada flotante autopdrtante

REDES HIDRAULICAS DE DISTRIBUCION, SANITARIAS Y ACCESORIOS

Registro de 1 1/2" (Incluye universal y caja de registro 15*15 em.)

Punto agua fria 1/2" PVC P {Incluye accesorios de instalacién)

Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/2" agua Fria (Red de suministro) incluye encajuelada y refleno.

Tuberia PVC-P RDE 21 1/2" agua Fria (Red de suministro) Inctuye encajuelada y relleno.

Tuberfa PVC-P RDE 21 3/4" agua Fria (Red de suministro) Incluye encajuelada y relleno.

Caja de inspeccién 0.60*%0.60*1.0 m. (Inctuye excavacién, muros, base y tapa concreto reforzado de 3000
psi con fe 3/8 cada 10 ¢m.).
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Caja de inspeccién 1.0x1.0*1.0 m, (Incluye excavacién, base, muros ¥ tapa concreto reforzado de 3000
psi con fe 3/8 cada 10 cm.}.

Suministro e instalacién de tuberia para desagiie de aguas iluvias PVC 4" inciuye
encajuelada vy relleno

Punto desaglie PVC 2" aparatos sanitarios y desaglies incluye encajuelada y relleno.
Punto desague PVC 4" aparatos sanitarios inctuye encajuelada y relleno.

Punto reventilacion PVC 2" incluye encajuelada y relieno.

Tuberia PVC-S 4" (Red sanitaria) incluye encajuelada y relleno.

Tuberia PVC-S 2" (Red sanitaria) incluye encajuelada y refleno.
Suministro e instalacién de tuberfa PVC de 2" para ventilacion, incluye encajuelada y relfeno.

Ltave control Pavco pvc de 1 1/2"

Llave control Pavco pve de 1/2"

Rejilla Aluminio 27 con sosco anticucarachas tipo colrejillas o similar (suministro e instatacion).
Suministre e instalacién de accesorios en la red piso 1.

Suministro e instalacion de accesorios en ia red piso 2.

Suministro e instalacién de accesorios en Ia red piso 3.

Suministro e instalacién de accesorios en la red piso 4.

Suministro e instalacidn de accesorios en la red piso 5.

Suministro e instalacién valvula Flotador 2",

Suministro e instalacién de equipo hidroneumatico de agua potable g= 2. 60 I/s rango de operacién= 40 -
55 psi

volumen hidroneumatico= 460 It.

Suministro e instalacidn valvula de retencién de 2"

Suministro e instalacién de accesorios sanitarios Piso 1

Suministro e instalacién de accesorios sanitarios Pisg 2
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Suministro e instalacién de accesorios sanitarios Piso 3

Suministro e instalacion de accesorios sanitarios Piso 4

Suministro e instalacién de accesorios sanitarios Piso 5

RED CONTRA INCENDIO {INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANG DE OBRA, TRANSPORTE
INTERNQ - EXTERNO, INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJEECUCION) RED DE
DISTRIBUCION

Tuberia acero al carbon sch40 6 pulg

Tuberfa acero al carbon sch40 4 pulg

Tuberia acero al carbon sch40 2 1/2 pulg

Suministro e instalacion equipo de bombeo Q=250GPM Lps, HDT:55m, Potencia: 25HP , incluye mukiple
de succidn e impulsion

Suministro e instalacién equipo de bombeo Q= 5gm, 0.5 HP HDT 40m
Suministro e instalacién de gabinete tipo Il

Suministro e instalacién de siamesa 4"x2 1/2" (Incluye cheque)
Suministro e instalacién de soporte tipo pera 4"

Suministro e instalacién de soporte tipo pera 2 1/2"

Suministro e instalacion de soporte tipo pera 6"

Suministro e instalacion de cabezal de prueba 4"

Tanque de almacenamiento para red contra incendio

RED DE DETECCION

Suministro e instalacion de panel de deteccion Fire Alarm Panel (UL FPA-1000), incluye todos los
materiales necesarios para su correcta instalacién

Suministro e instalacion de médulo de sensores Signaling Line Circuit Plug-in Module, incluye todos los
materiales necesarios para su correcta instalacién

Suministro_e instalacién de Remote Command Center w/ keys for drill, reset, silence, ack for FPA1000

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente &/ sitio
http:/ . unicordeda. edu. co/decumentos-sigec/documentos-calidad asegirese que stz es a version
vigente




. cODIGO:

UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077

VERSION: 02
EMISION:

29/10/2018

ESTUDIOS PREVIOS PAGINA

8 DE 123

(FMR-5000), incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalacion

Suministro e instalacién de Double Action Analog Pull Station w/Term.Block {Red), incluye todos los
materiales necesarios para su correcta instalacioén

Suministro e instalacién de Analog Photo Detector, incluye todos los materiales nicesarios para su
correcta instalacion (FAP-440)

Suministro e instalacién de Detector térmico, incluye todos los materiales necesarios para su correcta
instalacion (FAP-440)

Suministro e instalacién de Analog Base 6 Inch, incluye todos los materiales necesarios para su correcta
instalacion {FAA-440-B6)

Suministro e instalacién de Horn/Strobe, 12/24 Volt, Red, Multi-Candela 15,15/75, 30,75,110,115 cd,
incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalacion (PC2RL)

Suministro e instalacién de MOD COMUNICACION ETHERNET, incluye todos los materiales necesarios para
su correcta instalacion {D426)

Suministro e instalacién de CABLE FUEGO FPLR 2X18 305MT N, inciuye todos los materiales necesarios
para su correcta instalacién

Suministro e instalacion de PROTECTOR STOPPER, incluye todos los materiales necesarios para su
correcta instalacion

Suministro e instalacién de metro lineal de tuberia EMT de 3/4" incluyendo todos sus accesorios y
elementos necesarios para su instalacion

Suministro e instalacién de metro lineal de coraza 1/2" Liquid Type incluyendo todos sus accesorios Y
elementos necesarios para su instalacion

Suministro e instalacién de conectores rectos Coraza del1/2" incluyendo todos sus accesorios y elementos
necesarios para su instalacion

Suministro e instalacién de cajas de paso Radwell 4x4 con tapa de aluminio incluyendo todos sus
accesorios y elementos necesarios para su instalacion

Suministro e instalacion de cajas de paso 4x4 galvanizadas con tapa incluyendo todos sus accesorios y
elementos necesarios para su instalacion

Pruebas, puesta a punto, Transferencia de conocimiento del sistema instalado
incluyendo todos sus accesorios y elementos necesarios para su instalacién

MAMPOSTERIA
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Construccion de mamposteria en bloque de 15x10x30 cm liso color gris, tipo bloque Catalan - Indural o
equivalente (Incluye perforacion, inyeccion de epoxico, dovela en concreto groutting F"C= 3000 psi y todo
lo necesario para su correcta gjecucion

Meson en concreto de 3000 Psi e= 0.07 con acabado en granito pulido color segln disefio- zona de
bahos.

PANETES
Estuco y pariete proyectado espesore=2 cm.

Pafiete impermeabilizado muros espesor e=2 cm

ENCHAPES MUROS BANOS

Revestimiento muros de bafos en ceramica color blanco de 30x45 cm
PISOS

Alistado de nivelacion de piso con mortero impermeabilizado 1:3 de E=4 cm

Suministro e instalacion de baldosa en grano vibroprensado de 30x30, Grano N°1. Incluye mortero 1:4,
boquilta blanca, destronque, 3 pulidas y brilio al plomo para piso

Guarda escoba en media cafa en granito pulido de E= 0.10 mts, incluye todo lo necesaria para su correcta
instalacion.

INSTALACIONES ELECTRICAS
MEDIA TENSION Y SUBESTACION

Suministro e instalacion de poste en concreto de 12 mts/1050kgf
Suministro y transporte para ¢cimentacion de poste 1050 kgf

Armado de punto de conexién en caliente en estructura tipo alineacion trifasica (mt 322 13,2kv) incluye:
spt, dps de media tension, cajas cortacircuito

Sumistro transporte e intalacion de ducto pve 2¢ de 3" tipo tdp, incluye elementos de marcacion y fijaccion
Excavacion para tuberia pvc 2¢ de 3 " en mt {ancho 40 prof 90 cm )

Suministro e instalacion de cable monopolar xipe a 15 kv-#1/0awg al 133% (3fases+tierra#2 a lo largo del
ducto}, desde estructura mt 322 hasta borna de subestacion electrica no incluye ducto y excavacidn
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Suministro, transporte y montaje de terminales premoldeados 15kv tipo exterior & interior para calibre de
cable 2- 4/0, juego por tres unidades

Suministro, transporte y montaje de registros de 1,0mtsx1,0mtsx1,20

Suministro, transporte y construccion de carcamo en subestacion electrica de acuerdo a dimension fisica
de los equipos

Suministro, transporte e instalacidn de celda de remonte 15ky, fabricado el lamina cold rolled calibre 14-
16, 375x1600x940 mm, autosoportado.

Suministro, transporte e instalacién de celda de am proteccién 1bky

Suministro, transporte e instalacién de celda para transformador tipo seco clase f 630kva, 13200/208-
120v

Suministro, transporte y montaje de dps polimerico de 15 kv -10ka.

Suministro, transporte e instalacion de sistema puesta a tierra (malla electrica en subestacion) en cable
2/0 awg, con cuatro varillas de cobre de 2,4 metros y cuadriculas, incluye 6 colas, soldadura exotermica,
excavacién y compactacion.

Suministro, transporte e instalacién de barraje equipotencial para s.p.t. en platina de cobre @1 /4" x3 "
x30cm sobre aisladores

Suministro, transporte € instaiacién de transformador seco en resina epoxica clase f 630kva 13200/208-
120y,

GABINETES Y TABLEROS

Transferencia motorizada trifasica de 1500-2000a, 208v - de acuerdo a diagrama unifilar interruptores
mvs, unidad falla a tierra, tabiero autosoportado con pruebas de arco interno,

Suministro e instalacion y puesta en marcha de planta de emergencia de 688 kva incluye conexién a
transferencia automatica

Sumfhistro, transporte e instalacion de gabinete principat segun diagrama unifilar, con certificacion retie
segln norma iec 61439 inciuye, totalizador e interruptores parciales tipo industriales, dps de proteccion.
alojada en el cuarto de subestacion

Suministro, transporte e instalacion de gabirete de aires acondicionado segtin diagrama unifilar, con
certificacion retie segln norma iec 61439 incluye, totalizador e interruptores parciales tipo industriales,
dps de proteccion. alojado en la azotea

Suministro, transporte e instalacion de gabinete general segin diagrama unifilar, con certificacion retie
seguln norma iec 61439 incluye, totalizador e Interruptores parciales tipo industriales, dps de proteccion.
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alojado en el cuarto técnico
Suministro, transporte e intalacion de gabinete regulable para ups 20 kva segln diagrama unifilar

Ups 20 kva- con banco de bateria de 5 minutos a plena carga, entrada 208 voltios trifasica, salida 208
120 voitios, incluye conexién a cero metros

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 12 circuitos trifasico con espacic para totalizador,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolied calibre 18, pintura
en polvo de aplicacion electrostatica, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza,

barras de neutro v tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y llave,
obra civil, botada de escombros y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion. certificacién
retie y ui 67.(tr1, tbap)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 18 circuitos trifasico sin espacio para totalizador,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura
en polvo de aplicacidn electrostatica, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrofitico 99% de pureza,
barras de neutro y tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y Ifave,
obra civil, botada de escombros y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion. centificacion
retie y ul 67. (tr2, taa2)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 18 circuitos trifasico con espacio para totalizador,
cortiente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, famina de lamina cold rofled calibre 18, pintura
en polvoe de aplicacién electrostatica, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre elfectrolitice 99% de pureza,
barras de neutro vy tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y llave,
obra civil, botada de escombros y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion. certificacion
retie y ul 67. (tr3, tn2, th4,)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 24 circuitos trifasico sin espacio para totalizador,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura
en polvo de aplicacion electrostatica, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza,
barras de neutro y tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y llave,
obra civil, botada de escombros y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién. certificacién
refie y ul 67 (tn1, taa4)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 24 circuitos trifasico con espacio para totalizador,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura
en polvo de aplicacién electrostatica, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza,
harras de neutro y tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura vy liave,
obra civil, botada de escombros y demds accesorios necesarios para su correcta instalacion. certificacion
retie y ul 67 (tn3, tn5, taab, taab, taa7, 1aa8)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 30 circuitos trifasico sin espacio para totalizador,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura
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en polvo de aplicacion electrostatica, tico epoxipoliéster, barraje en cobre electrolitico 99% de
pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y
llave, obra civil, botada de escombros y demas accesortios necesarios para su correcta instalacion.
certificacion retie y ul 67 (taal, taal)

Suministro, transporte e instalacién de tablero de 30 circuitos trifasico con espacio para totalizadot,
corriente nominal barraje 200 amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura
€n polvo de aplicacidn electrostatica, tico epoxipoli€ster, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza,
barras de neutro y tierra, para interruptores tipo quick-lag. incluye puerta abisagrada, cerradura y ltave,
obra civil, botada de escombros y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién. certificacion
retie y ul 67 (tn6)

Estructura de soporte y cerramiento en malia eslabonada para planta de emergencia

INSTALACIONES INTERNAS

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de toma, incluye cajas 4"x4" con
suplemento, ducto pvc, conectores de conexién y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc,
tornillos, conductores de cobre 12 awg-cu- Ishf 600v 75°¢ ¢ ct, obra civil, y demas accesorios y elementos

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacién de toma regulada color naranja 15 amp, incluye tapa y accesorios para su
correcta instalacion, con certificacion retie,

Suministro e instalacion de toma gfci 15 amp, incluye tapa y accesorios para su correcta instalacion, con
certificacion retie.

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de alumbrado incluye tapa, cajas
octagonales ducto emt 3/4, adaptadores terminal, curvas, conductores de cobre 12 awg-cu-ls 90°c,
conectores de conexién y empalme, tornillos, obra civil y demés accesorios Y elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e intalacion deluminaria panel led 60x60 de 50w, 6000k, incluye toma corriente y
clavija

Suministro, transporte e intalacion de luminaria panel led 8" de 15w, 6000k incluye: toma corriente y
clavija

Suministro, transporte e instalacion de luminaria panel led 6" de 10w, 6000k toma corriente y clavija
Suministro, transporte e intalacion de luminaria panel led 10" de 30w, 6000k toma corriente y clavija

Suministro, transporte e intalacion de luminaria aplique fed de 20w, 6000k toma corriente y clavija

Suministro transporte e intalacion de luminaria led hermetica 2x18w, 6000k toma corriente y clavija
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Suministro transporte e instalacion de luminaria de emergencia led r1 serie, 2w, 120v, ip20

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo. incluye,
interruptor cajas 2x4", ducto, adaptadores terminaies, curvas, pega pve, conductares de cobre 12 awg-cu-
Is-hf 90°, conectores de conexién y empalme, tornillos, obra civil y demas accesorios y elementos
necesarios para su  correcta  instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de interruptor doble. incluye,
interruptor cajas 2x4", ducto, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, conductores de cobre

12 awg-cu-ls-hf 90%, conectores de conexién y empalme, tornillos, obra civil y demds accesorios y
elementos necesarios para  su  correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de interruptor triple. incluye,
interruptor cajas 2x4", ducto, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, conductores de cobre 12 awg- cu-
Is-hf 90°, conectores de conexién y empalme, tornillos, obra civil y demds accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de interruptor conmutable sencillo.
incluye, interruptor cajas 2x4", ducto, adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conductores de cobre 12
awg-cu-ls-hf 90°, conectores de conexién y empalme, tornillos, obra civil y demés accesiorios y elementos
necesarios para su correcta instalacién ¥ funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de sensor de movimiento
Suministro, transporte e instalacion de cable #8 Is hf, para atimentacion de equipos de aires central de 10
tr, 220v/3ph/60hz con capacidad total de 119.062 btu/hr, fuente de alimentacién 220v/3ph/60hz.

transmision directa.

Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para las sefiales, equipo condensadara y
equipo en cable encauchetado 3x14

PROTECCIONES ELECTRICAS

Suministro, transporte e instalacién de fnterruptor automatico monopolar enchufable (breaker) de 15 - 50
amp, tipo quick- no reparable, sellado y contramarcado. certificacién retie

Suministro, transporte e instalacién de interruptor automatico bipolar enchufable (breaker) de 15 - 50
amp, tipo quick- no reparable, sellado y contramarcado. certificacién retie

Suministro, transporte e instalacién de interruptor automético tripolar enchufable (breaker) de 15 - 50
amp, tipo quick- no reparable, sellado y contramarcado. certificacién retie

Suministro, transporte e instalacién de interruptor  automatico tripolar tipo industrial para tableros de
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distribucion de 3x40- 3x75 amp
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES Y TUBERIAS

Suministro e instalacion de acometida secundaria para transferencia planta y gakinete principal en
6(3f+1n) cu # 500mcm Is hf

Suministro e instalacién de acometida secundaria desde el gabinete principal hasta el gabinete de aires
acondicionado en azotea) 2(3f+1n) cu 4/0 +1t cu 1/0 [s hf

Suministro e instalacién de acometida secundaria desde el gabinete principal hasta ef gabinete principal
€n cuarto tecnico primer piso 2(3f+1n) cu 1/0+1t cu 1/01s hf
Suministro e instalacion de acometida secundaria 3f#4+1n#4+1t#4 cu Is hf (gabinete regulado, tn3 y taa)

Suministro e instalacién de acometida secundaria 3f#2+ In#2+1t#6 cu Is hf (tnl, tn2, taab, taa7, taas, gb
rci)

Suministro e instalacién de acometida secundaria 3f#1/0+1An#1/0+1t#1/0 cu Is hf (taadl, taa3, taad,
taas,)

Suministro e instalacién de acometida secundaria 3F#6+1n#6+1t#6 cu Is hf (tr2, tn5, tn3, ascensor, t-ilum
exte)

Suministro e instalacién de acometida secundaria STH8+1In#E8+1t#8 cu Is hf (tr2, tn5, tns, ascensor, t-ilum
exte)

Suministro e instalacién de acometida secundaria para tablero de iluminacion ascensor y foso
2M#10+1n#10+1t#10 cu Is hf

Suministro, transporte e instalacién de tuberia emt diametro 2" incluye: adaptadores, uniones, curvas,
grapas, resane en mortero y demas accesorios para su correcta instalacion

Suministro, transporte e instalacion de tuberia emt diametro 1-1/2" incluye: adaptadores, uniones, curvas,
grapas, resane en mortero y demas accesorios para su correcta instalacion

Suministro, transporte e instalacion de tuberia emt diametro 1-1/4" incluye: adaptadores, uniones, curvas,
grapas, resane en mortero y demas accesorios para su correcta instalacion

Suministro, transporte e instalacién de tuberia emt diametro 1" incluye: adaptadores, uniones, curvas,
grapas, resane en mortero y demas accesorios para su correcta instalacion

Suministro, transporte e instalacién de tuberia emt diametro 3/4" incluye: adaptadores, uniones, curvas,
grapas, resane en mortero y demas accesorios para su correcta instalacion
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Suministro, transporte e instalacién de ducto metalico de 25x15¢m por 2 metros de largo incluye herraje y
demds accesorios para su correcta instalacion

Suministro, transporte e instalacion de bandeja portachbles incluye herraje y demas accesorio para su
correcta instaiacion

APANTALLAMIENTO

Suministro, transporte e instalacién de cable de cobre desnudo catibre no. 2/0 awg, cableado clase b,
instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. cilindrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con
alambre cilindrico sin revestimiento, construido con un hucleo central rodeado por una o més capas de
hilos compactados, cableados helicoidaimente, norma b-8 de la astm. incluye |la excavacion y el lleno.

Suministro, transporte e instalacién de cable de cobre desnudo calibre no. 1/0 awg, cabieado clase b,
instalado como bajante desde punta captadora hasta toma de pat y en la parte inferior protegido con tubo
galvime de 3/4"x3 my enterrado en terreno natural a 0,5m incluye herraje de soporte con excavacién yel
lleno.

Suministro, transporte e instalacién de varilla copperweld de 5/8" y longitud de 2.4 metros , construido en
acero con recubrimiento de cobre electrolitico de por lo menos 200um de espesor, norma astm b - 187 sin
sulfatacion ni oxidacion por efecto catddico. incluye fas varillas y demds elementos necesarlos para su
correcta instalacién.

Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con tapa en concreto, para albergar un electrodo de
puesta a tierra en cobre de 5/8" x 2,4 m .

Suministro, transporte e instalacién de pararrayos tipo "punta de franklin" de acero inoxidable de una sola
punta. fabricado en acero inoxidable no magnético en todas sus piezas, norma jec 1024. longitud 600mm,
didmetro 1/2", base roscada con conector para cabie calibre 1/0awg. inciuye pernos de fijacidn y demas
accesorios de instalacién.

Suministro e instalacion de alambron de 50mm2 con sus elementos de fijacion y coneccion a a la malla de
tierra

Suministro, transporte y colocacién de soldadura por reaccién exotérmica de 150gr, incluye carga, molde,
pinzas de sujecién del molde y del cable, chispero y todos los demds elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de conector a compresion bimetalico

ILUMINACION EXTERIOR

Suministro e instalacién de cableado en baja tensiGn en cable Is -hf2fxn°8 + 1txn°.8 de registro a registro
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Suministro e instalacion de ramal de iluminacién en cable encauchetado 3xn° 14
Excavaciones y posterior tapado de 0,40x0,70 mts

Registro electrico de 0,40x0,40x0,70 mts inculye: marco fijo en angulo de 2x 1/4, platina para marco de
tapa movil de 2x Y4 sefializacion de riesgo electrico acabado en granito lavado

Suministro e instalacién poste metalico de 4,5 metros galvanizado y pintado ai calor, con brazo sencilio
espacio para 1 [uminarias.

Pedestal en concreto para soportar poste metalico de iuminaria segtn especificaciones en el plano
electrico.
Suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" desde el registro al punto luminico para el ramal de

iluminacion. no incluye cable

Suministro e Instalacion de tuberia pve de 1 1/4" desde el registro a registro no incluye acometida
principal.

Luminaria shark - zd316 30- 35 watt o equivalente - luminaria led para iluminacion exterior, con disefo
moderno y robusto, driver integrado. montaje en brazo horizontal. proyeccion uniforme de la luz , reduce
los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

Suministro e instalacion de kit de conectores en gel para iluminacidn

Suministro e instalacion de equipontecializacion de poste metalico en cable # 14 |s-hf

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
CABLEADO ESTRUCTURADO

Suministro e instalacion de canaleta metalica con division de 15x7x240Qcm

Suministro e instalacion canaleta metalica con division de 15x5x240cm

Suministro e instalacion canaleta metalica con division de 12x5x240¢cm

Suministro e instalacién cableado categoria 7°

Suministro e instalacion cableado categoria 6°

Suministro e instalacion tuberia émt 3/4" incluye accesorios, uniones, cajas de empalme, curvas, etc

Suministro e instalacion tuberia emt 1" incluye accesorios, uniones, cajas de empaime, curvas, etc
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Suministro e instalacion tubetia emt 1 1/4"; incluye accesotrios, uniones, cajas de empalme, curvas, etc
Suministro e instalacion caja rawel

Suministro e instalacion troquel canaleta metatica 15x5

Suministro e instalacion outlet tera cat 7°

Suministro e instalacion plug tera cat 7°

Suministro e instalacion z plug

Suministro e instalacion outlet jack cat 6°

Suministro e instalacion face plate doble/sencillo

Suministro e instalacion adaptador ct angular

Suministro e instalacion patch cord cat 7a 3ft azul (rack)

Suministro e instalacion patch cord cat 77 6ft azul (puesto de trabajo)

Suministro e instalacion patch cord cat 7a 10ft azul {puesto de trabajo)

Suministro e instalacion caja zonal

Pruebas genrales de datos y certificacidn de puntos

Marcacion de cableado de datos (cable Utp punto a punto, Patch Cord, Face Plate) y de energia. Face Plate
marcado con sharpmark PI36u y cable Utp con sharpmark Shioiu. Incluye: Suminstro de material,
levantamiento de informacién, fabricacién e instalacidn de cada una de las marquillas con envio de
archivo de texto digital de correspondencia.

CABLEADO DE ENERGIA

Suministro e instalacién breaker monopolar enchufable 1x20a Luminex

Suministro e instalacion cable trensado 3 colores para cableado regulado

Suministro e instalacion caja de paso metalica con tapa 10x10x7

Suministro e instalacion terminal de cobre electrolitico ponchable #6

Suministro e instalacion manguera liquod type de 1 1/4"
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Suministro e instalacion conector liquid type de 1 1/4"
Suministro e instalacion conduletas a 90° con salida 1 1/4"
TENDIDO Y CONECTORIZACION DE FIBRA

Fibra optica certificada monomodo 12h

Pcord Fo Le/Ic 2m LsOh

Bandeja de F.o deslizable 1u (con capacidad para 3 médulos)
Adaptador multimodo Le 24h Aqu (opcion multimodo)
Mini-liu de pared para fibra

Bandeja fusion C/protec Fo 24

Conector Lc Om4 prepulido

Protectores de fusién

Conectorizacidn de fibra

Fusién de fibra

Certificacion de fibra éptica

EXTENSIONES VOIP
Basic SIP Phone (3-line backlit LCD,2 FF keys, 2 Ether port, PoE) — KX-HDV130XB

Attendante console, Mid SIP Phone (4-line backlit LCD,12 FF keys x2, 2 Giga Ether port, POE) — KX_HDV230
Standard IP Phone {3-line backlit LCD, 24 FF keys, 2-Ether ports 1GB, EHS, PoE, XML (*))

Activate 10 IP-PT or SIP-MLT - KX- NSM510X

Patch Cord CAT 6A 6FT azul (RACK)

CENTRO DE DATOS

RACK DE COMUNICACIONES

CERRADO con las siguientes caracteristicas:
- Tener dimensiones generales de 1000mm de profundidad, 800 mm (30" de ancho y 42
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RU de alto.

- Estar disponible con patrén de perforacidon cémo minimo el 70% en puertas frontales y traseras
para maximizar la eficiencia en el flujo de aire,

- Tener disponibles puertas divididas con las mismas caracteristicas de perforacién

- Tener 42 UR con perforaciones de montaje CEA-310E,

- Estar construidos en acero con una capacidad de carga estatica de {3000 fbs).

- Estar construidos en acero con una capacidad de carga dinamica de (2250 Ibs).

- Tener una tapa superior gque ofrezca miltiples puntos de entrada de cable, de montaje para
extractores de aire y protectores tipo  ceplllo.

- Tener un acceso de piso totalmente abierto que facilite el ingreso de cableado.

- Deben poder alojar kit de tierras para soportar todas as conexiones de tierras requeridas para un
gabinete sencillo,

Herraje de patch panel Cat 7a de 24p
Organizador de cable vertical 2m 2u

Suministro e instalacion de kit de tierra para rack

Pdu para rack horizontal

Control de acceso biometrico huella, tarjeta y facial para acceso a cuarto de comunicaciones

UPS DE 50KVA UPS ON LINE / 16 KW, trifasica, 208/208/120, factor de potencia de entrada de 0.99 y
factor de potencia de salida de 0,8. THD de entrada -5%, Puerto Serial RS-232. Con baterias selladas libres
de mantenimiento para un tiempo de soporte de 5 minutos a plena carga, Incluye transporte e instalacion
a cero metros a Monteria.

Catalyst 2960-x 48 Gige Poe 740w, 2 X 10g Sfp+, Lan Base

Snte-8xbxnbd Catalyst 2960-x 48 G Poe

Catalyst 2960-x 48 Gige, 2 X 10g Sfp+, Lan Base

Snte-8x5xnbd Catalyst 2960-x 48 G

Catalyst 2960-x Flexstack Plus Stacking Module Optional 10gbase-sr Sfp Module

AP RUKUS: 610 Zone Flex R610 dual- band 802,11 abgn/ac (802.11ac Wave 2) Wirelass Access Point,
3*3:3 streams, MU-MIMO, BeamFlex +, dual ports, 802. 3af / at PoE support. Include power adapter or
PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty

SISTEMAS DE EXTRACCION Y AIRES ACONDICIONADOS

AIRES ACONDICONADOS

Equipo tipo paquete de 10 TR enfriado por aire sistema de alimentacion trifasico, doble circuito, con
refrigerante R-410, transmisién directa a 220V, descarga de aire horizontal, marca STAR
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Equipo central de 10 TR, marca starligth doble circuito, refrigerante R410a, fuente de alimentacién
220V/3Ph/60Hz y MANEJADORA de aire acondicionado de 10 TR central con capacidad total de 119.062
BTU/hr, para R-4104, 2 circuitos de refrigeracion. Fuente de alimentacién - 220V/3Ph/60hz, Transmisién
directa.

Equipo de aire tipo mini split INVERTER de 12000 BTU para area técnica

Equipo central de 5 TR, marca starligth, refrigerante R410a, fuente de alimentacién 220V/3Ph/60Hz y
MANEJADORA de aire acondicionado de 5 TR central con capacidad total de 60.000 BTU/hr, para R-4104,
2 circuitos de refrigeracién. Fuente de alimentacion -

Equipo central de 15 TR, marca starligth doble circuito, refrigerante R410a, fuente de alimentacién
220V/3Ph/60Hz y MANEJADORA de aire acondicionade de 15 TR central con capacidac total de 169.856
BTU/hr, para R-410A, 2 circuitos de refrigeracion. Fuente de alimentacién - 220V/3Ph/30hz. Transmision
directa

Ducteria en lamina galvanizada doble

Aislamiento en yumbolon para ducto exterior

Ducteria en lamina PIRALU

Anclajes y soportes para ducteria segln didmetro

Ducteria en ducto flexible para conexién de rejillas

Rejilla de suministro de 10 cm x 10 ¢cm con damper

Rejilla de retorno de 12 ¢cm x 12 cm con damper

Rejilia de retorno de 16 cm x 16 cm con damper

Tubo de cobre rigido tipo L, con didmetro de 1" incluye soldadura y acetileno

Tubo de cobre flexible tipo L, con didmetro de 1/2" incluye soldadura y acetileno

Tubo de aislante térmico RUBATEX de 1 1/8" para tuberia de cobre

Rollo de cinta de vinilo para proteccién de aislante térmico

Filtro secador de 1/2" convencionai roscado con tuerca

Gas refrigerante R-410a para equipos de aire acondicionado

Si usted ha accediclo a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Termostato digital para control de temperatura

Fabricacion de caja porta filtros con filtros HEPA para filtracién de aire contaminado extraido por el sistema
de extraccion mecdnica

Equipo de extracion mecanica

Vigilador de voltaje trifasicos

Vigilador de voltaje monofasico

Accesorios de instalacion

Base metalicas para equipos

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA

Puerta doble automdtica con sensor en vidrio templado de seguridad. Dimensiones= 2.00m ancho x
2.70m altura. Son 2 puertas de vidrio de seguridad templado méviles y 2 cuerpos en Vidrio de seguridad
templado fijos y banda adhesiva de advertencia de 0.20 m de ancho segln norma. Puerta tipo P-1

Puerta doble en aluminio con vidrio de 5mm. Dimensiones = 1.50 ancho x 2.20 altura. Puerta tipo P-2
Puerta sencilla en aluminio con vidrio 5mm. Dimensiones = 1.20 ancho x 2.20 altura. Puerta tipo P-3
Puerta sencilla en aluminio. Dimensiones = 1.00 ancho x 2.20 altura. Ancho libre= .90 segin norma.
Puerta tipo P-4

Puerta sencilla en acero inoxidable. Dimensiones = 1.30 ancho x 2.20 aitura.

Puerta tipo P-5

Puerta sencilla piso-techo en acero inoxidable. Dimensiones = 1.30 ancho x 2.20 altura. Puerta tipo P-6
Puerta sencilla en acero inoxidable,

Dimensiones = 1.00 ancho x 2.20 altura. Puerta tipo P-7

Puerta doble automatica con sensor en vidrio de seguridad templado. Dimensiones: 4.00m x 2.70m de
alto. Dimensiones =4.00m ancho x 2.70m altura x 10mm espesor. Son 2 puertas de vidrio de seguridad
templado moviles y 2 cuerpos en vidrio templado fijos y y banda adesiva de advertencia de 0.20 m de

ancho segun norma. Puerta tipo P-8

Puerta sencilla en aluminio con vidrio 5mm. Dimensiones = 1.00 ancho x 2.20 altura. Puerta tipo P-9
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Puerta corta-fuego corrediza RF 60 de 1.50 X 2.20 sistema de cierre dindmico curipliendo la norma
NFP80 y NSR10 sismorresistente, hoja de tipo corrediza con refuerzo interno en acero galvanizado calibre
18 afelpado interno con aislante térmico tipo manta cerdmica o lana de roca, Recibidor tipo U en acero

galvanizado calibre 186, sello perimetral intumescente, cerradura tipo pico de loro, acabado en pintura
electrostatica. Puerta tipo P-10

Puerta cortafuegoe RF60 segln norma NFPA 80 y NSR 10 sismorresistente, de 1 hoja con semifijo,
medidas 1.50 x 2.20, fabricacién de hoja en lamina galvanizada calibre 18, marco tipo cortafuego ancho
de 10 cm calibre 16, Empaque de cierre hermético tipo sello corta fuego perimetra, aislante térmico
interno lana de roca; cerradura antipanico tipo push bar en punto de cierre, brazo hidraulico No. 3 para
cierre automatico, pintura electroestatica, visor de vidrio de 0.30m x0.60m. Puerta tipo P-11

Suministro e instalacidn de ventaneria tipo fachada flotante. Fachada posterior de 3,00 x 0.6 con
montantes parte superior e inferior vidrio incoloro de 7.0mm. TIPO V1

Suministro e instalacion de ventaneria fija en aluminio sencilla con vidrio de seguridad tipo L 7mm y
montantes parte inferior y superior. Dimensiones = 1.75m ancho x 2.40m alto, con pelicula control solar
uv99 ai90% y banda adhesiva de advertencia de 0.20 m de ancho segln norma. Tipo V-2

Suministro e instalacion de ventaneria tipo fachada flotante con montantes parte superior e inferior vidrio
incoloro de seguridad 7mm laminado con pelicula control solar uv99 al90% y banda adhesiva de
advertencia de 0.20 m de ancho seglin norma. Tipo V3

Suministro e instaiacion de ventana corrediza en aiuminio sencilla con vidrio 7mm. Dimensiones 3,00m x
0,80m. Tipo V4

Suministro e instalacidon de ventana en aluminio natural 2 hojas corredizas de 1,0x0,80m. Tipo Vb

Suministro e instalacidon de ventana fija en aluminio sencillacon vidriec  7mm. Dimensiones 1,00m x
2,60m. Tipo V6

Divisiones laterales en madera con anclajes para cubiculos de lectura
Enredadera tipo quinceanera o sebastiana para muro verde fachada principal

Baranda en acero inoxidable de 1 m de alto con paral en platina metdlica de 1/2", pasamano en tubo de
2"y elementos horizontales en tuberia de 3/4"

CIELO RASO

Cielo raso metalico tipo hounter douglar o similar (compuesto por bandejas metélicas soportadas sobre un
conjunto de perfiles de suspensidn, ya sea de ensamble automdtico de 9/16" (14mm) o perfileria en
aluminio extraido, cortado y armado en obra manualmente. incluye ademas todo lo necesario para su
correcta instalacion)}
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BANOS

Sanitario institucional, color blanco, que cumpla con requerimientos ADA para personas con movilidad
reducida, cuando en su instalacion asi se requiera. (Incluye taza, griferia Antivandalica, asiento, valvula,
griflex y demas accesorios para su correcta instalacion)

Sanitario institucional para minusvalido, color blanco, que cumpla con requerimientos ADA para personas
con movilidad reducida. (Incluye taza, griferia Antivandalica, asiento, valvula, griflex y demas accesorios
para su correcta instalacion)

Suministro e instalacion de orinal ecologico en seco con sus respectivos
accesorios antivandalicos

Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared, Ref. 8-AA-845, en acero inoxidable 304
satinado, cierre con llave, capacidad 200-400m.

Dispensador para jabén liquido para instalar en pared con tornillos escondidos, valvula anticorrosiva,
cuerpo en acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 litros, ventanilla de recarga superior con llave, nivel
de Jabon, push frontal, Ref. 8-AA-640

Caneca acero inoxidable para fijar en la pared, Ref. 9-AA-340

(3abinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 304, capactidad
300 toallas Ref. 8-AA-725, cerradura con llave

Percha en acero inoxidable

Barra de Apoyo Retréactil para discapacitados en acero inoxidable.

Secador de manos en acero inoxidable con sensor antivandalico gue se apaga a los 30 - 60 seg de uso,
con sistema gque no permite el crecimiento de bacterias, hongos, moho y certificado contra ingreso de agua
0 sustancias liquidas que puedan afectar su uso. Corona o equivaiente.

Espejo cristal biselado de 5 mm

Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer (Incluye Griferfa institucional de mesa tipo push para
lavamanos) ‘

PINTURA
Pintura vinilo tipo 1 (tres manos) color blanco. (Piso 1)

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Impermeabilizacién placas en concreto de cublerta con poliuretano

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente s/ sitio
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RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA COLUMNAS Y VIGAS A LA VISTA
Recubrimiento cementoso impermeable a columnas externas e internas y a vigas perimetrales (A dos
capas)

SONIDO Y AUDIO PARA BIBLIOTECAS Y SALONES AUDIOVISUALES
Kia-12 Qsc array cabina activa altavoz para line array Klal2

Amplificador Qsc 1sa1350 2¢ch 800w
Metro de cable 2x14 desoxigenado, calibre americano 100% cobre

Consola digital QSC Touch mix 16
Microfono Shure Pgab8

Microfono Shure Pgx24/betab8

Panel de pared HDMI - RCA/AV gold

Cables HDMide 15 m

Suministro de Patch cord hdmi de 3m full HD

Panel de pared micréfonos

Rack ubicacion de equipos 12U 19" Rack mount Audio Mixer Stand
PDU Powest 6 int

Sistema de paneles acusticos segun diserio

WUXGASS! Projector (8,800 lumen) Black SIN LENTE (equipo principal)
Short throw zoom lens for 1 chip DLP projectors

Soportes video beam

Pantalla con sistema eléctrico de 600x500 cm Principal 260"
OBRAS EXTERIORES Y PAISAJISMO

Suministro e instalacion de loseta prepulida color gris, 40 x 40. Espesor 6 cm. Tipo indura! o similar
(Inctuye relleno de arena y todo lo necesario para su correcta instalacion)

Bordillo de seccion 20x20cm en concreto reforzado arquitectonico color gris claro a la vista
f'c=3.000 psi

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Caneca en acero inoxidable, segln detalle especifico. Prefabricada o fundida en sitio. Incluye formaleta,
concreto, acero, o suministro e instalacion. incluye suministro e instalacion

Banca en concreto con espaldar en malla expandida, segln detalle especifico. Prefabricada o fundida en
sitio. Incluye formaleta, concreto, acero, o suministro e instafacion. No incluye bases

Suministro € instalacion de tope llantas prefabricados en concreto visto, F ¢ de 3000 Psi, de medidas 15 x
20x50

Siembra de grama. Incluye suministro e instalacion. No incluye tierra

Suministro e instalacion de estructura en perfil IPE 120 para cublerta de parquederos, incluye elementos
de fijacion, soldadura y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacion de cubierta en teja Master 1000 calibre 28 (Incluye todo lo necesario para su
carrecta instalacion).

Suministro y extension de triturado para parqueaderos 3/4" - 1 1/2"
Suministro e instalacién de correas para estructura de cubienta

Pedestal en concreto para soportar estructura de cubierta del pargueadero. Incluye excavacion, acero de
refuerzo, y formaleta,

Estructura metélica para cublerta de rampa en perfil tubular estructural

ASCENSOR .
Suministro e instalacion de ascensor 2000 Kg, estructura metalica, plataforma completa antideslizante,
puertas segun la necesidad del proyecto, seguro mecanico, motor y tablero eléctrico independiente,
botoneras interiores y exteriores, sensores electrénicos modificable a las necesidades de el cliente. de piso
1ab

ASEO Y LIMPIEZA
Limpieza de fachadas

Hidrofugo para fachada
Limpieza General

SENALIZACION
Senal ruta de evacuacion

Senal escalera de evacuacion
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Sefial extintor polvo seco 6kg 21A 113B
Sefal pulsador alarma

Sefial camilla

Senal gabinete contra incendios

Sefal botiquin

Sefial riesgo eléctrico

Camilla

Botiquin

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO.

PiSO 1

Silla tipo auditorio espaldar: modulado en estructura metalica y triplex de 15mm sellado e inmunizado,
espuma de aita densidad, forrado en pafio. aslento: modulado en triplex de 15mm sellado e inmunizado,
éspuma de alta densidad forrado en pafio laterales e intermedios: perfil cuadrado de 1,5" cal. 16¢r base
en platina de 1/4*2 5, pintura epoxica horneable brazos: madera tipo perillo tacado natural o tintilla a
seleccion, mesa de escritura.

Tarima mévil escenario 18,6mx2,0mx0,45m en estructura metalica y superficie en madera tipo teca
sellada e inmunizada

Mesa de conferencias para dos personas recto en | de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado: * 1
superficie de 1,50 mts de largo x 0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica 8 ref. roble
ahumado borde en canto rigido 2mm color robie ahumado. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en
tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura
electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa falda
en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.

Atril de conferencias de 0.60 de largo * 0,60 de fondo * 1,20 de alto elaborado en acrilico Yy €n madera RH
de 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado,
nivelador antideslizante.

Recepcion lineal de 3,00 de largo * 0,60 de fondo * 0,60 de ancho *110 de alto elaborado: , en tropikor
de 36 mm , con borde en canto rigido termo fundido, incluye 2 superficie de 1.50 x 0,60. borde en canto
rigido de 2 mm, 2 archivadores 2x1 en la mina cold roll calibre 22, 1 soporte pedestal en tubo cuadrado 27
con acabado en pintura electrostatica, terminales en polipropileno, 2 superficie para punto de atencién
con faldon de 0,90 de largo * 0,30 de fondo * 0,70 de alto.
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Mesas para computador de |=1,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica 8 ref. roble ahumado borde én canto rigido de 2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor

Escritorio recto en | de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado: * 1 superficie de 1,50 mts de largo x
0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido
2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2 x1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura
electrostatica, sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas,
niveladores. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u
aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno
con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa faida en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.

Muebie para cafetin de 1,20 de largo, meson en acero inoxidable, muebte inferior y mueble superior
elaborado en tropikor de 15mm), borde en canto rigido

Mesa de juntas de 2,40 largo * 1,20 ancho * 0,73 alto: superficie en aglomerado de 30mm enchapado en
formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo
cuadrado de 2"y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura efectroestatica niveladores antideslizantes.

Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion 8, con backing
inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura
horneada

Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor y estructura metélica cuadrada de 1” con acabado negro micro texturizado en
pintura electrostatica.

Banca doble tapizada en tela generico gama 2 de 43x120x55¢cm

Casillero elaborado en lamina cal 22. de 2,00 x 1,60 x 0,50. acabados en pintura electrostatica, capacidad
de 20 casilleros

Siila interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en
estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con
recubrimiento antioxidante.

Silla ejecutiva: Espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema basculante,
columna neumdtica para elevacion, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro,

Montacarga manual de 1 toneladas incluye freno
Altura minima unfas :9 cm

Altura maxima ufias: 1.58 mts

Medida de ufias: 32 x71cm

Medida tenedor: 20 x 41 cm
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Largo total, 1,32 mts

Altura total: 2 mt Ancho total 79 cms
Tamafio rueda trasera: 180 x 50 mm
Tamanfo rueda delantera: 80 x 60 mm

PISO 2

Mesas para computador de 1=2,80 x =60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumada, base
metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikar

Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing
inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura
horneada

Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor y estructura metélica cuadrada de 17 con acabado negro micro texturizade en
pintura electrostatica.

Escritorio recto en | de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado: * 1 superficie de 1,50 mts de largo x
0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido
2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2 x1 en lamina cold roli calibre 22 acabado en pintura
electrostatica, sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todas ias gavetas,
niveladores. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u
aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno
con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa falda en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.

Banca doble tapizada en tela generico gama 2 de 43x120x55¢cm

Silla conferencia en estructura metalica con brazo tipo tablero, inyeccion malla negra estructura cromada,
rueda de 40mm asiento abatible, tablero antipanico con porta vaso y porta lapiz.

Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante,
columna neumatica para elevacién, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para pisio duro.

Silla interfocutora con espaidar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en
estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con
recubrimiento antioxidante.

Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en pafio o tela vinilica
densidad base soporte metélico de cuatro patas y sistema para regulacion de la altura heumatico.

Archivo rodante de 3,00de largo * 1,00 de fondo * 2,40 de alto conformado catrro fijo, rodante ¥ puerta:
carro fijo: de 0,45mts de frente *1,00 mts de fondo *2,40mts de alto, base endngulode 1y 1/2 * 3/186,
el carro se conforma por estanteria de 40 de frente *0,90 de fondo * 2,40 de alto, angulo en cal.16,
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entrepafios cal.20, refuerzo en cal.18, sistema de ufia para los angulos, acabado en pintura electrostatica,
frente en tropikor RH, borde en canto rigido. carro rodante: de 0,90mts de frente *1,00mts de fondo
*2,40mts de alto, base en angulo de 1 y 1/2 * 3/16, el carro se conforma por estanteria de 0,40 de
frente *0,90 de fondo * 2,40 de alto, angulo en cal.16, entrepafios cal.20, refuerzo en cal.18, sistema de
una para los &ngulos, acabado en pintura electrostatica, frente en tropikor rh, borde en canto rigido.
puerta: de 0,75 de frente *2,40 de alto tropikor, borde en canto rigido, incluye bisagras, chapas y tiradera.
carro fijo 1; carro rodante 2; puertas 1 (incluye instalacion)

Estanteria Metalica Nueva 3.00 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto: Entrepafio En Lamina Co! Rold
Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica {incluye
Instalacion)

PISO 3

Mesas para computador de 1=2,80 x =60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica 8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base
metalica en {ubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"'x1" acabado en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor

Mesas para computador de 1=1,80 x =60 x h=73 para 4 puestos: supefficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor

Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion 8, con backing
inferior, canto pve rigido termofundido al calor + (1) base b apoyos con niveladores metalica pintura
horneada

Mesa rectangular de 1.80x1.00 en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pve rigido
termofundido al calor + costados metalicos en lamina cold roled con pintura electrostatica horneada con
niveladores

Escritorio ejecutivo: de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73cm de alto: elaborado:

*1 superficie de 1,80 cm de largo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en
tropikor de 36mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble
ahumado.

*1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roil calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de
rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado,
niveladores, tiraderas en acero inoxidable.

*2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 38mm ref moca
borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante.

*1 tapa falda: de 1,7 2cm de largo x 30cm de aito en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado

en formica f8 ref roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado

Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en paho o tela vinilica
densidad base soporte metdlico de cuatro patas y sistema para regulacion de la altura neumatico.
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Silla con monoconcha tipo integrada (compacta) en polipropileno de alto impacte, asiento tapizado y
estructura metalica de 4 patas

Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante,
columna neumatica para elevacion, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para giso duro.

Silla interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en

estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con
recubrimiento antioxidante.

Silla Universitaria con brazo en estructura metalica y polipropileno, incluye canastilla inferior.

Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de 10 mm templado laminado con papet polivinil blanco coco. Incluye los
accesorios de anclaje a muro.

Estanteria Metalica Nueva 3.00 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto : Entrepanio En Lamina Col Rold
Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica (incluye
Instalacion)

PiSO 4

Mesa de trabajo individual para cubiculos de estudio en superficie en formica de 60 x 90 E=2.5, incluye
estructura metalica de 2 pulg cuadrada, ducteria para cableado y grommet en aluminio para conexién
electrica. (M17)

Escritorio ejecutivo: de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73¢cm de alto: elaborado:

*1 superficie de 1,80 cm de largo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en
tropikor de 36mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color rable
ahumado.

* 1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de
rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado,
niveladores, tiraderas en acero inaxidable.

* 2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 36mm ref moca
borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante.

*1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo x 30cm de alto en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado en
formica f8 ref roble ahumado horde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado

Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing
inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura
horneada

Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pve rigido
termofundido al calor y estructura metdlica cuadrada de 1" con acabado negro micro texturizado en
pintura electrostatica.
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Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en pafo o tela vinilica
densidad base soporte metalico de cuatro patas y sistema para regulacién de |a altura neumatico.

Silla sin brazos espaldar en malla y asiento tapizado estructura metalica en 4 patas pintura electroestatica
horneada

Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante,
columna neumdtica para elevacién, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.

Banca sencilla tapizada en tela generico gama 2 70x60x77¢cm

Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de 10 mm templado laminado con pape! polivinil blanco coco. Incluye tos
accesorios de anclaje a muro.

Estanteria Metalica Nueva 2,50 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto: Entrepafio En Lamina Col Rold
Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica y costados
en tropicor de 15mm (incluye Instalacion)

PISO 5

Mesas para computador de i=2,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectanguiar de 2"x1" acabado en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para ca bieado, sistema de tapa falda en tropikor

Escritorio ejecutivo: de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73¢cm de alto: elaborado:

*1 superficie de 1,80 cm de targo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en
tropikor de 36mm enchapado en formica 8 ref. roble ahumado borde en canto rigide 2mm color roble
ahumado.

*1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de
rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm
enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado,
niveladores, tiraderas en acero inoxidable.

* 2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 36mm ref moca
borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante.

*1 tapa falda: de 1,7 2cm de largo x 30cm de alto en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado en
formica 8 ref roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado

Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion 8, con backing
inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura
horneada.

Mesa rectangular de 1.80x1.00 en formica de aita presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor + costados metalicos en lamina cold roled con pintura electrostéatica horneada con
niveladores

Mesas con disefio especial triangufar de 1.40 m de largo cubierta o superficie en madera tipo Tropico de
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18mm de espesor con enchape superior e inferior melaminico celor blanco bordes o canto en polvo y Lino
sintético PVC tipo canto rigide celor blanco

Silla con monoconcha tipo integrada (compacta) en polipropileno de alto impacto, asiento tapizado y
estructura metalica de 4 patas

Silla sin brazos espaldar en malla y asiento tapizado estructura metalica en 4 patas pintura
electroestatica horneada

Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en pafio ¢ tela vinilica
densidad base soporte metélico de cuatro patas y sistema para regulacion de la aitura neumatico.

Silla ejecutiva: espaldar en malta, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante,
columna neumética para elevacion, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.

Butaco neumatico: en polipropilenc de alto impacto asiento tapizado en malla con espuma inyectable,
sistema vasculante, columna neumatica para elevacién.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO.

Computador de Escritorio perfil alto todo en uno para cubiculos, salas informatica y dreas de consuita.
Procesador Intel® Care™ i7-10700 (8 Cores/16MB/16T/2.9GHz to 4.8GHz/65W) Memoria DDR4 de 16
GB, 1 x 16 GB, sih ECC Disco Duro M.2 512GB PCie NVMe Class 35 Solid State Drive

Mouse Gptico, teclado espafiol Wireless Qualcomm QCA61x4a 802.11ac dual band 2x2+Bluetooth 5
Chasis AI0 23.8" FHD 1920x1080 IPS Non-Touch Anti-Glare

Camera, IntegratedGraphics, Bronze 160w PSU micréfono vy audio Sistema Operativo Windows 10
pro a 64 bits Puertos: lector de tarjeta de memoria SD 4.0 (lateral)

1 USB 3.1 Type-CMde 2.2 generacion externo (lateral)

1 USB 3.1 de 1.7 generacidn externo con PowerShare(lateral)

1 ficha de audio universal (laterai)

1 DisplayPort (posterior)

1 puerto Ethernet (posterior)

2 puertos USB 2.0 con compatibilidad con encendido/activacion (posteriores)

2 puertos USB 3.1 de 1.7 generacidn externos {posteriares)

1linea de salida de audio (posterior)

1 conexién de alimentacién (postericr) Garantia 3 afios

Computadores de escritorio todo en uno perfil medio para dreas administrativas Intel® Core™ i5-10500T
(6 Cores/12MB/12T/2.3GHz to 3.8GHz/35W) Memoria DDR4 de 8 GB, 1 x 8 GB, sin ECC Tarjeta de
gréfios  integrada Intel Disco  Duro de Estado Solido Wireless Qualcomm QCA61x4a
802.11ac dual band 2x2 + Bluetooth 5 Chasis AlQ 23.8" FHD 1920x1080 IPS Non-Touch Anti-Glare
Camera, IntegratedGraphics, Bronze 160w PSU micréfono y audio Sistema Operativo Windows 10 pro a 64
bits Puertos; lector de tarjeta de memoria SD 4.0 (lateral)

1 USB 3.1 Type-C™ de 2.7 generacién externo (lateral)

1 USB 3.1 de 1.* generacién externo con PowerShare(lateral)
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1 ficha de audio universal (lateral)

1 DisplayPort (posterior)

1 puerto Ethernet (posterior)

2 puertos USB 2.0 con compatibilidad con encendido/activacion (posteriores)
2 puertos USB 3.1 de 1.7 generacién externos (posteriores)

1 linea de salida de audio (posterior)

1 conexién de alimentacion (posterior) Garantia 3 afios

Computadores portatites perfii medio para actividades de docencia e investigacion salas steam
Procesador: 10th Generation intel® Core™ i5- 10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz),
tarjeta grafica Sistema Intel® UHD Graphics 620 with Displayport over Type-C for Intel  -10th Gen Core
i5-10210U Memoria: 8GB de Memoria DDRA4, sin paridad [Non-ECC] (1 DIMMx8GB)

Disco de estado sélido (SSD) M.2 PCle NVMe clase 35 2230 de 256G8

Pantalla: HD de 14.0" (1366 x 768), 220 nits, antirreflejo, sin funcionalidad tactil, con céamara y micréfono
RGB, compatible con WLAN Wireless Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz +
Bluetooth 5.1 Bateria 3 Cell 42Whr ExpressCharge™ Capable Battery

Aulas mdviles para 20 equipos Carros de carga y almacenamiento para dispositivos méviles, para
iPads, y computadores portatiles, hasta 14 puigadas de tamafio,
proteccion contra sobretensiones, armario de blogueo de acceso delantero y trasero

Impresoras para: Biblioteca 1 por piso. Multifuncional monocromatica Laser- Impresora / Escaner a Color /

Copiadora Paginas por Minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm Panel de Controi de Teclas ¥y

Pantalla LCD de 5 Lineas, Copia / Impresion: 6.4 Segundos 0 Menos Resolucion: 600 x 600 dpi, 300 x 300

dpi, Fine

1200 dpi

Memoria; Estandar: 512 MB, hasta 1.5 GB Duplex: Estandar Diplex sin Apilar. Soporta Media Carta a Legal

(5.5" x 8.5"- 8.5" x 14"), 60 - 163g/m2

Dimensiones / Peso: 417mm An. x 412mm Pr. x 437mm Al. / 19kg Volumen Méaximo Mensual; 80,000
Paginas por ~ Mes CONSUMO DE ENERGIA Requerimiento Eléctricos: 120V, 60Hz, 8.7A

Consumo Eléctrico Tipico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Maximo (Incluye Opciones): 120V: 1007 W

Copiado / Impresion: 120V: 681 W Modo listo: 120V: 21 W Modo Descanso: 120V: 1 W Modo Apagado:

120v: 0.1 W ESPECIFICACIONES DE

IMPRESION Controlador Estandar: Cortex-A9 800MHz

PDLs / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL- XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS,
OpenXPs, TIFF, JPEG

Impresora en Red y Protocolos Soportados: TCP/IiP, IPv4, IPV6, NetBEUI, FTP, LPR,

Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTYP, SMTP, PDF

Direct Print (Uso de Utilidades KYOCERA NET Direct Print).

Caracteristicas Adicionales  de Impresién: EcoPrint; Impresién Privada2; Prueba y Retener2

; Copia Rapida2 y Almacenamiento de Trabajo2. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Estardar:

Autenticacion Local, Autenticacién en Red, IPsec, HTTPS, Protocolo LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP sobre

SSL, FTP sobre SSL. ESPECIFICACIONES DE ESCANER Tipo de

Escaner: Escdner a Color y Blanco y Negro Resolucion de Escaneo: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,

300 dpf x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funciones de Escaneo:
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Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a WSD, Escaneo

a USB, Escaneo TWAIN/WIA Formatos de Archivo: TIFF (MMR/JPEG de Compresién), PDF (MMR/JPEG de
Compresidn), XPS, JPEG, PDF {Alta Compresién), PDF/A-1 Velocidad de Escaneo: Simplex BN/Color: @300
dpi - 40 ipm /

23 ipm; @600 dpl - 18 ipm / 7 ipm Diplex BN/Color: @300 dpi - 32 ipm / 16 ipm Tarmafio Méx en DP /
Cristal: Legal (8.5" x 14"). ESPECIFICACIONES DE COPIADO Modo Imagen: Texto y Foto, Texto, Foto, Mapeo
Copia Continua: Est/Méx: 250 / 999 Administracién de Trabajos: Contabilidad de Trabajos, 100 Codigos
Departamentales, 20 Teclas de Programa, 2 Teclas de Acceso Directo Ampliacién / Zoom: 100%, Auto
Zoom, Tamano Completo, 7 indices Preestablecidos Reduccién, 5 de Ampliacién, Proporcién Prefijada,
Zoom 25 - 400% en Incrementos de 1% Caracteristicas Adicionales: Seleccidn de Color Automatico {(ACS),
Auto Zoom, Auto Diplex, Salto de Pagina en Blanco, Escaneo Continuo.

PROCESADOR DE DOCUMENTOS Tipo /

Capacidad: Procesador de Documentos Dual {DSDP) / 50 Hojas Originales Admitidos: Meadia Carta a Legal
(5.5" x8.5" - 8.5" x 14") Pesos Admitidos: Simple / Ddplex : 50 - 160g/m2 SUMINISTRO DE PAPEL Fuentes
de Papel Estdndar: Bandeja de Papel Simple 250 hojas, Bandeja Multipropdsito 100 Hojas Fuentes de
Papel Estandar/Maxima: 2 / 4 incluyendo Bandeja Multipropésito Capacidad de Papel Estandar/Maxima:
350 Hojas / 850 Hojas Tamaho de Papei: Estandar / Opcional / Bandeja Multipropdsito: Media Carta a
Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") Densidad de| Papel: Estandar / Bandeja Opcional: 60 - 163g/m2 ; MTP: 60 -
220g/m2 Capacidad de Bandeja de Salida de Papel Estandar: 150 Hojas Tipos de Papel: Estdndar /
Bandejas Opcionales: Papel Comun, Papel Bond, Pape! Reciclado, Velum, Papel Duro, Membretado; MPT:
Papel Comin, Etiquetas, Papel Bond, Papel Reciclado, Velum, Membretado, OHP, Sobres OPCIONES DE
MANEJO DE PAPEL PF-1100:

Bandeja de Papel (250 Hojas x 2) Tamafio de Papel / Peso: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") /
60 - 163g/m2 Dimensiones / Peso: 376mm x 394mm x 99mm / 2.9kg OPCIONES ADICIONALES Memoria:

512 MB de Memoria DIMM y 1 GB de Memoria DIMM Administracién de impresion: Seguridad:
Kit de Autenticacién de Tarjetas (B) Teclado: Teclado de USB Tarjeta SD: 16/32 GB Garantia
1 ano.

Sugerida Ecosys M2040dn.

Televisores para aulas y salas de estudio: Televisores 65 led smart tv con soporte e inctatacion. Tamafo
de Pantalla: 65 Pulgadas, Resolucién Uhd-4K, Procesador Quad Core Processor 4K. Puerto HDMI, Tipo De
pantalla Plano, Resolucién Pixel 3840 x 2160, Wi-Fi DirectBluehtoth, Navegador Web, Tipo de Altavoz Ultra
Surround. Tecnologia Smart Tv Motor de Imagenes, Quad Core Processor 4K , conexion de Celular a Tv,
Salida de Sonido 20WNtdmero De Puertos HDMi 3, Ndmero De Puertos USB 2, Entrada de Red {LAN},
Puerto Audio Optico, Puerto LAN, Tamario de pantalla cms, 164 cm, Puerto USB, TDT. Control remoto, cable
de poder, base y manual de usuario. Incluye suministro del televisor, e instalacién de! cable HDMI y
conexion eléctrica en condiciones adecuadas y estéticas por canaleta atorniliada, con soporte el cual debe
cumplir [o siguiente: brazo articulado para tv/plasma/icd 37"-70". para icd / led tv / plasma + 10 ° ~-20 °©
soporte de pared inclinable y ajustable vesa 200x200 400x200 300x300 400x400

B00x400 compatibie se adapta a los patrones de montaje de hasta 626x400mm {ancho x ALTQ) DISPLAY
PARA SER DOBLADO PARALELC A LA PARED AJUSTE UNA TELA DE

-3 ° A3 °AJUSTE DE NIVEL DE PANTALLA -3 °® A+ 3 ° PERFIL 2.5 MONTAJE " 20" {64 - 510 mm)

max. Capacidad de carga: 50kgs (110Ibs) el brazo

proporciona la extensidn completa y el 60 © de rotacién lateral izguierda o derecha
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ESTUDIOS Y DISENOS

Es importante manifestar que la Universi@ad de Cordoba contraté la “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL MISAEL DIAZ URZOLA DE
LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA” a través del contrato NO. UDC-047-2016, el cual comprendio:
levantamiento topografico, estudios de suelo, disefio arquitecténico, disefio hidrosanitario, disefio
luminico, disefio de voz y datos, disefio de red contra incendios, calculo estructural, especificaciones y
caracteristicas técnicas, presupuesto, APUS, memorias de calculo, recomendaciones de ingenieria, entre
otros.

En virtud de lo anterior, la ejecucién de las actividades contenidas en esta fase y para el proyecto en
general, debe regirse estrictamente por cada uno de los estudios y/o disefios obtenidos de cada
especialidad y las especificaciones técnicas elaboradas para este proyecto, los cuales hacen parte integral
del presente proceso y se anexan a este documento de Estudios Previos. En cumplimiento de tal obligacion
debera revisar los estudios y disefios entregados por la entidad, si es del caso, actualizarlos y ajustarlos
sin gue ello impligue un costo adicional para la entidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para los “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”. De igual manera
los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales
y las Especificaciones Generales de Construccién, asi como las particulares establacidas. Se anexa
informacién aprobada por el Sistema General de Regalias donde se encuentran:

1) Disefios.

2) Planos.

3) Presupuestos.

4) Especificaciones Técnicas

Las especificaciones intentan resefiar en forma general como es el procedimiento del trabajo, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las diferentes actividades o items del proyecto, el Contratista seleccionado
para la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION
SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”", cumplird cabalmente con la totalidad de las
especificaciones citadas en este documento y con las plasmadas en la Consultoria realizada por la
Universidad para este proyecto, al igual con las normas, codigos y/o reglamentos locales, nacionales e
internacionales aplicables a todos y cada uno de los de los materiales, actividades y procesos por
desarrollar dentro del objeto del contrato, las cuales se describen mas adelante.

Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una orientacion al
contratista para adquirir fa referencia de la misma calidad, en ningdin momento se podra reemplazar por
un producto o material diferente, sin aprobacidn de la Interventoria o Supervision. Cualquier cambio o
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adicion que se proponga debera ser consultado por escrito a la supervision del preyecto, y no podra
gjecutarse sin previa autorizacion escrita por este. En caso contratio cualquier trabajo ejecutado sera por
cuenta y riesgo del contratista.

A manera general, debe tener en cuenta las siguientes especificaciones generales:

ARQUITECTONICAS.

. Norma Técnica Colombiana NTC 1700 “Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en
Edificaciones. Medios de Evacuacion”.

ESTRUCTURAS.

. NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo resistente y sus modificaciones y
reglamentaciones. _

. Ley 400 de 1997 Régimen de Construcciones sismo resistentes y sus Decretos Reglamentarios.

CONCRETOS.

. AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM.

. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE - ACI.

. PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANCG DE PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC,
versiones 2001.

. PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA.

REDES DE SERVICIO PUBLICO - ELECTRICAS, HIDRAULICA Y SANITARIA.

Cédigo Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Reglamento Técnico de lluminaciones y Alumbrado Publico RETILAP.

Norma Técnica Colombiana- NTC4552.

Norma Técnica Colombiana-NTC2797.

Norma Técnica Colombiana-NTC818.

Norma Técnica Colombiana-NTC819.

NORMA NTC 2505 (Ultima actualizacion).

Codigo Colombiano de Fontaneria NTC 1500 Norma de ICONTEC-2505.

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000).

Res. 90902 de 2013. Reglamento Técnico De Instalaciones Internas De Gas Comaoustible.
Resolucion 5405 de 2018. Instalaciones de redes internas de telecomunicaciones RITEL.

L] L] L ] - - -

L L] L ] - - L]

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

. Normatividad legal vigente referente a la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto
1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamento del Sector Trabajo”.

. Resolucién 1409 de 2009 “Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en el trabajo en alturas”.

. Resolucion 3368 de agosto de 2014 “La cual modifica parcialmente la resolucién 1409 de 2012 y
se dictan otras disposiciones”.

. Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se

expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
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. NTC 2885. Extintores portatiles contra incendios.
. NTC 1700. Higiene y seguridad - medidas de seguridad en edificaciones, medidas de evaluacién.
. Normatividad internacional
. Resolucién No. 0000666 de 24 de abril de 2020 Protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de |a pandemia Coronavirus COVID-19.
. Circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020 Orientaciones sobre medidas preventivas y de

mitigacion para reducir la exposicién y contagio por infeccidn respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-
2 (COVID-19).

. Circular conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020 “Medidas preventivas y de mitigacion para
reducir la exposicion y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID- 19.

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO

. NTC 4349, Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Ascensores,

. NTC 4140. Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Pasillos, corredores y
caracteristicas generaies.

* NTC 6047. Accesibilidad al medio fisico. Espacios de Servicio al ciudadanc en fa administracion
publica. Requisitos.

. NTC 6304. Accesibilidad de las personas al medio fisico en instituciones de educacién superior
{IES).

* NTC 4201. Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Equiparientos, bordilios,
pasamancs y agarraderas.

* NTC 4143. Accesibilidad de las personas al medio fisico. Rampas fijas adecuadas y
basicas.

. NTC 4145. Accesibilidad de las personas al medio fisico. Escaleras.

. NTC 4144. Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Sefnalizaciones.

Es preciso indicar que se trabajard con las versiones nuevas o actualizadas de los documentos descritos
anteriormente, asi como también se debe implementar los demas reglamentos complementarios y
manuales de los fabricantes, que apliquen y se consideren pertinentes durante el cumplimiento del objeto
del presente proyecto, de igual forma apiicara la normatividad legal que aplique en el desarrollo del
proyecto. Se debe tener en cuenta las especificaciones particulares plasmadas en los Estudios y Disefos
realizados por la Universidad y fas siguientes consideraciones de obra:

ACABADOS
El Contratista debe garantizar acabados de primera en cuanto a calidad, estabilidad y duracién y cumplir
con los estandares de calidad exigidos por la Universidad.

SOLDADURAS

Los operarios y sus ayudantes deberén utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o
polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usaran mascaras
protectoras. Dichas mascaras deberdn proteger ademas de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas
de lentes con las tonalidades minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacion del Nationai
Bureau Standard de los Estados Unidos de América. Las personas que estén trabajando dentro de un radio
de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura, deberan ser
protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. Los operarios deberén usar gafas de seguridad para las
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Operaciones de esmerilado v picada de escoria. Ef equipo de soldadura deberd mantenerse en Optimas
condiciones de operacion y limpieza, por ningln motivo se permitira la utilizacién de equipos defectuosos.
Debido a que seréd necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera
tenerse especial precaucién en este aspecto. El Contratista se obliga a revisar permanentemente que
todas las conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y
asegurar continuamente que ios cables, Ia porta electrodos y las conexiones estén debidamente afsladas.
Dara instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar
cuaiquier operacion de limpieza, reparacion o inspeccion y no permitiré gue se cambie la polaridad de las
maquinas de soldar cuando el arco esté encendido. El area de trabajo estara limpia y seca y tas colillas de
los electrodos deberan recogerse en un recipiente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

En general todas las instalaciones deben ajustarse a las normas 2050 del cédigo Eléctrico Nacional
[CONTEC y ei reglamento técnico de instalaciones eléctricas {RETIE). Todos los materiales ¥y equipos que se
suministren deberan ser apropiados para la atmoésfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas
méximas y minima de la edificacién y certificados por un organismo de control avalado par el ministerio de
minas y energia.

INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADOQ, VOZ Y DATOS.

Las actividades para realizar los tendidos de cableado estructurado en categoria 6* y 72 y fibra ptica,
comprenden la provisidn de mano de obra calificada y certificada en la marca, el transporte, suministro,
instalacion, y suministro de Materiales, y herramientas necesarias para realizar la totalidad de las
instalaciones. Todo el componente eléctrico debe certificarse en su conjunto de acuerdo a fa norma RETIE.
Asi como cada punto de red tendido debe estar debidamente certificado y presentar prueba de ello. En
relacion con los equipos de comunicaciones debe tenerse en cuenta los componentes de la solucidon de
cada equipo: el hardware del conmutador, una licencia perpetua de pila de red y una licencia de
suscripcion de software de Arquitectura de red digital en los casos de Cisco (Cisco DNA ™) y de Ruckus

Las licencias de suscripcién del software Cisco DNA y las ticencias perpetuas de Network Stack son ID de
productos inteligentes (SKU). Ambas licencias se requieren con la compra de hardware, y se obtienen
servicios como:

° Soporte de soluciones

= Garantia limitada de por vida mejorada (E-LLW)

° Soporte de Smart Net Total Care®

° Soporte de software integrado para la licencia de suscripcion del software Cisco DNA

En relacion con los puntos eléctricos, de datos y fibra dptica, el contratista seleccionado deberd ejecutar y
gestionar los siguientes trabajos y tener las siguientes consideraciones:

1. Acometidas y cableado:

A. Suministro, instalacién, identificacién, rotulacion y adecuacion del punto eléctrico.

B. Suministro de todos los elementos de cabieado estructurado para la habilitacion de los puntos de datos.
C. Rotulacién, marcacion, identificacién y certificacién del punto de datos

D. Tendido de cabie I6gico para distribucion de servicios de datos a los puestos de trabajo.

E. Ejecucion de pruebas y mediciones (certificacién) de! Sistema para F/UTP o S/FTP en presencia de
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personal de La Oficina de Sistemas de Informacion y telematica, para garantizar la entrega a satisfaccion
ante la Universidad.

F. Revisién y certificacion de conformidad por parte de [a marca del cableado.

El contratista deberd instalar todos los componentes, elementos y equipos estipulados en este documento
y todos aguellos adicionales y configuraciones requeridas para la puesta en marcha del sistema solicitado.
En cualquier caso, se debera guardar la adecuada apariencia estética y funcional en la instalacién de
cualquier equipo, elemento o componente de la red. En este sentido, todos los cables de la red |6gica
deberén instalarse debidamente ordenados y asegurados a bandejas, canaletas, bastidores y demas
elementos de conduccién, mediante la utilizacién de elementos de fécil manipulacién y que no deterioren
tos cables. Debido a que la Universidad requiere un sistema que pueda compartir los ductos con cables de
categorias inferiores, que su didametro sea reducido, que puedan hacerse manojos sin limite de nimero de
cables y que no sea susceptible ni emita ruido electromagnético, es deseable que el cableado sea del tipo
apantallade 10G F/UTP Categoria 7% LSZH .

Para la ejecucién de los trabajos, el contratista seleccionado debera regirse como minimo, por las
siguientes normas, teniendo en cuenta sus Lltimas versiones, adendas y correcciones:

Certificaciones: De acuerdo c¢on lo relacionado anteriormente y con el fin de garantizar la calidad de los
bienes y servicios debe cumplir los siguientes requisitos:

A. Certificacién de instalador autorizado: El proponente debera demostrar experiencia comprobada en
desarrollo ¢ implementacidn de proyectos de cableado estructurado y debe estar certificado por la marca
de los compenentes ofrecidos.

B. Certificacidn del personal del proyecto: La sjecucién de los trabajos deberan estar a cargo de un técnico
con experiencia en disefio de cableado y con cursos aprobados de certificacién en instalacién, certificacién
y disefio otorgado por el fabricante de la marca ofrecida,

C. Bl contratista debe presentar certificacion de La solucién instalada por ta marca fabricante.

D. Certificacién conservacion medic ambiente y personas: Los componentes de los fabricantes que
presenten oferta, deben de tener el sello RoHS el cual garantiza que estos elementos estan libres de
sustancias dafiinas para el ser humano como son el plomo, mercurio, etc... RoHS son normas de la Unién
Europea (UE) 2002/95/EC que restringen el uso de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias en
productos eléctricos y electrénicos.

2. Caracteristicas del cableado estructurado: el cableado estructurado debe cumplir minimo con las
siguientes caracteristicas:

Todas las salidas completamente apantalladas (S/FTP) deben:

A. Los jacks y plugs deben estar fabricados bajo las especificaciones contenidas en el estandar [EC 61076-
3-104. Cumplir las especificaciones de desempefio eléctrico I1SO/IEC Clase FA/Categoria 7 A. Conectores
de 1000 MHz segiin el estandar IEC 61076-3-104.

B. El proveedor con la oferta adjuntard muestras de los jacks y plugs para verificacion de las
caracteristicas y cumplimiento del estandar IEC 61078-3-104.

C. Utilizar disefio de cuadrante blindado para aislar completamente los pares.

D. Permitir que los cuatro pares del cable sean terminados sin heframienta de impacto. Es requisito
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obligatorio anexar un documento en donde se explique ia terminacion demostrando que no se empleara
una herramienta de impacto.

E. Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 2.2.

F. Las salidas incluirdn una tapa abisagrada para evitar la exposicién al poivo y otros contaminantes.

G. Tener disponibles cordones modulares para soportar categorfas menores y para conectarse al equipo
activo y a los PCs equipados con conectores conformes 60603-7.

H. Ser de un disefio compacto que permita que las salidas puedan apilarse al lado e irsertadas desde Ia
parte frontal o trasera de las placas frontales.

l. Las salidas deben soportar por lo menos 2500 ciclos de insercion.

1. Debe permitir su terminacién con cables de 23 a 26 AWG de cable sélido y de cables fiexibies.

K. Soportar PoE y PoE+. Es obligatorio que el proponente anexe catalogos que indiguen 2! sistema Soporta
IEEE 802.3af (PoE) y IEEE 802.3at (PoE+).

L. Las salidas deben ser compatibles con el hardware categoria be, 6y 6°.

Los patch cords deben:

A. Los patch cords empleados en el 4rea de trabajo seran los mismos a emplearse en el &rea de
administracion en los patch panels,

B. Los patch cords deben estar ser certificados por Underwriters Laboratories bajo los Esténdares
Estadounidenses y los Estandares de telecomunicaciones canadienses €22.2. Es requisito obligatorio
anexar el cerlificado UL para validacion.

C. Las interfaces utilizadas en los plugs deben cumplir con la ISO/IEC 11801 Ed. 2.2.

Los Tomas de datos o placas frontales deben cumplir con lo siguiente:

A. Suministrar tomas de cableado dobles o sencillas con todos sus componentes, placas de pared o face
plate, terminal conector clase /FA, hembra, de 8 pines, categoffa 7A, de acuerdo con la norma ISO/IEC
11801 y completamente compatible con la 6107676-3-104 Edit .

B. los jacks deben de estar caracterizados para funcionar a 1000 MHZ con el fin de exceder los
requerimientos minimos de clase F y FA.

C. Los faceplates deben tener capacidad para alojar modulos de adaptadores RJ45, ccnectores de fibra
optica SFF, RCA, tomas cat7A/claseFA o conectores tipo F. También deben tener porta etiquetas con
protector transparente de acrilico.

D. Los faceplates deberan estar disponibles en configuracién de uso vertical y en configuracion de uso
horizontal, y en varios colores,

E. Todos los puntos de cableado estructurado deben estar debidamente certificados.

El Canal o cableado estructurado debe cumplir con lo siguiente;

A. En cumplimiento de Estdndar ISO 11801 ed. 2.2 debe ser construido con cable Clase FA/Cat 7AS/FTP
de 1000 MHz con un foil recubriendo cada uno de los pares y una malla de proteccién bordeando todos
los 4 pares jacks estandar IEC 61076-3-104 Clase FA/Cat 7A , Patch cords con plugs estandares IEC
61076-3-104 Clase FA/Cat 7A en un extremo con terminacion en el otro extremo en conectares de tipo
RJ45 para datos. El canal de cableado estructurado debers ser monomarea.

B. Los elementos del canal propuestos deben ademas estar incluidos en certificados ETL con fecha
posterior a abril del 2012 en modelo de 4 conectores en conformidad al estandar 1SO 11801, la
certificacion debe mostrar el codigo del producto ofertado. No se aceptaran propuestas con certificados
que contengan codigos diferentes a los ofertados.
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Los puntos de consolidacion se configuraran con paneles que cumplan:

A. Instalacidén en los lugares definidos en una caja metalica que protegera los elementos alli incluidos.

B. Permitir el uso de cualquier combinacién de modulos 1EC 61076-3-104 y RJ45 blindados Cat 6 A Se
deben anexar catalogos de los productos gue muestren esto.

C. Material de acero enroliado frio de 0.060” de espesor en configuraciones de 24 puertos en colores
negro y metalico de 1U.

D. Utilizar Jack que cumpla o exceda las especificaciones de desempefio eléctrico ISO/IEC Clase
FA/Categoria 7 A. Conectores de 1000 MHz segln el estdndar IEC 61076-3-104.

E. Utilice disefo de cuadrante blindado para aislar completamente los pares.

F. Permita que todos los cuatro pares del cable sean terminados usando un par de alicates de cierre de
canal. La minima longitud de horizontal del cable entre el cuarto de comunicaciones y el punto de
consolidacion debe ser 15mits (50ft).

G. La minima longitud de horizontal del cable entre e punto de consolidacion y el érea d= trabajo debe ser
Hmis (16ft).

H. Para llegar al puesto de trabajo, del panel saldra el cable conectado a un plug. Este plug debe cumplir
con:

* Ser de 4 pares y que exceda las especificaciones de desempeno eléctrico ISO/IEC Clase FA/Categoria
78,

* Tener disefio de cuadrante blindado para aislar completamente las partes.

* Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 2.2.

* Entregar mas de 1GHz de banda ancha por par, de manera que soportan video de banda ancha.

La realizacion de pruebas y certificaciones de todos los canales de cables de cobre recientemente
fnstalados deben realizarse de acuerdo a lo siguiente:

A. Todas las pruebas de campo de la Categoria 7 A /Clase Fa deben ser realizadas con un dispositivo
aprobado de prueba de campo de par trenzado balanceado de IV nivel y bajo IEC 61935.

B. Todos ios canales instalados de la Categorfa 7 A /Clase Fa deben funcionar igual o mejor que los
requerimientos minimos especificados en la tabla a continuacién

Pérdida de insercion (Méximo) 67.6dB
Pérdida NEXT {Minimo) 479 dB

PS NEXT(Minima) 449 dB

ACR (Minimo) -19.6 dB

PS ACR (Minimo) -22.6 dB
ELFEXT (Minimo) 27.4dB

PS ELFEXT (Minimo) 244 dB
Pérdida del retorno (Minimo) 6.0dB
Retardo de Prop (Minimo) 545 ns

Retardo de deslizamiento (Minimo) i. s
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C. Todos los cables de backbone de par trenzado balanceado que excedan 90 m (295 ft) 0 100 m (328 ft)
deben ser probados al 100% por continuidad si no se requieren aseguramiento de las aplicaciones.

D. Los cables horizontales y de backbone de par trenzado balanceado Categoria 7 A /Clase Fa, cuya
longitud no exceda 90 m (295 ft) para el enlace basico y 100 m (328 ft) para el canal seran probados al
100 por ciento de acuerdo con ANSI/TIA-568-C.1 y ISO/IEC 11801:2002 E4.2.2 Los parémetros de prueba
incluyen el mapa de cables mas Ia continuidad del blindaje SFTP (cuando este presente), pérdida de
insercién, longitud, pérdida NEXT (par a par), pérdida NEXT (sumatoria de potencias), pérdida ELFEXT (par
a par), pérdida ELFEXT (sumatoria de potencias), pérdida del retorno, pérdida de insercién, demora de la
propagacion y lapso de inclinacién.

Los trabajos en RACKS para los centros de cableado deben cumplir con lo siguiente:

A. Los organizadores verticales estaran a cada lado del rack abierto del centro de cabieado.

B. El montaje de organizadores de ¥ de giro dentro del canal vertical para organizacion adicional de cables
0 segregacion de cables de aplicacion especifica.

C. Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y
dafios a éstos.

D. Tener orificios de montaje a los lados del canal de parcheo vertical para su compatibilidad con sistemas
de rack comunes de 2.1 m (7 ft) de alto; y 76 mm (3in) 6 152 mm (6 in) de profundidad.

E. La sujecion de todos los cables debe hacerse con amarre tipo velcro.

El etiquetaje y / 0 marcado debe cumplir con lo siguiente:

A. Los cables horizontales vy de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta
deben estar marcados con su identificador.

B. En cada placa frontal se debe marcar un identificador unico que la identifigue como hardware de
conexion.

C. Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador.

D. En cada pieza del hardware de conexién se debe marcar un identificador unico para identificarlo como
hardware de conexién.

E. Cada puerto en el hardware de conexidn debe ser etiquetado con su identificador.

F. Se deberan marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la
parte frontal y posterior cada elemento con su identificador Unico.

G. Los identificadores se revisaran en conformidad con los requisitos de fa entidad, asi mismo se debera
marcar en conformidad con el estdndar 1ISO 14763-1 6 ANSI/TIA 606B.

Para el disefio del recorrido e instalacion debe tenerse en cuenta lo slguiente:

A. En el Cableado horizontal, este subsistema es Ia parte del sistema de cableado de telecomunicaciones
que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones del area de trabajo hasta el cross-
connect § interconnect horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Consiste en la salida/conector de
telecomunicaciones, los cabies horizontales, el punto de consolidacién opcional y la parte del cross-
connect /interconnect en el cuarto de telecomunicaciones que sirve al cable horizontal. Cada piso de un
edificio debe ser servido por su propio Subsistema horizontal.

B. En el Cableado de Backbone, los cables permitidos para usc en el backbone incluyen: cobre de par
trenzado balanceado 1002 de 4 pares, cobre de par trenzado balanceado 100Q) multipares, cobre de par
trenzado balanceado 100} hibridos o atados, fibra optica multimodo 50/125um o 62.5/125um, y cables
de fibra dptica monomodo 7-10um. El cable debe soportar aplicaciones de voz, datos e imigenes. Durante
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la manipulacidn y la instalacién se deben respetar ios requerimientos del radio de curvatura y de fortaleza
al jalado de todos los cables de backhone.

C. En el Cuarto de telecomunicaciones, El Cuarto de telecomunicaciones generalmente es considerado
como la instalacién de servicio de un piso. Los Cross-connect Hotizontales / Floor Distributor enlazan
juntos el Subsistema Horizontal Subsystem y los Subsistemas de Backbone.

D. Los Cross-connect Horizontales / Building Distributor, consistiran en los bloques o paneles de
alambrado montados en Bastidor o en la pared para la terminacion de cables de cobre o centros de
interconexién montados en la pared o en Bastidor o paneles/bandejas de acomodacion de fibras para la
terminacion de fibras opticas.

E. Los espacios Cross-connect incluyen el etiquetaje del hardware para la identificacion de los circuitos y
de ios cordones de parcheo o los alambres cross-connect usados para crear las conexiones de los circuitos
en los cross-connects.

F. La separacion de ias fuentes de EMI debera ser en concordancia con ANSI/TIA-569- C 6 ISO 14763-2 6
los cédigos locales.

G. La conexidn a tierra y puesta a tierra debe ser en concordancia con los c¢odigos y aplicaciones
aplicables. Se recomienda respetar los requerimientos de IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0, ANSI/TIA607-B, o
ambos en todo el sistema de cableado.

H. Se deben proporcionar minimo dos salidas eléctricas diplex o dos simpies dedicadas, cada una en un
circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deber: ser instaladas a
intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes dei perimetro.

I. En la Instalacién fisica la Canalizaciones de los cables seran instaladas para cumplir con los codigos o
regulaciones eléctricos y de construccion, locales y nacionales.

J. La conexién a tierra y puesta a tierra de las canalizaciones debe cumplir con fos cOdigos y las
regulaciones aplicables.

K. Las canalizaciones no deben tener bordes afilados que puedan estar en contacto con los cables de
telecomunicaciones.

L. Ei ntGmero de cabies colocado en una canateta no debe exceder las especificaciones del fabricante, de
las normas citadas en las especificaciones técnicas, ademas no sc¢ debe afectar la forma geométrica del
cable,

M. En el enrutamiento de cables intra edificios, e subsistema de backbone incluira el cable instalado de
manera vertical entre pisos y horizontalmente entre los cuartos de telecomunicaciones y los cross-connect
principal e intermedios en una construccion de un solo piso como una escuela o fabrica.

N. A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en ios
ductos internos.

0. Los cables de backbone deben ser instalados en una topologia de estrella, emanando desde el cross-
connect principal /Distribuidor de Campus a cada cuarto de telecomunicaciones. Entre el cross-connect
principal y el cross-connect horizontal puede estar presente un cross-connect intermedio/ Distribuidor de
Edificio. Esto es conocido como una topologia de estrella jerarguica.

P. Por lo menos un cable de par trenzado balanceado de 4 pares, hibrido/atado o multipar debe ser
enrutado por cada segmento de backbone intra-edificios.

En el Enrutamiento del cable horizontal se debe tener en cuenta lo siguiente:

A Todos los cables horizontales, sin importar el tipo de medio, no deben exceder 90 m (295 ft) desde las
salidas de telecomunicaciones en el drea de trabajo hasta el cross connect horizontal.

B. La longitud combinada de losjumper, o los cordones de parcheo y [0S cables del equipo en el cuarto de

S7 usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
Btp/Swww. unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que €sta es fa version
vigente




. CcODIGO:
UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077
VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018
ESTUDIOS PREVIOS PAGINA
44 DE 123

telecomunicaciones y el area de trabajo no debe exceder 10m (33 ft) @ menos que sean utilizados en
conjuncién con una salida de telecomunicaciones multi-usuarios.

C. Hasta cada area de trabajo se deben eniutar dos cables horizontales. Por io menos un cable horizontal
conectado a una salida de informacion sera de 4 pares, par trenzado balanceado de 100 .

D. Se recomienda mantener una distancia minima dei cable horizontal de 15m (49 ft.) entre los cuartos de
telecomunicaciones y las areas de trabajo.

E. Para instalaciones con puntos de consolidacion, se deben mantener una distancia minima del cable
horizontal de 15m (49 ft.) entre el cuarto de telecomunicaciones y el punto de consolidacion, y de 5m (16
ft.) entre el punto de consolidacién y el area de trabajo.

F. Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el
radio de curvatura minimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante,
durante y después de la instalacién.

G. En cableados de techo abierto, se debe contar con soportes de cable de manera que sean
estructuralmente independientes del techo suspendido, sus marcos, o soportes. Estcs soportes deben
estar a no mas de 1.5 m (5 ft) de distancia.

H. Los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra dptica deben ser enrutados usando una
topologia de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones que sirve ese piso hasta cada salida de
informacion adicional. Et cliente antes de la instalacién del cableado debe aprobar todas las rutas de los
cables.

I. EI Contratista debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jaiado de ios cables
de par trenzado balanceado de 4 pares y de fibra dptica durante la manipulacion y la instalacion.

J. Cada ruta de los cables de par trenzado balanceado entre 1a parte herizontal de los cross-connect en la
caja de telecomunicaciones y la salida de informacién no debe contener uniones.

K. En un ambiente de techo falso, se debe respetar un minimo de 3 pulgadas (75 mm) =ntre los soportes
del cable y el techo falso.,

l. Las rutas continuas de los conductos instalados por el contratista no deben exceder 30.5 m (100 ft) o
contener mas de dos (2) curvaturas de 90 grados sin usar las cajas de jalado del tamano apropiado.

M. Todas las canalizaciones horizontales, seran disefiadas, instaladas y conectadas a tierra cumpliendo
con los codigos eléctricos y de construccidn, locales y nacionales.

N. El nimero de cables horizontales colocados en un scporte 0 canaleta de cables debe estar limitado a
un ntmero de cables que no cause deformacion geométrica de los cables.

0. La capacidad méxima de la canaleta de conductos no debe exceder un ltenado del 40%. Sin embargo, el
lienado de! perimetro y del mobiliario se limita al 60% para movimientos y cambios.

P. Los cables de distribucidn horizontal no deben estar expuestos en el area de trabajo u otros lugares con
acceso al puablico.

Q. Los cables enrutados en un techo suspendido no deben ser colgados a través de las tejas del techo. Los
soportes del cable deben ser montados minimo a 75 mm (3 pulg) por encima de Ia rejilla del techo que
soporta las tejas.

R. El radio maximo de curvatura dei cable no debe exceder las especificaciones del fabricante.

S. En espacios con terminaciones de cables de par trenzado balanceado, el radio de curvatura para el
cable de 4 pares no debe exceder cuatro veces el didmetro exterior del cable y 10 vaces para cabies
multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante.

T. Durante la instalacién real, el radio de curvatura sobre los cables de 4 pares no debe exceder ocho
veces el diametro exterior dei cable y diez veces para los cables multipares. Esto debe ser hecho a menos
gue se violen las especificaciones de! fabricante.
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U. Se deben usar sujetadores a los intervalos apropiados para asegurar los cabtes y proporcionar
liberacién de la tensién en los puntos de terminacién. Estas envolturas no debeN ser apretadas hasta e!
punto de deformar u ondular la funda del cable.
V. Se deben usar acomodadores de cable de gancho y bucle en fa caja en donde puede ser frecuente la re-
configuracion de los cables y las terminaciones.

Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicacién deberan ser de
una Unica MARCA, producidos o fabricados por un dnico FABRICANTE, no se aceptaran productos con
diferente marca asi pertenezcan al mismo grupo econémico de manera que se asegure la total
compatibilidad electrénica entre los elementos de cableado Y se prevengan degradaciones en el
desempefio de la red. Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los
componentes que se utilizan en la construccion de la red tales como:

_—

em Minimo requerido

Patch Cord de Area de Trabajo

Salida de Telecomunicaciones — Jack

Tapa Piastica en el puesto de trabajo - Faceplate

Cable F/UTP tipo CMR

Paneles de Conexién - Patch Panel

Patch Cord de Administracion en el cuarto de telecomunicaciones
Cables Multipar de Cobre

Blogues de conexion tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de
consolidacion) Categorfa 6A.

Organizadores de Cables Horizontales con manejo de radio de curvatura
Organizadores de Cables Verticales con manejo de radio de curvatura
Bandejas portacables a ia vista cubiertas y descubiertas.

DN oA o N —

—_ ] | —
SR bes

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para ia identificacion en ningdn lugar del sistema de
cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de ios cables minimizando su ancho de
Banda).

Se debera utilizar un sistema de bandejas portacables semipesado galvanizada con dimensiones de 30x 8
cm. Las cuaies en las zonas que lo ameriten deben estar cubiertas. Todas las obras civiles para las
conexiones verticales y horizantales de cableado estructurado deberan manejar el metrc lineal (ML) como
unidad de medida, y dentro del costo unitario previsto se deberdn incluir todos los costos de materiales
necesarios tales como cajas de paso, uniones, terminales, soportes, material fungible y consumible, asi
como |la mano de obra, herramientas, equipos, transporte y todos los demas elementos necesarios para
dejar dichas obras civiles perfectamente instaladas y fifadas, incluyendo las rupturas y resanes completos
necesarios tanto en muro come en placa, en caso que Se requiera.

El Proponente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta
los requerimientos técnicos estipulados en este numeral; los que, en conjunto, constituyzn un disefio que
indica la funcionalidad minima requerida para la UNIVERSIDAD.
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El proveedor debe gestionar la garantia de minimo 15 afios sobre los tendidos e interventoria de la marca
sobre el cableado estructurado.

El proveedor debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucion 1512 de 200 emitida por el
ministerio de Medio Ambiente, tener un plan de manejo ambiental de equipos, que le permita a La
Universidad apoyarse para la disposicion de los recursos tecnoldgicos fuera de operacién y o dados de
baja y suministrar datos de inventario del ciclo de vida y del proceso de manipulacior: y tratamiento de
Productos entregados al final de la vida Gtil.

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES TECNOLOGICOS

Para el suministro de equipos y componentes tencnologicos EL CONTRATISTA debe tener en cuenta
ademas de las caracteristicas técnicas, la obsolescencia programada de los componentes tecnologicos,
esto dado al tiempo de ejecucion del proyecto el cual es de 24 meses. Con esto se busca garantizar que al
recibir ef proyecto EL CONTRATISTA entregue la edificacion con una infraestructura tecrioldgica de ultima
generacion,

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucién de las obras quedaran sujetos a la iniciativa de EL CONTRATISTA en
correspondencia con las especificaciones técnicas indicadas en estes términos para efectos de
comparacion de propuestas, y a la sana practica del ejercicio de la Ingenleria en cuanto a construccién se
refiere. Sobre EL CONTRATISTA recaerd la responsabilidad final por la aplicacién de tales métodos, los
cuales estaran encaminacdos a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor y/o
supervisor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utitizados en
beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinacion con las obras de otros Contratistas fue
tengan relacion con la presente, o para obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato de obra firmado.

HERRAMIENTAS

Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El Contratista no usara herramientas en mal
estado o disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demas herramientas no deben
tener mangos defectuosos o ma!l encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escariadores,
picas y demas cuyas cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptardn escaleras metdlicas ¢ con
refuerzos metdlicos; estan prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan estar
en buen estado.

EQUIPOS

Los equipos que utilice EL CONTRATISTA, su depreciacién y mantenimiento correrd por su cuenta, asi como
Su operacién, estacionamiento, seguros, etc. igualmente deberd mantener en el sitio de Iz obra un nimero
suficiente de equipos en buen estado aprobado por el interventor y/o Supervisor, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a dafics. La mala calidad de los equipos, la ceficiencia en el
mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no seran causal gue exima el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

El Interventor y/o Supervisor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta
que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA debera reponer
con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por danos o para mantenimiento, con ei fin gue no haya
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retraso en las obras.

MATERIALES

El Contratista de la obra utilizara materiales totaimente nuevos y certificados para el uso especificado y
que cumpla con los requisitos detallados en estas especificaciones. El Contratista presentard, con la
debida anticipacion al Interventor y/0 Supervisor designado por fa Universidad, informacién detallada
sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo tipo, modelo y nimerc de catdlogo, para
que la Interventoria y/o Supervisién imparta su aprobacion y corrobore que los materiales correspondan a
los sefialados en la oferta. Todos [os equipos y materiales seran instalados y utilizados en total acuerdo
con las instrucciones de los fabricantes. EI Contratista deberé obtener esas instrucciones y tales
documentos seran considerados como parte de estas especificaciones.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para el
mejoramiento de la infraestructura fisica, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualguier otro
elemento necesario en la ejecucion, los cuales deberan ser de primera calidad. El Interventor o Supervisor
podra rechazar los materiales o elementos utliizados que no resuiten conformes a lo establecido en las
normas. Ef material rechazado se retirara del lugar reemplazéndolo con material aprobado, ¥ la gjecuclon
de la obra defectuosa se corregird satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor de EL
CONTRATISTA.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria y/0 supervision la verificacién de las
especificaciones técnicas de los materiaies de acuerdo con las normas, Una vez adjudicado el contrato, si
la Interventoria y/o supervisién lo considera necesario podra exigir la presentacion previa de la
programacion del suministro de equipos y materiales por parte de EL CONTRATISTA, la cual sera de
obligatorio cumplimiento.

CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones estan limitados a productos
regularmente manufacturados en Colombia y recomendados por los fabricantes para la aplicacién que se
les intenta dar. Estos materiales y equipos tendran capacidades y caracteristicas suficientes para cumplir
ampliamente con las especificaciones y requisitos del proyecto. O en su defecto de otra zona, pero de igual
0 mejor calidad, pero también con sus respectiva certificacion y documentacion legalizada para la
utilizacién de estos en la obra.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS, MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATISTA previa aprobacion de la Interventoria y/o
Supervision determinara previamente la colocacion de los materiales sobrantes y/0 desechos en los sitios
previstos, conforme a lo dispuesto en la resolucion 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, la Universidad de Cérdoba,
no asumira ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios gue se causen a terceros y EL CONTRATISTA
se hard acreedor a la aplicacidn de multas estipuladas en el contrato.
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PROTECCION Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES

Esta especificacién se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para prevenir y evitar
danos de cualguier indole en las edificaciones aledafias a la construccién. Adicionalmente, debera
prestarse especial cuidado a la proteccidn de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir
accidentes o perjuicios a transetintes. El Contratista sers responsable de reparar por su cuenta cualquier
deterioro que se presente en las edificaciones aledafias a la obra por omisidn o negligencia del Contratista
en la instalacion de barreras 0 medios de proteccién adecuados. Todas las obras provisionales utilizadas
por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificacion, deberd retirarse en su totalidad, cuando
lo autorice el Interventor y/o supervisor. En general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui
enumerados, no se pagaran al Contratista por separado porgue su costo deberd estar incluido dentro de
los precios unitarios establecidos en el formulatic de precios del contrato para los items en que se
requiere la proteccion de zonas aledanas.

LIMPIEZA DE LOS SIT!OS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la
frecuencia que ordene el Interventor y/o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ninglin momento una acumulacidn desagradable y peligrosa de
estos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos EL CONTRATISTA deberd retirar con le mayor brevedad
todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales gue no hayan de ser usados
posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de la obra, disponiendo en
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos
de escombros autorizados por la entidad competente.

POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

La Universidad de Cordoba podra tomar posesién de cualquiera de las partes de fa obra, terminada o no, y
usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA
sometera este hecho a consideracion de la Universidad. El uso de las partes de ia obra por la Universidad
no implica el recibo de ellas, ni releva a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier objeto de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de fas
obras serd de propiedad de la Universidad. El Contratista debera notificar a la Universidad acerca del
descubrimiento y seguir ias instrucciones que ésta impartiese.

LIMPIEZA FINAL Y RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS

A la terminacion de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares gue le pertenezea ¢ que se hayan
usado bajo su direccion. En caso de que no lo haga asi, el interventor y/o supervisor ordenara la limpieza
por cuenta de la Universidad y cargard su costo a EL CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se
restituiran las dareas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en similates o mejores condiciones
que las encontradas inicialmente.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no ltene los requisitos de las especificaciones o que nho cumpla las instrucciones del
Interventor y/o supervisor, se considerara defectuosoc y este ordenard repararlo y reconstruirlo. Se
considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes de darse los alinearnientos y niveles
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necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacin del Interventor ¥/ 0 Supervisor, debhiendo ser
corregido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no tendré derecho a recibir ninguna compensacién por la
ejecucion del trabajo rechazado y por su demolicién.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA serd responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacion final. Es responsable
también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con mativo de la construceidn de la obra, si
las causas del dafo le son imputables. En este caso reparara a su costa los dafios, sin que implique
modificacion al plan de trabajo, ni excepcidn de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacion del
plazo convenido.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance del proyecto de “CON_STRUCCION, CULMINACION Y DOTACION DE LABORATORIOS INTEGRALES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE
LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA”, para su efectiva realizacién y entrega de estas en operacidn comprende:
la provisidn de mano de obra, direccion técnica, suministro de materiales, equipo, herramientas, insumaos y
demas servicios necesarios para llevar a cabo |a totalidad de Jas actividades a contratar. En particular las
actividades y labores que debe ejecutar el Contratista cumplirdn con las especificaciones técnicas
estipuladas en el proyecto.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le
sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberan
ser revisados por el Interventor y/o Supervisor para comprobar que son los requeridos para la ejecucién de
la obra. En caso contrario fijard un plaze prudencial para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la
ohra,

FACILIDADES TEMPORALES
Para la realizacion de las obras de suministro y construccién se le facilitaran al Contratista los siguientes
Servicios:

. Sitio apropiado dentro de la obra, para la localizacidn de oficina, almacenaje de equipos y
materiales y/o campamento.

. Servicios sanitarios para el personal de trabajadores.

. Servicios publicos como energia, agua y otros necesarios.

. Permiso de acceso a comunicacion telefonica en el lugar del proyecto durante el tiempo que dure

la realizacidn de los trabajos.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACIQN DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTQ DE
LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, asumira total responsabilidad sobre los
siguientes asuntos:
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. Proyecto, ordenamiento y disposicion de su trabajo.
. Eijecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
’ Vigilancia y conservacion de los materiales en sus bodegas en forma ordenada evitando dejar
equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulacién de la obra.
. Instrucciones a su personal y provisidn de todos los elementos necesarios tendientes a evitar
accidentes de trabajo.
. Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los

planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion
del Interventor y/o Supervisor.

. Toda actividad ejecutada que resulte, segin el analisis de calidad, defectuosa 0 que no cumpia las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
deberan ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por &
Interventor y/o supervisor.

. Verificar las medidas en el terreno antes de iniciar l0s trabajos.

. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor y/o Supervisor, de lo
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de
estas serd por cuenta def contratista.

. Cuando en las especificaciones se indigue algun equipo © material por su nomhre de fabrica, se
hace con el objeto de estabtecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

. El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del Interventor
y/0 supervisor.

. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, conforme a las
especificaciones y anexos.

. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los
trabajos a que hacen referencia las especificaciones y aneéxos.

. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y

demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningdn concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

. Elaborar y presentar con el interventory el supervisor, actas parciales, finaf de obra y liquidacidn.

. Llevar registro fotografico en donde se constate la realizacion de cada una de las actividades
contempladas para la gjecucion y culminacion del proyecto.

. Responder por toda clase de demandas, derivados de reclamos o procesos que instaure el
personal de obra o los subcontratistas contra la UNIVERSIDAD.

. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las

instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccién por parte de la Interventoria.

. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del contrato.

. Ejecutar las obras de acuerdo con la programacién de obra aprobada por 1a Interventoria.

. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza,
libre de escombros.

. Invertir en forma directa e inequiveca el anticipo en el objeto contractual con sujecién al plan de
inversiones.

. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las areas de
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intervencion, en donde se realice la obra.

. Garantizar las normas de seguridad industrial para fa ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal gue interviene en cada una
de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las
normas vigentes, y d) Todo el personal deberd estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por
uniformes.

. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro 1as personas ni las
cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

. Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo
de confidencialidad suscrito entre las partes.
. Presentar al supervisor y al interventor el pian de gestion de calidad, el programa de sistema de

gestion de la seguridad y la salud en el trabajo, el plan de manejo ambiental, el ptan de aplicacion del
protocolo sanitario para obra (PAPSO) teniendo en cuenta la Resolucion No. 0000666 de 24 de abril de
2020 Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia Coronavirus COVID-19, Circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre
medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicién y contagio por infeceion respiratoria aguda
causada por el SARS-Cov-2 {COVID-19), la Circular conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020 “Medidas
preventivas y de mitigacidn para reducir la exposicion y contagio por infeccién respiratoria aguda causada
por el coronavirus COVID- 19 y cualquier otra normatividad vigente.

. Cancelar en su totalidad los demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén
0 con ocaslén de la celebracidn, ejecucion, liquidacidn y/o pago de este contrato,
. Se debera llevar una bitdcora en donde se describa todos los acontecimientos, sucesos y

decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucién e inversién aprobado. Debe firmarse por el
director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso
adicional a esta bitacora, el supervisor designado por la UNIVERSIDAD.

. EL CONTRATISTA se obliga a la instalacion de vallas informativas en un lugar visib.e de la obra.

. El CONTRATISTA debera elaborar los planos récord de todos los disefios, los cuales deberan ser
entregados a la UNIVERSIDAD con el visto bueno de la Interventoria, en el proceso de liquidacién de la
obra, en medio impreso y magnético debidamente firmados.

. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

Nota: La Universidad no se hace responsable de materiales, elementos y/o demas insumos extraviados
pertenecientes al Contratista o bien sea de los que se van a proporcionar objeto del presente proceso.

PERSONAL DEL CONTRATISTA Y ASPECTOS LABORALES

TRABAJADORES DE LA OBRA

Todo el personal empleado por el Contratista debera ser competente y especializado en su oficio, con
suficiente conocimiento para atender todas las necesidades de la obra y ademas debard contar con el
personal minimo requerido estipulado en el presente Estudio Previo, para que lidere el desarrollo de las
distintas fases del proyecto con el Supervisor designado por la Universidad y asista a todas aquellas
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reuniones para las cuales se le cite.

Igualmente, todos los trabajadores que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado serdn
empleados directamente por EL CONTRATISTA en forma auténoma, y no adquieren vinculacién laboral con
la Universidad; por lo tanto, corre a cargo de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, indemnizaciones,
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y @ emplear personal idéneo con el fin que el objeto
contractual se ejecute en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del piazo acordado.

El personal debera portar los carnés de EPS y ARL durante el tiempo que permanezca en las instalaciones
de la Universidad de Cordoba sede principal y Berasategui. Esta prohibido el ingreso a menores de edad a
las areas de intervencion en calidad de acompanante o trabajador, salvo con un permiso escrito del
Ministerio de la Proteccion social,

Todo el personal de EL CONTRATISTA, asi como de Ios subcontratistas, deberan usar en todo momento
durante su jornada de trabajo, una camiseta, bata o chaleco dotacién de la empresa contratista, pantalon
y un par de zapatos. La Universidad de Cérdoba, a través de la Supervision, exigird a todo el personal el
uso de estas prendas mientras permanezca en la Universidad. No se permitira a ningln trabajador laborar
en tenis, sandalias o descalzos. Si se encuentra personal contratista que presente signos de ebriedad o de
encontrarse bajo efectos de sustancias estimulantes o alucinbgenas, debera ser retirado inmediatamente
por el Supervisor y se reportara a la Direccién de Planeacién y Desarrollo para tomar las medidas del caso.

El personal de EL CONTRATISTA no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos
de proteccion personal propiedad de la Universidad, salvo cuando la Direccion de Planeacion y Desarrollo
lo autorice. EL CONTRATISTA no permitira a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras,
durante la ejecucién de los trabajos. EL CONTRATISTA no permitird a su personal el consumo de alimentos
durante la ejecucion de los trabajos. El consumo de alimentos deberd hacerse en los lugares establecidos
para ellos. EL CONTRATISTA no permitird a su personal fumar durante la gjecucién de los trabajos; para
fumar deben hacerlo solo en las zonas asignadas para los fumadores. EL CONTRATISTA. no debe realizar
ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato. El Contratista debera acordonar el area de
influencia de las areas a intervenir con cinta de sefalizacion / PELIGRO - NO PASE, ccn el fin de evitar
molestias y accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional en el drea dei suministro, hasta que
la dotacion sea entregada y recibida en su totalidad, igualmente debera colocar sefializacién gue prohiba
el ingreso a las &reas de intervencion, del personal ajeno a la misma. EL CONTRATISTA ests obligado a
retirar del Sede Universitario al personal a su cargo que no cumpla con las normas de saiud ocupacional y
especialmente 1as establecidas en estos Estudios Previos.

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucién de los diferentes trabajos deben ser responsable,
idoneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para gque sus trabajos sean aceptados por la
Interventoria y/o Supervision.

El contratista se responsabiiizard por cualquier obra mal gjecutada por el subcontratista o0 que construya
en contra de las normas de estabilidad y calidad.
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El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo
tanto, deberan quedar estipuladas en las clausulas de los subconiratos.

ASPECTOS LABORALES

Serd responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales vigentes en el
pais. Ei Contratista se encargara de atender todas las reclamaciones de sus trabajadores y empleados que
contrate para el proyecto y también debera ventilar los pleitos de trabajo que puedan prasentarse, siendo
de su cargo las sumas que en virtud de fallos judiciales se tengan por pagar.

El Contratista debera tomar a su cargo todas las pélizas de seguro que sean requeridas para proteger al
propietario contra todos los cargos por dafios o incapacidad, bien de sus propios empleaclos o de cualquier
otra persona, que puedan resultar del trabajo encomendado al Contratista o de las acciones de sus
empleados, trabajadores o subcontratistas.

PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista tramitaré todos aquelios permisos que sean requeridos para la ejecucidon de las obras e
igualmente llevara a cabo la coordinacién de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas
instalaciones a la mencionada empresa. También el Contratista se comprometerd a entregar la obra
totalmente limpia, teniendo en cuenta que los escombros y basuras seran dispuestos en un sitio externo a
la Universidad bajo su responsabilidad.

PROGRAMA DE TRABAJO

Previamente a la iniciacion de las labores se convendran un programa de trabajo entre el Contratista y el
fnterventor o Supervisor designado por la Universidad. En e} programa se indicara el tiempo requerido para
la ejecucidon de cada una de las actividades contempladas, su ejecucién y su secuencia en relacién con las
demas. Cada vez que se registre un atraso o un adelanto, el programa se reajustard de acuerdo con io
anterior.

MANEJO AMBIENTAL

Todos ios procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el madio ambiente se
enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto
producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacidn, de tal
forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la conservacidn y el mejoramiento del entorno
humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas adyacenies al mismo. Lo
anterior debe plasmarse en un Programa de Manejo Ambiental, que debe presentar el Contratista para
revision y aval de la Interventoria y/o Supervisién, para posterior implementacién\por parte del Contratista.

El contratista estd en la obligacidn de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o
tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que
labora en las obras y del piblico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las
mismas, acatando la Normatividad referente a la Gestién de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto
1072 de 2015 --Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamento del Sector Trabajo, Resolucidn
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1409 de 2009 —Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en el
trabajo en alturas, Resolucion 3368 de agosto de 2014 —La cual modifica parcialmante la resolucion
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Ei Contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus
trabajadores y a terceros, aplicando por lo menos las normas que tengan las entidades oficiales ¥ 8US
codigos de edificaciones y construcciones. E Contratista prepararé un programa completo, con las
medidas de seguridad que se tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de
la Interventoria y /o supervision, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria. El Contratista debers responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel
cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar
el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos gue exija la
Interventorfa y/o supervisién.

En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del
accidentado, estado civil, edad, oficio que desempefa y su experiencia, actividad gue desempefiaba en el

momento de! accidente, indicar si hubo lesién y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y
concepto médico.

La interventoria y/o Supervisién podrdn en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccién
de una obra o de fas obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de los
requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervision al respecto, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de construccién. De hecho, el
Contratista sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la Interventoria
y/0 supervision, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del Contratista
para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones que apliguen seran por cuenta del Contratista.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista debera cumplir en
todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la Interventoria y/o supervisién
durante el desarrolio de! contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya que el costo debera ser incluido
en los precios unitarios ofrecidos para cada item en particular:

DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Y SENALIZACION

En todo momento se debera limitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas actividades gue se
desarrollen en las zonas de libre afluencia en la sede o en aquellas zonas donde se conglomere publico.
Se debera usar encerramientos y avisos de advertencia gue delimiten y sefalicen ios sitios considerados
como peligrosos y que tengan probabilidad de accidentes. Tanto la sefalizacién y mecanismos a
implementar en las diferentes aéreas de la zona de trabajo, deberan esta consignadas en el analisis de
riesgo del programa de salud ocupacional. Como minimo se debera contar con ios sigulentes elementos:

. Conos para sefializacion,

. Cinta para sefalizacion.

. Colombinas o Sefalizador tubular.

. Pateta de pare o siga con cinta reflectiva.
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. Teias de cerramiento,
. Letreros de sehalizacion y advertencia,
. Cualquier otro tipo de sefializacion necesaria para garantizar la seguridad del personal.

EL CONTRATISTA debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas
tomo nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y/o supenisor. Sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y senales. El Interventor y/o supervisor podrén en cualquier momento
ordenar que se suspenda la construceién de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un
incumplimiento sistematico por parte de EL CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de senalizacién
0 las instrucciones impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacién natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrarg la
iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a gjecutar. Si la iluminacion no es
suficiente, el Interventor/o Supervisor podra ordenar ia suspension de los trabajos sin que EL
CONTRATISTA tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirdn extensiones arrastradas,
colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente
del sitio de trabajo deberan colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que
hubiere lugar. Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacién de las sefales y avisos y para
la adopcidn de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta de éste y
deberan reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el
analisis de costos indirectos soficitado para la correcta comparacion de las ofertas.

TRABAJOS EN ALTURA :

EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal de la obra todos los elementos de proteccion personal y
sistemas de trabajo seguro en alturas gue estén en buen estado y que cumplan con las Normas
Nacionales e Internacionales vigentes. Todo el personal gue realice trabajos en alturas cdebe usar cascos
de seguridad en actividades con tiesgo de caida o proyeccion de objetos, herramientas y materiales.

EL CONTRATISTA debera aportar certificacion vigente para realizar trabajo seguro en alturas, del personal a
Su cargo a nivel administrativo y operativo. El personal que realice trabajos en altura debe estar capacitado
y en condiciones de salud aptas para la realizacién de estas actividades. El trabajador debe informar sobre
cualquier condicion de salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en
altura. En cualquier caso, EL CONTRATISTA es el nico responsable legal (Civil, administrativa, iaboral y
penal) de fa evaluacién psicofisica de los trabajadores que realicen trabajos en altura (Resolucion 1409 de
2012).

EL CONTRATISTA debe suministrar los elementos minimos de proteccién personal para trabajos seguros en
alturas:

. Cascos dieléctricos con resistencia y absorcion ante impactos, fabricado con materiales gue fijen el
casco a la cabeza y eviten su movimiento y caida.

. Gafas de Seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV y deslumbramieritos.

. Proteccién auditiva si es necesaria.
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. Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a ia abrasién.
. Botas antideslizantes.
. Ropa de trabajo de acuerdo con ios factores de riesgo y condiciones climaticas.
. Amés de seguridad de cuerpo completo certificado a las Normas Nacionales e Internacionales
vigentes.
. Todo elemento, equipo y herramientas exigidos por la normatividad legal vigente para el trabajo en
alturas.

CAMILLAYY BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra deberd contar con camilla y botiquines suficientes que cumplan con lo establecido en Ia
normatividad legal vigente que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. El
residente de obra y el profesional SST debera estar responsabilizado por la utilizacion y dotacién de ellos.
Todo el personal de obra debera tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de
auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Debera disponerse en el sitio de las obras de camillas
que permitan el transporte de lesionados.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacidn natural suficiente, el Contratista suministrard iluminacidn
eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, cclgadas en forma
peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo
Se deberan colocar avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes.

RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS CONTRATADAS

El Proyecto de “CONSTRUCCION, CULMINACION Y DOTACION DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA”, seré oficialmente recibido por el Interventor y/o Supervisor designados por la
Universidad o su representante, cuando esté totalmente realizado, segln las especificaciones técnicas vy
estudios y disefios realizados para ello.

EL CONTRATISTA avisara con quince (15) dias de antelacién la fecha en que se propone hacer entrega
total de la obra. El Interventor o el supervisor darén la aprobacién o hara las observaciones necesarias
para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las
pruebas finales que sean necesarias para la recepcion final de los tra bajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirén el acta de finiquito & de exoneracién
de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan
resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construccién que tiene derecho a realizar El
Interventor y/o Supervisor.

PRECIOS
Los precios seran de acuerdo con el alcance del proyecto, requerimiento y especificacionas de técnicas.
Estos precios incluirdn lo siguiente:

. Costo total de todos los materiales y equipos requeridos, incluyendo el impuesto de venta v
transporte a la obra, asi como también e valor del desperdicio de materiales.
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. El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones, indemnizaciones
sociales, el costo de los seguros sociales Y cuaiquier otro cargo que afecte la mano de obra.
. Costo por concepto de utilizacién de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de prueba.
* Los gastos generales por concepte de administracién, direccién de obra, seguros, gastos de

oficina, movilizacién del personai, transporte y en general todo gasto imputable a costos directos.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO -

El Interventor y/o Supervisor medird fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total satisfaccion,
es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales,
particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato. El
proceso de cuantificacion para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrd hacer sobre
planos. El uso de la unidad ser3 de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion,
presupuesto, contratacion y liquidacion.

MEMORIAS DE CANTIDADES

El contratista debe efectuar dentro del transcurso de la ejecucidn de la obra, mediciones periddicas de los
items ejecutados, las cuales deberd hacer constar en el diario de medidas, discriminando fechas,
especificacién del ftem medido, su ubicacién en la obra {identificando ejes de construccién), unidad y
cantidad medida. Con base en estas medidas el Contratista debera elaborar las memorias de cantidades
de obra, que deberén formar parte integral de las actas parciales de obra y acta final.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista deberd reconstruir a su costo y riesgo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o
al programa de trabajo, las obras mal gjecutadas. Se entiende por obras mal gjecutadas aquellas que, a
juicio de la interventorfa y/o Supervisién, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes
a las senaladas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro dei término que la Interventoria y/0
Supervision le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefalado,
se podran imponer las sanciones a que haya iugar, lo anterior no implica que se releve al contratista de su
obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

MODIFICACIONES.

Si durante la localizacién, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones
del terreno, dard aviso al Interventor y/0 Supervisor; quién sera el encargado de tomar una decisién al
respecto. Todo cambio sugerido por el contratista debe ser aprobado o rechazado por el Interventor y/o
Supervisor, quién a su vez podrd hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y
econdémico convenientes previa consuita con el Contratante. No se reconocera los cambios o
modificaciones que llegard a realizar el Contratista sin previa aprobacién de la interventoria y/o
Supervision, como tampoco las realizadas sin justificacion alguna.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o
subcontratista. El interventor y/o Supervisor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios
gue se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones 0 modificaciones
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sustanciales del proyecto deberan ser consultados con el proyectista y aprobados por el Interventor y/0
supervisoar,

PLANOS RECORD, DOCUMENTOS Y BITACORA DE OBRA

Para la_ejecucion de los trabajos concernientes con el Proyecto “CONSTRUCCION, CULMINACION Y
DOTACION DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA”, el Contratista se
cedira en un todo de acuerdo con los estudios y disenos elaborados para este proyecto, los cual cuentan
€on un juego de planos completos de cada especialidad. Cualquier detalle que se muestre en los planos y
no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas, pero no aparezca en 1os planos, tendra
tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

Ei Contratista deberd mantener en |a obra un Jjuego de los planas, con el Gnico fin de indicar en ellos todos
aquellos cambios que se hagan at proyecto durante su construccion. Al terminar ias instalaciones, este
Jjuego de planos sera entregado a la Universidad actualizado segln lo realizado en I3 obra.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA los
planos récord, manuales y la bitdcora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios
sobre el disefio inicial 0 anotaciones constructivas previa aprobacidn del interventor, Estos documentos se
entregaran en medio magnético a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmara ef Acta finat de recibo de obra a satisfaccién. El valor de esta actividad sera
asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

OTRAS CONSIDERACIONES

La omision en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de La
Construccién, no exime al contratista de la responsabilidad y obligacién de ejecutarlos. Por consiguiente,
no podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. El contratista debera aportar
todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la
correcta ejecuclion de las abras.

Los elementos que se utilicen en ia obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la
Interventorfa y/0 Supervisién, mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacién. La
Interventoria y/o Supervisién se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su
Juicio no cumpta con las normas dadas en estas especificaciones.

El contratista sera responsable de Ia proteccion y conservacién de la obra ya terminada hasta la entrega y
recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria y/0 Supervision. La reparacion de
danos, si los hubiere, correrdn por cuenta del contratista y se haran a satisfaccion de la interventoria y/o
Supervision.

Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de ¢ue se efectie Ia
liquidacidn final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las Construcciones
provisionales, por &l gjecutadas, dejando los terrenos com pletamente limpios.
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Ef personal que se emplee para la ejecucién de los diferentes trabajos debe ser responsable e idéneo y

poseer la suficiente practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la interventoria y/o
Supervisién,

El contratista tendrd en la obra permanentemente, copias compietas de todos los planos v
especificaciones.
3.2 PLAZO DE EJ_EEUCI@N R
El Plazo de ejecucion dei contrato sera de
inicio del contrato gue se suscriba.

venticuatro {24) meses, contadoé a partir de ‘Ia ﬁrma del acta de

LOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A través del ACUERDO No. 04 del 22 de diciembre de 2021 el OCAD Regién Caribe viabilizo, priorizo y
aprob6 el proyecto "CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA! tal como reza en el ARTICIULO SEGUNDO de
- dicho acuerdo, aprebando recurso por valor de $ 39.679.834.148, asf:

Articulo 2. APROBAR el siguiente proyecto de inversion y designar la entidad plblica gjecutora, tal como se
detalla a continuacion:

Fase " ValorTotal s
2021000020050 ol fortalecimionte de la educacion superior Educacion FACTIBILIDAD - $ 38.679.834.148

on el depart FAS_E _3

to de Cérdoba

Asignacitn para la Inversidn Regional 40% 2021 - 2022 $39.679.834.148

Valor aprobado por el OCAD 5. 39.679.834 148
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2021-2022 $ 39.679.834.148 N. NA 202

Wil he

3-2024 |

—

$2.026.158.545

Acuerdo de requisitos con que

8¢ aprobib Acuerdo 003 de 2021 y Grientacionss Técnicas Transitorias para la Inversion de Proysctos,

De los TREINTA Y SIETE MiL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($ 37.653.675.603), solo TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA
Y UN MILLONES NQVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($ 37.491.963.119)
corresponden a la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, los cuales seran financiado de Ia siguiente
manera:

"SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (
la Inversién Regional 40%)
TOTAL iNVERSION $ 37.491.963.119,00 |

$37.491,963.119,00

Asignacidn para

Este valor se encuentra sustentado mediante el siguiente presupuesto:

1| PRELIMINARES
Localizacién, trazado y

$ 75,790,500.00

1.1 | replanteo. Incluye comision | M2 2,297.93 $ 4,400 $ 10,111 587
topografica
Cerramiento provisional

1.2 jcon perfil tipo C y Jaminas | ML 218.97 $83,895 $ 18,370,408

de super board de 10 mm

Descapote del terrenc y
1.3 |retiro de material vegetal a | M3 1,493.66 $ 31,673 $ 47,308,505
maguina H= 0.50 mts

2" | EXCAVACION. o $ 235,917,115.00
Excavacién mecénica,
Incluye marejo de aguas,
2.1 |retiro, cargue y transporte | M3 3,916.37 % 60,239 $235917,115
del material por fuera de (a
obra _ — — _
3 j'.-GlMENTACION» e _ T _ : $ 3,006,810,453.00

3.01 g?jgf;em cictopeo espesor | 1 521.87 $387,827 |  $ 202,395,023
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302

Solado concreto espesor
0.05m de 2.500 psi - 17.5
Mpa

M2

1,278.57

$ 31,643

$ 40,457,721

3.03

losa de cimentacion en
concreto fc=4.000 psi 28
Mpa. E=40 cm

M2

1,043.74

§ 326,789

$ 341,082,729

3.04

Zapatas en concreto
fe=4,000 psi 28 Mpa.

M3

77.46

$927,031

$ 71,807,800

3.05

Vigas  cimentacion  en
concreto fc=4.000 psi 28
Mpa.

M3

409.96

$ 938,060

5 384,567,194

3.08

Rellenc  con  material
seleccionado (incluye
compactacién en capas no
mayores a 30 cm)

M3

4,485.85

$69,271

$ 311,431,676

3.07

Placa de contrapiso
macizas h=125 cm en
concreto fe=3.000 psi 21
Mpa.

M2

1.177.61

$ 124,145

$ 146,194,076

3.08

Acero de refuerzo de 60000
psi para zapatas, vigas de
cimentacion y losas de
cimentacion.

KG

155,279.86

$9,347

$ 1,451,428,698

3.09

Sobrecimientoe en bloque
acostado macizo de 20x 20
x40 por 1 hiladas

ML

192.60

$ 19,535

$ 3,762,502

3.10

Sobrecimiento en bloque
acostado macizo de 20x 20
x40 por 3 hiladas

ML

86.60

$ 62,077

$ 5,375,884

3.1

Sobrecimiento en blogue
acostado macizo de 20x 20
x40 por 5 hiladas

ML

144.20

$ 100,787

$ 14,533,454

.12

Sobrecimiento en bloque
acostade magcizo de 20x 20
x40 por 7 hiladas

ML

§8.00

$ 139,496

$ 8,090,790

313

Pafete Impermeabitizado
1:4 para sobrecimiento de 1
hiladas a tres caras

ML

192.60

$19,284

$3,714,003

314

Pafiete Impermeabilizado
1:4 para sobrecimiento de 3
hiladas a tres caras

ML

86.60

$ 48,487

$ 4,199,007

3.15

Pafiete Impermeabilizado
1:4 para sobrecimiento de 5
hilagas a tres caras

ML

144.20

$ 79,698

$ 11,492,399

3.16

Pafete Impermeabilizado
1:4 para sobrecimiento de 7
hiladas a tres caras

ML

58.00

$ 108,233

$ 6,277,497

|ESTRUCTURAS. EN
GONCRETO

$ 4,923,542,512.00

4.01

Columnas en concrete a la
vista f¢=4.000 psi 28 Mpa
(Piso 1, 2, 3, 4, 5 vy
cubierta).

M3

467 .41

51,103,426

$ 515,752,066

4.02

Acero de refuerzo de 60000
psi para Columnas (Piso 1,
2, 3,4, 5 y cubierta).

KG

96,679.25

$9,347

$903,678,273

4.03

Vigas estructurales aereas
o descolgadas en concreto
a la vista fc=3.000 psi 21
Mpa (Piso 1, 2 3. 4 5

M3

811.69

$ 925,854

$ 751,506,072
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cubierta).

4.04

Acero de refuerzo de 60000
pst para vigas estructurales
(Piso 1, 2, 3, 4 5 ¥
cubierta),

KG

99,559.79

$9,347

$ 930,603,185

4.05

Muros pantallas en
concreto a la vista fc=4.000
psi 28 Mpa (Piso 1, 2, 3, 4,
5 y cubierta).

M3

394.14

$1,070.278

$ 421,838,747

4.06

Acere de refuerzo de 60000
psi para muros pantallas
(Piso 1, 2, 3, 4 5 ¥
cubierta).

KG

36,905.78

$ 9,347

$ 344,964,934

4.07

Placa de entrepiso E
0.07 m, en concreto a la
vista fc= 3.000 psi (Piso 1,
2, 3,4, 5y cubierta).

M2

4,390.38

$ 125,243

$ 549 863,480

4.08

Placa de entrepiso E =
0.05 m, en concrete a la
vista fc= 3.000 psi (Para
subestacion electrica ¥y
cubierta de ascensor vy
escalera)

M2

337.23

$ 112,927

$ 38,082,431

4.09

Placa maciza E = 0.15 m,
en concreto estriado a la
vista f ¢=4.000 psi (Rampa)

M2

27276

$ 212,782

$ 58,038,366

4.10

Acero de refuerzo de 60000
psi para placas Y losa de
rampa

KG

36,129.97

$ 9,347

$ 337.713,299

4.1

Escalera de acceso en
concreto fc=3.000 psi

M3

32.23

$ 1,027,753

$ 33,124,490

412

Acero de refuerzo de 60000
psi para escalera

KG

1,443.33

$9,347

$ 13,491,064

413

Placa fonde tanque de
agua maciza e=30 cm en
concreto impermebealizado
fc=4.000 psi 28 Mpa

Mz

10.57

$ 272,737

$ 2,882,828

4,14

Muro tanque de agua en
concrete impermeabilizado
fc=4.000 psi 28 Mpa.

M3

11.74

$ 892,635

$ 10,479,548

415

Placa tapa tanque de agua
maciza =20 com en
concreto  impermeabilizado
fc=4.000 psi 28 Mpa

M2

16.57

$232,422

$ 2,456,705

4.16

Suministro e instalacion de
escalera en tuberia
galvanizada de 1 1/2", para
acceso al tanque

ML

2.00

$ 150,428

$ 300,858

4.17

Caseta de bombeo

UN

1.00

$ 8,766,168

$ 8,766,168

ESTRUCTURA
METALICA DE

"I ELEMENTOS DE

FACHADA FLOTANTE
(INCLUYE TODAS LAS
HERRAMIENTAS,

EQUIPOS, MANO DE
OBRA, TRANSPORTE
INTERNO - EXTERNO,

INSUMOS Y MATERIALES |

$ 1,408,703,075.00
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.| NECESARIO$ . PARA SU
*;| GORRECTA EJECUCION)

5.1

Suministro,

fabricacién,
montaje  de  estructura
metalica para fachada
flotante autopdrtante

M2

1,632.38

$ 862,975

$ 1,408,703,075

REDES HIDRAULICAS DE
DISTRIBUCION,
SANITARIAS .Y

| ACCESORIOS:

$101,321,152.00

6.01

Registro de 1 1/2" {Incluye
universal y caja de registro
1515 cm.)

UN

1.00

$216,012

$216,012

6.02

Punto agua fria /2" PVC -
P {Incluye accesorios de
instalacién)

UN

50.00

$ 47,433

$2,371,865

6.03

Tuberia PYC-P RDE 21 1
12" agua Fria (Red de
suministro) Incluye
encajuelada y rellena,

ML

260.97

$ 31,028

$ 8,097,292

6.04

Tuberia PVC-P RDE 2f
12" agua Fria (Red de
suministro) Incluye
encajuelada v relleno.

ML

168.00

$ 14,031

$ 2,357,265

6.05

Tuberia PYC-P RDE 21
3/4" agua Fria (Red de
suministro) Incluye
encajuelada y reileno.

ML

521,94

$ 15,931

$ 8,315,283

6.06

Caja de inspeccion
0.600.60*1.0 m. (Incluye
excavacion, muros, base y
tapa concreto reforzade de
3000 psi con fe 3/8 cada 10
cm.).

UN

4.00

§ 378,869

$1,515,475

6.07

Caja de inspeccién
1.0x1.0.0 m. (Incluye
excavacion, base, muros y
tapa concreto reforzado de
3000 psi con fe 3/8 cada 10
cm.).

UN

2.00

$ 819,762

$ 1,639,525

6.08

Suministro e instalacion de
tuberia para desague de
aguas luvias PVC 4"
incluye  encajuelada vy
relleno

ML

55,23

$ 53,787

$ 2,970,643

6.09

Punto desague PVC 2"
aparatos sanitarios vy
desagues incluye
encajuelada vy reflenc.

UN

38.00

$ 78,588

$ 2,986,330

6.10

Punto desague PVC 4"
aparatos sanitarios incluye
encajuelada y relleno,

UN

32.00

$ 99,567

$ 3,186,140

6.11

Punte reventilacion PVC 2°
incluye  encajuelada vy
relleno.

UN

3.00

$ 78,588

$ 235,763

6.12

Tuberia PVC-S 4" (Red
sanitaria) incluye
encajuelada vy relleno.

ML

332.44

$ 53,787

$ 17,880,873
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6.13

Tuberia PYC-S 2" (Red
sanitaria) incluye
encajuelada vy relleno.

ML 548.78 $ 36,080 $ 19,800,006

6.14

Suministro e instalacion de
tuberia PVC de 2" para
ventilacion, incluye
encajuelada v relleno.

ML 28.37 $ 36,080 $ 951,431

6.15

Llave control Pavco pvc de
11/2°

UN 5.00 $ 748635 $ 373,175

6.16

Llave contrel Pavco pvc de
172

UN 10.60 $ 30,600 $ 306,089

6.17

Rejilla  Aluminio 2" con
s0sco anticucarachas tipo
colrgfillas o similar
(suministro e instalacion).

UN t1.00 $ 21,943 $ 241,369

6.18

Suministro e instalacien de
accesorios en la red piso 1,

UN 1.00 $ 1,776,428 $ 1,776,428

6.19

Suministro e instalacién de
accesorios en la red piso 2.

UN 1.00 $ 1,927 421 $ 1,927,421

6.20

Suministro e instalacion de
accesorios en la red piso 3.

UN 1.00 $ 1,853,722 $ 1,853,722

6.21

Suministro e instalacién de
acoesorios en la red piso 4.

UN 1.00 $ 1,853,722 $1,853,722

6.22

Suministro e instalacién de
accesolios en la red piso 5.

UN 1.00 $ 1,927,421 $ 1,927 421

6.23

Suministro e instalagion
valvula Flotador 2",

UN 1.00 $ 252,382 $ 252,382

6.24

Suministro e instalacién de
equipo hidroneumatico de
agua potable q= 2. 80 Ifs
rango de operacion= 40 -
55 psi volumen
hidreneumatico= 460 I,

UN 1.00 $ 5,696,618 $ 5,696,618

6.25

Suministrc e instalacién
valvula de retencién de 2.

UN 1.00 $734,018 $734,018

6.26

Suministro e instalacién de
accesorios sanitarios Piso 1

UN 1.00 $ 2,823,344 $ 2,823,344

6.27

Suministro e instalacién de
accesorios sanitarios Pisg 2

UN 1.00 $ 2,582,795 $2582795

6.28

Suministro e instalacién de
accesorios sanitarios Piso 3

UN 1.00 $ 1,933,075 $ 1,933,075

6.29

Suministro & instalacién de
accesories sanitarios Piso 4

UN 1.00 $ 1,933,075 $ 1,933,075

6.30

Suministro e instalacién de
accesorios sanitarips Piso 5

UN 1.00 $ 2,582,795 $ 2,582,795

" |RED CONTRA INCENDIO
| (INCLUYE TODAS LAS

‘| HERRAMIENTAS,

| EQUIPOS, MANO. DE

OBRA, TRANSPORTE
INTERNO - EXTERNO,
INSUMOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION)

$ 367,374,446.00

71

RED DE DISTRIBUCION

7.1.01

Tuberia acero al carbén
$¢h40 6 puly

ML 42.33 $ 476,673 $ 20,177,587

7.1.02

Tuberia acero al carbén
sch40 4 puig

ML 26.74 $ 326,974 $8,743,272
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7.1.03

Tuberia acero al carbon
sch40 2 1/2 pulg

ML

288.09 $ 201,299 $ 60,005,287

7.1.04

Suiminstro e instalacién
equipo de bombeo
Q=250GPM Lps, HDT:55m,
Potencia: 25HP | incluye
miltiple de succion e
impulsion

UND

1.00 $ 27,689,798 $ 27,689,798

7.1.05

Suministro e instalacidn
equipe de bombec Q=
5gm, 0.5 HP HDT 40m

UND

1.00 $ 3,899,469 $ 3,899,469

7.1.06

Suministro e instalacién de
gabinete tipo 1l

UND

18.00 $ 1,522,877 $ 27,411,783

7.1.07

Suministro e instalacion de
siamesa 4"x2 1/2" (Incluye
cheque )

UND

1.00 $ 3,818,566 $ 3,818,566

7.1.08

Suministro ¢ instalacion de
soporte tipo pera 4"

UND

7.00 $68,433 $479,031

7.1.08

Suministro e instalacion de
soporte tipo pera 2 1/2”

UND

100.00 $ 57,646 $5,764,643

7.1.10

Suministro e instalacion de
soporte tipo pera 8"

UND

7.00 $ 85,320 $ 597,238

7101

Suministro e instalacion de
cabezal de prueba 4"

UND

2.00 $ 2,206,542 $4,593,084

7.1.12

Tangque de almacenamiento
para red centra incendio

UND

1.00 $ 19,322,645 $ 19,322,645

7.2

RED DE DETECCION

7.2.01

Suministro e instalacion de
panel de deteccién Fire
Alarm  Panel (UL FPA-
1000), incluye todos I[os
materiales necesarios para
su correcta instalacion

UN

1.00 $ 6,705,864 $ 6,705,864

7.2.02

Suministro e instalacion de
modulo de sensores
Signaling Line Circuit Plug-
in Module, incluye todos Ios
materiales necesarios para
su correcta instalacion

UN

1.00 $633,127 $ 633,127

7.2.03

Suministro e instalacion de
Remote Command Center
w/ keys for drill, reset,
silence, ack for FPA1000
(FMR-5000), incluye todos
los materiales necesarios
para su correcta instalacién

UN

1.00 $ 1,248,462 $ 1,248,462

7.2.04

Suministro e instalacion de
Double Action Analog Pull
Station w/Term.Block
(Red), incluye todos los
materiales necesarios para
Su correcta instalacién

UN

30.00 $ 333,511 $ 10,005,330

7.2.05

Suministro e instalacion de
Analog Photo  Detector,
incluye todos los materiales
necesarios para su correcta
instalacion {FAP-440)

UN

150.00 $ 307,256 $ 46,088,400

7.2.08

Suministro e instalacion de
Detector térmico, incluye
todos los materiales

UN

10.00 $ 309,375 $ 3,093,750
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[ hecesarios para su correcta
instalacion (FAP-440)

7.2.07

Suministro e instalacion de
Analog Base 6 Inch, incluye
todos los materiales
necesaros para su correcta
instalacién (FAA-440-B6)

UN

150.00

$ 38,842

$ 5,826,300

7.2.08

Suministro e instalacion de
Horn/Strobe, 12/24 Volt,
Red, Multi-Candela
15,15/75, 30,75,110,115
cd, incluye todos los
materiales necesarios para
su  correcta  instalacién
(PC2RL)

UN

30.00

$ 349,263

$ 10,477,890

7.2.09

Suministro e instalacion de
MOD COMUNICACION
ETHERNET, incluye todos
los materiales necesarios
para su correcta instalacion
(D426)

UN

1.00

$2,432,430

$2,432,430

7.2.10

Suministro e instalacion de
CABLE FUEGOD FPLR
2X18 305MT N, incluye
todos los materiales
necesarios para su correcta
instalacion

ML

2,200.00

$ 14,380

$ 31,636,000

7.2.11

Suministro e instalacion de
PROTECTOR STOPPER,
incluye todoes los materiales
necesarios para su correcta
instalacién

UN

30.00

$ 392,300

$ 11,769,000

7212

Suminitro e instatacion de
metro lineal de tuberia EMT
de 3/4" incluyendo todos
sUs accesorios y elementos
necesarios para su
instalacién

ML

950.00

$ 45,066

$42,812,700

7213

Suministre e instalacion de
metro lineal de coraza 1/2"
Liquid  Type incluyendo
todos sus accesorios vy
elementos necesarios para
su instalacidn

ML

90.00

$ 20,350

$ 1,831,500

7.2.14

Suministro e instalacion de
conectores rectos Coraza
de1/2" incluyendo todos
SUS accesorios y elementos
necesarios para su
instalacion

UN

210.00

$7.150

$ 1,501,500

7215

Suministro e instalacion de
cajas de paso Radwell 4x4
con tapa de aluminio
Incluyendo  todos  sus
accesorios y elementos
necesarios para su
instalacién

UN

85.00

$64,174

$ 5,454,790

7.2.16

Suministro e instalacion de
cajas de paso 4dx4

gaivanizadas _con tapa

UN

120.00

$16.500

§ 1,980,000
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incluyende  todos  sus
accesorios y  elementos
necesarios para su
instalacion

7.217

Pruebas, puesta a punto,
Transferencia de
conacimiento del sistema
instalado incluyende todos
sSus accesorios y elementos
nacesarios para sU
instalacion

UN

1.06

$ 1,375,000

$ 1,375,000

MAMPOSTERIA

$ 1,067,810,562.00

8.1

Construccion de
mamposteria en blogue de
15x10x30 cm liso color
gris, tipo blogue Catalan -
Indural o} equivalente
{incluye perforacion,
inyeccion de  epoxico,
dovela en concreto
groutting F'C= 3000 psi y
todo lo necesario para su
correcta ejecucion

M2

4,370.59

$ 243,501

$1,064,243,183

8.2

Meson en concrete de 3000
Psi e= 0.07 con acabado
en granitc pulido color
segun disefio- zona de
bafos.

M2

12.80

$278,701

$ 3,567,379

PANETES

$ 808,779,969.00

9.1

Estuco y pafiete proyectado
espesor e=2 ¢m.

M2

8,741.18

$63178

$ 552,253,147

92

Pafiete  impermeabilizado
murgs espesor =2 cm

M2

8,741.18

$ 29,347

$ 256,526,822

10

ENCHAPES MUROS
BANOS

$ 27,380,079.00

10.1

Revestimiento muros de
bafios en ceramica color
blanco de 30x45 cm

M2

370.20

§ 73,960

$ 27,380,079

11

PISOS

$1,117,192,669.00

Alistado de nivelacion de
pisg con mortero
impermeabilizado 1:3 de
E=4cm

M2

5,262.38

548,274

$ 254,033,767

Suministro e instalacidon de
baldosa en grano
vibroprensado de 30x30,
Grano N°1. Incluye morterc
1:4, boguilla blanca,
destronque, 3 pulidas y
brill al plomg para piso

M2

4,442.38

$171,335

$ 761,134,693

Guarda escoba en media
cafla en granito pulide de
E= (.10 mts, incluye toda lo
necesaric para su correcta
instalacign.

ML

1,547.58

$65,925

$ 102,024,209

12

INSTALACIONES
ELECTRICAS

$ 2,524,070,082.00

MEDIA TENSION Y
SUBESTACION
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12.1.0

Suministro e instalacion de
poste en concreto de 12
mts/1050kgf

UND

1.00 $ 3,015,316

$3.015,316

12.1.0

Suministro  y  transporte
para cimentacion de poste
1050 kgt

UND

1.00 $ 560,890

$ 560,890

12.1.0

Amade de punto de
conexidn en caliente en
estructura tipo alineacion
trifasica (mt 322 13,2kv)
incluye: spt, dps de media
tension, cajas cortacircuito

UND

1.00 $ 7,445,329

$ 7,445,329

12.1.0

Sumistra  fransporte e
intalacion de ducto pvec 2@
de 3" tipo tdp, incluye
elementos de marcacion y
fijaccion

ML

70.00 $ 124,148

$ 8,690,350

12.1.0

Excavacion para tuberia
pve 2@ de 3 " en mt {ancho
40 prof 90 cm)

ML

70.00 $ 34,315

$ 2,402,050

12.1.0

Suministro e instalacion de
cable monopolar xlpe a 15
kv-#1/0awg at 133%
(Ifases+ierra#2 a lo largo
del ducto), desde estructura
mt 322 hasta borna de
subestacion electrica no
incluye ducto y excavacion

ML

85.00 $ 247,898

$ 21,071,330

Suministre, transporte y
montaje de  terminales
premoideados 15kv  tipo
exterior e interior para
calibre de cable 2-4/0,
juego por tres unidades

UND

1.00 $ 5,157,347

$5157,347

12.1.0

Suministro, transporte y
montaje de registros de
1,0mtsx1,0mtsx1,20

UND

5.00 $ 1,049,384

$ 5,246,920

12.1.0

Suministro, transporte y
consfruccion de carcamo
en subestacion electrica de
acuerdo a dimension fisica
de los equipos

UND

2.00 $ 8,555,540

$17,111,080

12.1.1

Suministro , transporte &
instalacion de celda de
remonte 15kv, fabricado el
lamina cold rolled cafibre
14-16, 375x1600x940 mm,
autosoportado.

UND

1.00 $ 19,375,802

$ 19,375,892

12.1.1

Suministre, transpoite e
instatacién de celda de qm
proteccion 15kv

UND

1.00 $ 28,065,904

$ 28,065,904

1211

Suministro, transporte e
instalacion de celda para
transformador tipo seco
clase f 630kva, 13200/208-
120v

UND

1.00 $ 11,068,003

$ 11,068,003

12.1.1

Suministro, transporte vy
montdje de dps polimerico
de 15 kv -10ka.

UND

3.00 $ 593,660

$ 1,780,880
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1211

Suministre, transporte e
instalacion de sistema
puesta a tiera (malla
electrica en subestacion)
en cable 2/0 awg, con
cuatro varillas de cobre de
24 metros y cuadriculas,
incluye 6 colas, soldadura
exotermica, excavacion y
compactacion.

UND

1.00

$ 10,031,544

$ 10,031,544

1211

Suministro,  transporte e
instalacion  de  barraje
equipotencial para s.p.t. en
platina de cobre g1 /4" x3 "
x30cm sobre aisladores

UND

1.00

$ 598,388

$ 598,388

12,11

Suministro, transporte e
instalacion de
transformador  seco  en
resina  epoxica clase f
630kva 13200/208- 120v,

UND

1.00

$ 90,671,308

$ 90,671,308

GABINETES Y
TABLEROS

12.2.0

Transferencia  motorizada
trifasica de 1500-2000a,
208v - de acuerdo a
diagrama unifilar
interruptores  mvs, unidad
falla a tierra, tahlero
autosoportado con pruebas
de arco interno.

UND

1.00

$ 67,924,372

$ 67,924,372

12.2.0

Suministro e instalacion y
puesta en marcha de planta
de emergencia de 688 kva
incluye conexion a
transferencia aytomatica

UND

1.00

$ 584 434,351

$ 594,434,351

12.2.0

Suministro, transporte e
instalacion de gabinete
principal segin diagrama
unifilar,  con certificacion
retie  segun norma iec
61439 incluye, totalizador e
interruptores parciales tipo
industriales, dps de
proteccion. alojada en el
cuarto de subestacion

UND

1.00

$ 30,073,932

$ 30,973,932

1220

Suministro, transporte e
instalacion de gabinete de
aires acondicionado segun
diagrama unifilar, con
certificacion retie segun
norma iec 61439 incluye,
fotalizador e inferruptores
parciales tipe industriales,
dps de proteccion. alojade
en la azotea

UND

1.00

$ 17,789,567

$ 17,789,567

12.2.0

Suministro, transporte e
instatacion de gabinete
general seglin diagrama
unifilar, con certificacion
retie  seglin norma iec
61439 incluye, totalizador e

UND

1.00

$ 15,400,701

$ 15,400,701
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’Fterruptores parciales tipo

industriales, dps de
proteccion. alojado en ef
cuarto tecnice

12.2.0

Suministro, transporte e
intalacion  de  gabinete
regulable para ups 20 kva
segun diagrama unifilar

UND

1.00

$10,075,042

$ 10,075,042

12.2.0

Ups 20 kva- con banco de
bateria de 5 minutos a
plena carga, entrada 208
voltios trifasica, salida 208
120 voltios, incluye
conexidn a cero mmetros

UND

1.00

$ 50,665,440

$ 50,665,440

12.2.0

Suministro, transporte e
instalacién de tablero de 12
circuitos  trifasico  con
espacio para totalizador,
corriente  nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura  en polvo de
aplicacion electrostética,
tipo epoxipoliéster, barraje
en cobre electrolitico 99%
de pureza, barras de neutro
y tierra, para interruptores
tipe  quick-lag.  Incluye
puerta abisagrada,
cerradura y lave, obra civil,
botada de escombros vy

demas accesorios
necesarios para su corfecta
instalacién. certificacidn

retie y ul 67.(ir1, thap)

UND

2.00

$ 974,376

$ 1,948,752

12.2.0

Suministro, transporte e
instalacion de tablero de 18
circuitos trifasico sin
espacic para totalizador,
corriente  nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura en polvo de
aplicacion  electrostatica,
tipo epoxipoliéster, barraje
en cobre electrolitico 99%
de pureza, barras de neutro
y tierra, para interruptores
tipo  quick-lag. incluye
puerta abisagrada,
cerradura y llave, obra civil,
botada de escombros vy

demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion. certificacian

retie y ul 67.(tr2,_taa2)

UND

2.00

$ 829,772

$ 1,659,544

S usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente 3/ sitio
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1221

Suministro, transporte e
instalacion de tablero de 18
circuitos  trifasico  con
espacio para tolalizador,
corriente  nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura en polo de
aplicacién  electrostatica,
tipo epoxipoliéster, barraje
en cobre electrolitico 98%
de pureza, barras de neutro
y fierra, para interruptores
tipo  guick-lag. incluye
puerna abisagrada,
cerradura y llave, obra civil,
botada de escombros Yy

demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion. certificacion

retie y ul 67.(tr3, tn2, tn4.)

UND

12.2.1

Suministro, transporte e
instalacién de tablero de 24
circuitos trifasico sin
espacio para totalizador,
comiente  nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura en polvo de
aplicacion  electrostatica,
tipo epoxipoliester, barraje
en cobre electrolitico 99%
de pureza, barras de nautro
y tierra, para interruptores
tipo  quick-lag.  incluye
puerta abisagrada,
cerradura y llave, obra civil,
botada de escombros vy

demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion. ceftificacion

retie y ul 87 (in1, taad)

UND

Suministro, transporte e
instalacion de tablero de 24
circuitos  trifasico  con
espacio para lotalizador,
corriente nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura en polvo de
aplicacién  electrostatica,
tipo epoxipoliéster, barraje
en cobre electrolitico 99%
de pureza, barras de neutro
y tlerra, para interruptores
tipo  quick-lag.  incluye
puerta abisagrada,
cerradura y liave, obra civil,

UND

3.00 $ 1,205,221 $ 3,615,663
2.00 $ 974,824 $ 1,949,648
6.00 $ 1,337,651 $ 8,025,906

S7 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
htto://www. unicordoba.edu. co/docurnentos -sjgec/documentos-calida

vigerite

d asegtirese que ésta es la version
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botada de escombros y

demas accescrios
necesarios para su correcta
instalacién. certificacion
retie y ul 67

{tn3,tn5 taas5 taab taa? taad
)

12.21

Suministro, transporte e
instalacién de tablero de 30
circuitos trifasico sin
espacio para totalizador,
corriente  nominal barraje
200 amperios, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calibre 18,
pintura en polvo de
aplicacién electrostatica,
tipo epoxipoliéster, baraje
en cobre electrolitico 98%
de pureza, barras de neutro
y tierra, para interruptores
tipc  quick-lag. incluye
puerta abisagrada,
cerradura y llave, obra civil,
botada de escombros y
demas accesorios
necesarics para su correcta
instalacion. certificacién
retie y ul 67 (taa1 taa3)}

UND

2.00

$1,218,089

$ 2,436,178

12.2.1

Suministre, transporte e
instalacion de tablero de 30
circuitos  trifasico  con
espacic para totalizader,
corriente nominal bairaje
200 amperics, 208/120
voltios, lamina de lamina
cold rolled calbre 18,
pintura en polvo de
aplicacién electrostatica,
tipo epoxipoliéster, barraje
en cobre electrolitico 99%
de pureza, barras de neutro
y tierra, para interruptores
tipo  quick-lag. incluye
puerta abisagrada,
cerradura y llave, obra civil,
botada de escombros vy
demds accesorios
necesarios para su corecta
ingtalacion. certificacion
retie y Wl 67 {tnB)

UND

1.00

$1,573,220

$ 1,573,220

12.2.1
5

Estructura de soporte y
cerramiente en  malia
eslabonada para planta de
emergencia

UND

1.00

$ 19,900,098

$ 19,900,098

INSTALACIONES
INTERNAS

Si usted ba accedido a este formato a través de un medio diferente al sitic

Atip:/ fwww. unicordoba.edi.co/doctmentos-sigec/documentos-calidad asegurese que €sia s /a version

vigente
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12.3.0

Suministre, transporte e
instatacién de materiales
para salida eléctrica de
toma, incluye cajas 4"x4"
con suplemento, ducto pvc,
conectores de conexién y
empalme, adaptadores
terminales, curvas, pega
pve, tornillos, conductores
de cobre 12 awg-cu-lshf
600v 75°c ¢ ¢t, obra civil, y
demas accesorios ¥
elementos para su ¢orrecta
instalacion y
funcionamientao.

UND 175.00

$ 196,935

$ 34,463,625

12.3.0

Suministro e instalacién de
toma regulada color
naranja 15 amp, incluye
tapa y accesorios para su
correcta instalacidn, con
certificacion retie.

UND 120.00

$213,095

$ 25,571,400

12.3.0

Suministro e instalacién de
toma gfci 15 amp, incluye
tapa y accesorios para su
correcta instalacidén, con
certificacién retie.

UND 20.00

$ 235,947

$4,718,940

12.3.0

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eféctrica de
alumbrado . incluye tapa,
cajas octagonales ducte
emt  3/4, adaptadores
terminal, curvas,
conductores de cobre 12
awg-cu-ls 90%, conectores
de conexién y empalme,
torniftos, obra civil y demas
accesorios  y  elementos
recesarios para su correcta
instalacion y
funcionamiento.

UND 1,070.00

$ 272,203

$ 291,257,210

12.3.0

Suministro, transporte e
intalacion de  luminaria
panel led 60x60 de 50w,
6000k, incluye toma
corriente v clavija

UND 561.00

$ 287,165

$ 161,099,565

12.3.0

Suministro, transporte e
intalacion de  luminaria
panel led 8" de 15w, 6000k
incluye: toma corriente y
clavija

UND 142.00

$129.885

$ 18,443,670

12.3.0

Suministro, transporte e
instalacion de luminaria
panel led 6" de 10w, B000k
toma coerrignte y ¢lavija

UND 20.00

$115,385

$ 2,307,700

12.3.0

Suministro, transporte e
intalacion de  luminaria
panel led 10" de 30w,
6000k toma corriente vy
clavija

UND 21.00

$ 153,085

$ 3,214,785

5i usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente &l sitio

htlp./fwww, uricordoba. edu. co/documentos-sigec/docurmentos-calidad aseguirese que ésta es fa version

Vigenite
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12.3.0

Suministro, transporte e
intalacion de  iuminaria
aplique led de 20w, 6000k
toma corriente v clavija

UND

12.31

Suministro  transporte e
intafacion de luminaria led
hermetica 2x18w, 6000k
toma corriente y clavija

UND

12.3.1

Suministro  transporte e
instalacien de luminaria de
emergencia led 1 serie,
2w, 120v, ip20

UND

12.3.1

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
interruptor sencillo. incluye |,
interruptor cajas 2x4",
ducto, adaptadores
terminal, curvas, pega pve,
conductores de cobre 12
awg-cu-ls-hf 90%,
conectores de conexion y
empaime, torniflos, obra
civil y demas accesorios v
elementos necesarios para
8u cofrecta instalacién vy
funcionamiento.

UND

12.31

Suministro, transporte e
instalacién de materiales
para salida eléctrica de
interruptor doble. incluye |
interrupter cajas  2x4",
ducto, adaptadores
terminai, curvas, pega pvc,
conducteres de cobre 12
awg-cu-ls-hf 90°c,
conectores de conexién vy
empaime, tornillos, obra
civil y demds accesorios y
elementos necesarios para
su correcta instalacion y
funcionamiento.

UND

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
interruptor triple. incluye ,
interruptor cafas 2x4",
ducto, adaptadores
terminal, curvas, pega pvc,
conductores de cobre 12
awg-cu-ls-hf 90°¢,
conectores de conexion y
empalme, tornillos, obra
civit y demds accesorios y
alementos necesarics para
su correcta instalacion ¥y
funcionamiento.

UND

70.00 $ 132,885 $ 9,301,950
101.00 $ 239,737 $ 24,213,437
155.00 $ 147,327 $ 22,835,685

55.00 $ 122,317 $6,727,435

20.00 $ 139,365 $ 2,787,300

17.00 $ 154,413 $ 2,625,021

S usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio

httpwww. unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegirese que ésta es la versidn
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12.31

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
interruptor conmutable
sencillo. incluye , interruptor
cajas 2x4", ducto,
adaptadores terminal,
curvas, pega pve,
conductores de cobre 12
awg-cu-ls-hf 0%,
conectores de conexién y
empalme, tornilfos, abra
civil y demés accesorios y
elementos necesarios para
su correcta instalacién y
funcionamienta.

UND

4.00 $ 166,461 $ 665,844

12.31

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
sensor de movimiento

UND

87.00 $ 123,797 $ 12,008,309

12.3.1

Suministro, transporte e
instalacion de cable #8 is
hf, para alimentacion de
equipos de aires central de
10 tr, 220v/3ph/B0hz con
capacidad total de 119.062
btu/hr, fuente de
alimentacién
220v{3ph/60hz. transmision
directa.

ML

1,350.00 $ 59,089 $ 79,770,150

12.31

Suministre, transporte e
instalacion de materiales y
accesorios para la sefiales,
equipo condensadora vy
equipo en cable
encauchetado 3x14

ML

2,650.00 $27,714 $ 73,442,100

PROTECCIONES
ELECTRICAS

12.41

Suministro, transporte e
instalacién de interruptor
automatico maonopolar
enchufable {breaker) de 15
- 50 amp, tipo quick- no
reparable, sellado y
cantramarcado.

certificacion retie

UND

120.00 $ 31,763 $ 3,811,560

12.4.2

Suministro, transporte e
instalacion de interruptor
automatico bipalar
enchufable (breaker} de 15
- 90 amp, tipo quick- no
reparable, sellado y
contramarcade.

certificacién retie

UND

81.00 $ 93,661 $ 7,586,541

12.4.3

Suministre, transporte e
instalacion de interruptor
automatico tripolar
enchufable {breaker) de 15
- 50 amp, tipo quick- no
reparable, sellado ¥
contramarcado.

UND

6.00 $ 194,303 $ 1,165,818

51 usted ha accedido @ este formato a traves de un medio diferente 3/ sitio

fttpswww. unicordoba.edli.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegtirese que stz es la version

vigente
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certificacion retie

12.4.4

Suministro, transporte €
instalacion de interruptor
automatico  tripolar tipo
industrial para tableros de
distribucion de 3x40- 3x75
amp

UND

9.00

$ 608,183

$ 4,573,647

ACOMETIDAS Y
ALIMENTADORES Y
TUBERIAS

12.5.0

Suministro e instalacion de
acometida secundaria para
transferencia planta y
gabinete principal  en
6(3f+1n) cu # 500mcm Is hf

ML

35.00

$ 5,344,243

$ 187,048,505

12.5.0

Suministro e instalacion de
acometida secundaria
desde el gabinete principal
hasta el gabinete de aires
acondicionado en azotea)
2(3f+1n) cu 4/0 +1¢ cu 1/0
is hf

ML

40.00

$ 801,703

$ 32,068,120

12.5.0

Suministro e instalacién de
acometida secundaria
desde el gabinele principal
hasta el gabinete principal
en cuarte tecnico primer
piso 2(3f+1njcu 1/0+1t cu
1/0 Is hf

ML

35.00

$ 452,797

$ 15,847,895

12.5.0

Suministro e instalacion de
acometida secundaria
3ffa+1In#d+1t#4 cu Is hf
(gabinete regulado, tn3 vy
taa)

ML

25.00

$ 139,700

$ 3,492,500

12.5.0

Suministro e Instalacion de
acometida secundaria
SFM2HIN#2H1EE cu Is hf
(tn1,tn2 taab,taa7 taas,gb
rci)

ML

140.00

$ 171,110

$ 23,955,400

12.6.0

Suministro e instalacién de
acometida secundaria
SO IN#YO+1H#10 cu s
hf (taat, taa3,taad taas)

ML

70.00

$ 273,885

$19,171,950

12.5.0

Suministro e instalacion de
acometida secundaria
3f#6+1n#6+1#6 cu Is hf
(tr2,tn5,tn6,ascensor t-ilum
exte)

ML

120.00

$91,916

$ 11,029,920

12.5.0

Suminisiro e instalacién de
acometida secundaria
3HB+IN#S+1t#8 cu s hf
(tr2,tn5,tn6,ascensor i-ifum
exte)

ML

50.00

$ 66,500

$ 3,325,000

12.5.0

Suministro e instalacion de
acometida secundaria para
tablero de iluminacion
ascensor y foso
2610+ 1n#10+1t#10 cu Is hf

ML

25.00

$ 28,454

$ 711,350

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente af sitio

Alp:Awww. unicardoba. edu. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese gue 8sta €s 1a version

vigente
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12.5.1

Suministre, transporte e
instalacidén de tuberia emt
diametro 2" incluye:
adaptadores, uniones,
curvas, grapas, resane en
mortero y demas
accesorios para su correcta
instalacion

ML

120.00 $ 64,443 $ 7,733,160

1251

Suministre, transporte e
instalacion de tuberia emt
diametro  1-1/2" incluye:
adaptadores, uniones,
curvas, grapas, resane en
mortero y demas
accesorios para su correcta
instalacion

ML

190.00 $ 53,463 $ 10,157,970

12.5.1

Suministro, transporte e
instalacién de tuberia emt
diametro  1-1/4" incluye:
adaptadores, uniones,
curvas, grapas, resang en
mortero ¥ demas
accesoerios para su correcta
instalacion

ML

160.00 $ 45,312 $ 7,249,920

12.51

Suministro, transporte e
instalacion de tuberia emt
diametro 1" incluye:;
adaptadores, uniones,
curvas, grapas, resane en
mortero y demas
accesorios para su correcta
instalacion

ML

80.00 $ 32,835 $ 2,626,800

12.5.1

Suministro, transporte e
instalacién de tuberia emt
diametre  3/4"  incluye:
adaptadores, uniones,
curvas, grapas, resane en
mortero y demas
accesorios para su correcta
instalacion

ML

1,350.00 $ 26,333 $ 35,549,550

12.51

Suministre, transporte e
instalacion de ducto
metalico de 25x15cm por 2
metros de largo incluye
herraje y demas accesorios
para su correcta instalacion

ML

35.00 $109,123 $ 3,819,305

12.5.1

Suministro , transporte e
instalacion de bandeja
portacbles incluye herraje y
demas accesorio para su
correcta instalacion

ML

40.00 $ 153,723 $6,148,920

APANTALLAMIENTO

12.6.1

Suministro, transporte e
instaiacion de cable de
cobre desnudc calibre no.
2/0 awg, cableado cfase b,
instalado enterrado en
terrene natural a 0,5m.
cilindrico, compactado,
concéntrico, trenzado,

ML

260.00 $ 75,468 $ 19,621,680

5i usted ha accedico a este formato a traves de un medio diferente af sitho

fittp./www, unicordoba. ed. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegtirese que 6sta es 1a version

vigente
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——

formado  con  alambre
cilindeico sin revestimiento,
construide con un niicleo
central rodeado por una o
mas capas de hilos
compactados, cableados
helicoidalmente, norma b-8
de la astm. incluye ia
excavacion y el lleno.

12.6.2

Suministro, transporte e
instalacion de cable de
cobre desnudo calibre no.
1/0 awg, cableado clase b,
instalado como  bajante
desde punta captadora
hasta toma de pat y en Ia
parte inferior protegide con
tubo galv imc de 3/4™x3 my
enterrado en terrenc
natural a 0.5m incluye
herraje de soporte con
excavacién y el lleno.

ML

12.6.3

Suministro, transporte e
instatacién de varilla
copperweld de 5/8"
longitud de 2.4 metros
construido en acero con
recubrimientc de cobre
electrolitco de por Io
menos 200um de espesor,
norma astm b - 187 sin
sulfatacion ni oxidacion por
efecto catddico. incluye las
varillas y demas elementos
necesarios para su correcta
instalacion,

UND

12.6.4

Pozo de inspeccion en
mamposteria de 30x 30 cm,
con tapa en concreto, para
albergar un electrodo  de
puesta a tierra en cobre de
5/8"x24m.

UND

12.6.5

Suministro, transporte e
instalacion de pararrayos
tipo "punta de franklin” de
acere inoxidable de una
sola punta, fabricado en
acero inoxidable no
magnético en todas sus
piezas, norma iec 1024.
longitud 600mm, didmetro
1/2", hase roscada con
conector para cable calibre
1/0awg. incluye pernos de
fijacién y demas accesorios
de instalacion.

UND

12.6.6

Suministro e instalacion de
alambron de 50mm2 con
sus elementos de fijacion y
coneccion a a la malla de
tigrea

ML

120.00 $ 66,535 $ 7,984,200
6.00 $ 361,276 $ 2,167,656
6.00 $ 399,447 $ 2,396,682

14.00 $ 534,745 $ 7,486,430

260.00 $ 40,544 $ 10,541,440

51 usted ha accedledo a este formato a través de un medio diferente 3/ sitio
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12.6.7

Suministro, transporte  y
Golocacion  de  soldadura
por reaccion exotérmica de
180gr, incluye carga,
molde, pinzas de sujecién
del molde y del cable,
chispero y todos los demds
elementos vy accesocrios
necasarios para su correcta
instalacion ¥
funcionamignto.

UND

25.00 5120745 $3,018,625

12.6.8

Suministro, transporte e
instalacién de conector a
compresién bimetalico

UND

10.00 $ 104,744 $ 1,047,440

ILUMINACION EXTERIOR

12.7.0

Suministro e instalacién de
cableado en baja tension
en cable Is -hf2fxn°8 +
1txn°.8 de registro a
registro

ML

462.00 $ 50,337 $ 23,255,694

12.7.0

Suministro e instalacion de
ramal de iluminacion en
cable encauchetado 3xn°14

ML

400.00 $49,144 $ 19,657,600

12.7.0

Excavaciones y posterior
tapado de 0,40x0,70 mts

ML

462.00 534,315 $ 15,853,530

12.7.0

Registro electrico  de
0,40x0,40x0,70 mts inculye:
marco fijo en angulo de 2x
1/4, platina para marco de
tapa mevil de 2x 1/4
sefializacion de riesgo
electrico acabado en
granito lavado

UND

27.00 § 525,447 $ 14,187,069

12.7.0

Suministrc e instalacién
poste metalicc de 45
metros  galvanizade vy
pintado al calgr, con brazo
sencillo espacio para 1
luminarias.

UND

34.00 52,330,713 $ 79,244,242

127.0

Pedestal en concreto para
soportar poste metélico de
luminaria segun
especificaciones en el
planc electrico.

UND

34.00 $ 154,664 $ 5,258,576

12.7.0

Suministro e instalacion de
tuberia pvc de 3/4" desde sl
registro al punte luminico
para al ramal de
iluminacion. no incluye
cable

ML

450.00 $ 16,028 $7,212,600

12.7.0

Suministro e instalacion de
tuberia pvc de 1 1/4" desde
el registrc a registro no
incluye acometida pringipal.

ML

300.00 $ 23,314 $ 6,994,200

12.7.0

Luminaria shark - zd316
30- 35 watt o equivalente -
Juminaria led para
iluminacién  exterior, con
disefic moderno y robusto,
driver _integrado. montsje

UND

34.00 $ 1,540,129 $ 52,364,386

S/ usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferenie af sitio

hitp./rwww. unicordoba.edu. co/documentos-sigec/documentos-caligad asegtirese que €sts es fa versicn

vigente




UNIVERSIDAD DE CORDOEBA

CODIGO:
FGCA-077
VERSION: 02

ESTUDIOS PREVIOS

EMISION:
29/10/2018
PAGINA
80 DE 123

en brazo horizontal.
proyeccién uniforme de la
luz , reduce los costos de
consumo de energla y de
mantenimiento,

12.7.1

Suministro e instalacion de
kit de conectores en gel
para iluminacion

UND

110.00

$ 169,802

$ 18,678,220

12.7.1

Suministro e instalacion de
equipontecializacion de
poste metalico en cable #
14 Is-hf

ML

400.00

$9.767

$ 3,908,800

13+

INSTALACIONES DE VOZ

Y DATOS

$ 1,450,089,142.00

CABLEADO
ESTRUCTURADO

13.01

Suministro e instalacion de
canaleta metalica con
division de 15%x7x240cm

UND

324.00

$ 267,980

$ 86,825,520

13.02

Suministro e instalacion
canaleta metalica con
division de 15x5x240cm

UND

207.00

$ 253,545

$ 52,483,815

13.03

Suministro e instalacion
canaleta metalica con
division de 12x5x240cm

UND

153.00

$ 244,600

$ 37,423,800

13.04

Suministro e instalacion
cableado categoria 7a

ML

14950.00

$ 16,141

$ 241,307,950

13.05

Suministro e instalacion
cableado categoria 6a

ML

1701.00

$ 14,100

$ 23,984,100

13.06

Suministro e instalacion
tuberia emt 3/4": incluye
accesories, uniones, cajas
de empalme, curvas, elc

ML

276.00

$ 33,373

$ 9,210,948

13.07

Suministro e instalacion
tuberia emt 1" incluye
aCCesorios, uniones, cajas
de empalme, curvas, etc

ML

230.00

$ 37,062

$ 8,524,260

13.08

Suministro e instalacion
tuberia emt 1 1/4"; incluye
accesorios, uniones, cajas
de empalme, curvas, etc

ML

165.00

$ 54,954

$ 9,067,410

13.09

Suministro e instalacion
caja rawel

UND

100.00

$ 38,340

$ 3,834,000

13.10

Suministroc e instalacion
troguel canaleta metalica
15x5

UND

219.00

$ 43,020

$9,421,380

13.11

Suministro e instalacion
outlet tera cat 7a

UND

449.00

$ 98,748

$ 44,337,852

13.12

Suminigtro e instalacion
plug tera cat 7a

UND

40.00

$ 107,621

$ 4,304,840

13.13

Suministro e instalacion 2
plug

UND

38.00

$ 149,168

$ 5,668,384

13.14

Suministro e instalacion
outlet jack cat 6a

UND

27.00

$ 67,000

$ 1,809,000

13.15

Suministro e instalacion
face plate doblessenciilo

UND

219.00

$ 57,443

$ 12,580,017

13.16

Suministro e instalacion
adaptador ct angular

UND

219,00

$15,758

$3.451.002

13.17

Suministro e instalacion
patch cord cat 7a 3ft azul

UND

230.00

$ 185,586

$ 42,684,780

S usted ha accedido a este formato g través de un medio diferente 3/ sitio
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{rack)

13.18

Suministro e instalacion
patch cord cat 7a 6ft azui
{puesto de trabajo)

UND

185.00

$ 208,176

$ 38,512,560

13.19

Suministro e instalacion
patch cord cat 7a 10ft azul
{puesto de trabajo)

UND

45.00

$ 221,636

$9,973,620

13.20

Suministro e instalacion
caja zonal

UND

5.00

$ 2,768,519

$ 13,842,595

13.21

Pruebas genraies de datos
y certificacién de puntos

UND

257.00

$ 79,295

$ 20,378,815

13.22

Marcacion de cableado de
datos {cable Utp punto a
punto, Patch Cord, Face
Plate ) vy de energla. Face
Plate rmarcado con
sharpmark Pl36u y cable
Utp con sharpmark SiliOlu.
Incluye:  Suminstro  de
material, levantamiento de
informacion, fabricacién e
instalacion de cada una de
fas marquillas con envio de
archivo de texto digital de
correspondencia.

UND

1,325.00

$ 12,598

$ 16,692,350

CABLEADO DE ENERGIA

13.23

Suministro e instalacion
breaker monopolar
enchufable 1x20a Luminex

UND

65.00

§ 25,964

$ 1,428,020

13.24

Suministro e instalacion
cable trensado 3 colores
para cableado regulado

ML

8,073.00

$17,532

$ 141,535,836

13.25

Suministro e instalacion
caja de paso metafica con
tapa 10x10x7

UND

30.00

$42722

$ 1,281,660

13.26

Suministro e instalacion
terminal de cobre
electrolitico ponchable #6

UND

420.00

$ 7,681

$ 3,226,020

13.27

Suministro e instalacion
manguera liquod type de 1
1/4"

ML

80.00

$ 38,794

$3,103,520

13.28

Suministro e instalacion
conector liquid type de 1
1/4"

UND

8.00

$ 25,265

$202120

13.29

Suministro e instalacion
conduletas a 90° con salida
11/4”

UND

8.00

$ 28,278

$ 226,224

TENDIDO Y
CONECTORIZACION DE
FIBRA

13.30

Fibra optica certificada
monomodo 12h

ML

450.00

$57.736

$ 25,981,200

13.31

Pcord Fo Le/lc 2m LsOh

UND

4.00

$ 266,220

$ 1,064,880

13.32

Bandeja de F.o desfizable
1u {con capacidad para 3
modulos)

UND

200

$ 1,347,500

$ 2,695,000

13.33

Adaptador mulimodo Lc
24h Adu {opcion
multimodo)

UND

2.00

$ 729,810

$ 1,459,620

S usted ha accedido a este formato & traves de un medio diferente al sitip
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13.34

Mini-liu de pared para fibra

UND

2.00 $ 746,700

$ 1,493,400

13.35

Bandeja fusion C/protec Fo
24

UND

2.00 $ 321,300

$ 642,600

13.36

Conector Le Omd prepulido

UND

24.00 $130,815

$ 3,139,560

13.37

Protectores de fusidn

UND

24.00 $4,131

$99.144

13.38

Conectorizacién de fibra

UND

24,00 $ 49,980

$ 1,199,520

13.39

Fusién de fibra

UND

24.00 $ 112,200

$ 2,692,800

13.40

Certificacion de fibra dptica

UND

24.00 $ 79,568

$ 1,909,632

EXTENSIONES VOIP

13.41

Basic SIP Phene (3-line
backlit LCD,2 FF keys, 2
Ether port, PoE) -- KX-
HDV130XB

UND

10.00 $ 325,156

$ 3,251,560

13.42

Altendante consale, Mid
SIP Phone (4-line backlit
LCD,12 FF keys x2, 2 Giga
Ether  port, PoE) -
KX_HDV230

UND

5.00 $ 901,680

$ 4,508,400

13.43

Standard IP Phone (3-line
backlit LCD, 24 FF keys, 2-
Ether ports 1GB, EHS,
PaE, XML{*))

UND

2.00 $ 1,142,400

$ 2,284,800

13.44

Activate 10 IP-PT or SIP-
MLT -- KX-NSM510X

UND

2.00 $1,193,400

$ 2,386,800

13.45

Patch Cord CAT BA BFT
azul (RACK)

UND

17.00 $ 100,980

$ 1,716,660

CENTRO DE DATOS

13.46

RACK DE
COMUNICACIONES
CERRADO con las
siguientes  caracteristicas:
- Tener dimensiones
generales de 1000mm de
profundidad, 800 mm (30")
de ancho vy 42 RU de alto.
- Estar disponible con
patrén de perforacion céme
minime el 70% en puertas
frontales y traseras para
maximizar la eficiencia en
el flujo de aire.
- Tener disponibles puertas
divididas con las mismas
caracteristicas de
perforacion

- Tener 42 UR con
perforaciones de montaje
CEA-310E,

- Estar construidos en
acero con una capacidad
de carga estatica de (3000
Ibs}.

- [Estar construidos en
acero con una capacidad
de carga dinamica de
(2250 Ibs).

UND

3.00 $ 15,630,567

$ 46,891,701

S5F usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio

hitp./www. unicordoba. edu. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegirese que ésta es la version
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- Tener una tapa superfor
Que ofrezca multiples
puntes de entrada de cable,
de montaje para
extractores de aire y
protectores tipo cepillo.
- Tener un acceso de piso
totalmente  abieta  que
facilite el ingreso de
cableado.

- Deben poder alojar kit de
tierras para soportar todas
las conexicnes de tierras
fequeridas para un
gabinete sencillo.

13.47

Hetraje de patch panel Cat
7ade 24p

UND

11.00

$ 540,600

$ 5,946,600

13.48

Organizador de cable
vertical 2m 2u

UND

4.00

$ 2,972,280

$ 11,889,120

13.49

Suministro e instalacion de
kit de tierra para rack

UND

1.00

$ 1,046,562

$ 1,046,562

13.50

Pdu para rack horizontaf

UND

8.00

$ 640,199

$ 5,121,592

13.51

Control de acceso
biometrico huella, tarjeta y
facial para acceso a cuarto
de comunicaciones

UND

1.00

$ 986,299

$ 986,299

13.52

UPS DE 50KVA UPS ON
LINE / 168 KW, trifasica,
208/208/120 , factor de
potencia de entrada de
0.99 y factor de potencia de
salida de 0,8. THD de
entrada -5%, Puerto Serial
RS-232. Con  baterias
selladas libres de
mantenimigntc  para un
tiempo de scporte de 5
minutes a plena carga,
Incluye transporte e
instalacién a cero metros a
Monteria.

UND

1.00

$ 145,800,000

$ 145,800,000

13.53

Catalyst 2960-x 48 Gige
Poe 740w, 2 X 10g Sfp+,
Lan Base

UND

2.00

$48,274,258

$ 96,548,516

13.54

Snte-8x5xnbd
2960-x 48 G Pee

Catafyst

UND

2.00

$ 6,741,335

$ 13,482,670

13.55

Catalyst 2960-x 48 Gige, 2
X 10g Sfp+, Lan Base

UND

3.00

$ 31,115,342

$ 93,346,026

13.56

Sntc-8x5xnbd Catalyst
2060-x 48 G

UND

3.00

$ 3,476,595

$ 10,429,785

13.57

Catalyst 2960-x Flexstack
Plus  Stacking  Module
Optional

UND

4.00

$7,878,310

$ 31,513,240

13.58

10gbase-sr Sfp Modula

UND

4.00

$ 5,046,030

$ 20,184,120

13.59

AP RUKUS: 610 Zone Flex
R610 dual-band 802,11
abgnfac (802.11ac Wave 2)
Wireless  Access  Point,

UND

11.00

$ 5,732,267

$ 63,054,937

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio

hitp://www. unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegtirese gue ésta s la version
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3*3:3 streams, MU-MIMO,
BeamFlex +, dua! ports,
802. 3af / at PoE support.
Include power adapter or
PoE  injector.  Includes
Limited Lifetime Warranty

14

SISTEMAS bE
EXTRACCION Y AIRES
ACONDICIONAPCS

$ 3,593,855,730.00

AIRES ACONDICONADOS

14.01

Equipo tipo paquete de 10
TR enfriade por aire,
sistema de alimentacién
trifasico, doble circuito, con
refrigerante R-410,
transmisidn directa a 220V,
descarga de aire horizontal,
marca STAR

UND

18.00

$ 47,486,567

$ 854,758,208

14.02

Equipo central de 10 TR,
marca  starligth  doble
circuito, refrigerante R410a,
fuente de alimentacion
220V/3PHB0Hz y
MANEJADORA de aire
acondicionade de 10 TR
central con capacidad total
de 119.062 BTUthr, para R-
410A, 2 circuitos de
refrigeracién. Fuente de
alimentacién -
220VI3Ph/60hz.
Transmision directa.

UND

20.00

$ 47,412,955

$ 948,259,100

14.03

Equipo de aire tipo mini
split INVERTER de 12000
BTU para drea técnica

UND

5.00

$ 4,296,592

$ 21,482,960

14.04

Equipo central de 5 TR,
marca starligth, refrigerante
R410a, fuente de
alimentacién
220V/3Ph/s0Hz ¥
MANEJADCORA de aire
acondicionade de 5 TR
central con capacidad total
de 60.000 BTU/hr, para R-
410A, 2 circuitos de
refrigeracién. Fuente de
alimentaciéon —

UND

1.00

314,996,010

$ 14,996,010

14.06

Equipo central de 15 TR,
marca starligth doble
circuito, refrigerante R410a,
fuente de alimentacion
220V/3Ph/60Hz y
MANEJADCRA de aire
acondicionado de 15 TR
central con capacidad total
de 169.8566 BTU/hr, para R-
410A, 2 circuitos de
refrigeracién. Fuente de
alimentacidn -
220VI3Ph/B0hzZ.

UND

1.00

$ 77,625,367

$ 77.625,367

Sf usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente af sitlo

hbtp./Ywww. urtfcorabba, edu. co/documentos-sigec/ documentos-calidad aseguresea que ésta €s /a version

vigente
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Transmisién directa

14.06

Ducteria en lamina
galvanizada daoble

ML

1,225.00 $ 330,571 $ 404,949,475

14.07

Aislamiento en yumbolon
para ducto exterior

M2

1,225.00 $ 67,567 $ 82,769,575

14.08

Ducteria en lamina PIRALU

ML

3,020.00 $ 222,223 $671,113,460

14.09

Anclajes y soportes para
ducteria segun diametro

UND

1,130.00 $47,271 $ 53,416,230

14.10

Ducteria en ducte flexibie
para cenexién de rejillas

ML

500.00 $101,410 $ 50,705,000

14.11

Rejilla de suministro de 10
cm x 10 em con damper

UN

321.00 $278311 $ 89,337,831

14.12

Rejilla de retorno de 12 cm
X 12 om con damper

UND

75.00 $ 325,663 $ 24,424,725

14.13

Rejilla de retorno de 16 cm
x 16 cm con damper

UND

141.00 $ 35410 $ 4,992,810

14.14

Tubo de cobre rigido tipo L,
con diametro de 1" incluye
soldadura y acetilena

ML

630.00 $ 152,401 $ 96,012,630

14.15

Tubo de cobre flexible tipo
L, con diametro de 1/2°
incluye scldadura y
acetileno

ML

630.00 $63,744 $ 40,158,720

14.16

Tubo de aislante térmico
RUBATEX de 1 1/8" para
tuberia de cobre

ML

343.00 $ 30,410 $ 10,430,630

14.17

Rollo de cinta de vinilo para
proteccion de  aislante
térmico

UND

118.00 $ 35,250 $ 4,159,500

14.18

Filtro secador de 1/2"
convencicnal roscado con
tuerca

UND

42.00 $ 168,531 $ 7,078,302

14.19

Gas refrigetante R-410a
para equipos de aire
acondicionado

KG

110.00 $ 123,277 $ 13,560,470

14,20

Termostate  digital para
control de temperatura

UND

40.00 $ 123,277 $4,931,080

14.21

Fabricaciéon de caja pora
filtros con filtros HEPA para
filtracién de aire
contaminade extraido por el
sistema de extraccion
mecanica

UND

3.00 $ 17,208,018 $ 51,624,054

14.22

Equipo de extracion
mecanica

UND

3.00 $ 28,560,615

$ 9,520,205

14.23

Vigilador de voltaje
trifasicos

UND

40.00 $ 14,400,480

$ 360,012

14.24

Vigilader de voltaje
monecfasico

UND

5.00 $ 1,200,060

$ 240,012

14.25

Accesorios de instalacion

UND

45.00 $100,000 $ 4,500,000

14.26

Base metalicas para
equipos

UND

40.00

$ 460,211 $ 18,408,440

15

SUMINISTRO E

‘| INSTALACION . DE
| CARPINTERIA. METALICA

S5i usted ha accedido a este formato a través de un medio diterente af sitio
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| ¥ MADERA

15.01

Puerta doble automética
con  sensor  en  vidrio
templado de seguridad.
Dimensiches= 2.00m
ancho x 2.70m altura, Son
2 puertas de vidrio de
seguridad templado
méviles y 2 cuerpos en
Vidrio de seguridad
templado  fijos y banda
adhesiva de advertencia de
020 m de ancho segdn
norma. Puerta tipo P-1

UND

8.00

$ 7,458,146

$ 59,665,169

15.02

Puerta doble en aluminio
con  vidric de  Smm.
Dimensienes = 1.50 ancho
X 2.2¢ altura. Puerta tipo P-
2

UND

3.00

$3,472,000

$ 10,416,000

15.03

Puerta sencilla en aluminio
con vidrio 5mm.
Dimensiones = 1.20 ancho
% 2.20 altura. Puerta tipo P-
3

UND

5.00

$ 3,229,000

$ 16,145,000

16.04

Puerta sencilla en aiuminio.
Dimensiones = 1.00 ancho
x 2.20 altura. Ancho libre=
.90 segln norma. Puerta
tipe P-4

UND

16.00

$ 1,959,000

$ 29,385,000

15.05

Puerta sencilla en acero
inoxidable. Dimensiones =
1.30 ancho x 2.20 altura.
Puerta tipo P-5

UND

4.00

$2,138,979

$ 8,555,916

15.06

Puerta sencilla piso-techo
en acero inoxidable.
Dimensiones = 1.30 ancho
X 2.20 altura. Puerta tipo P-
6

UND

4.00

$ 2,200,979

$8.803,916

15.07

Puerta sencilla en acero
inoxidable. Dimensiones =
1.00 ancho x 2.20 altura.
Puerta tipo P-7

UND

14.00

$1,722,866

$24,120,125

15.08

Puerta doble automatica
con sensor en vidio de
seguridad templado.
Dimensiones: 4.00m x
2.70m de alto. Dimensiones
=4,00m ancho x 2.70m
altura x 10mm espesor.
Son 2 puertas de vidrio de
seguridad templado
moviles y 2 cuerpos en
vidric templado fijos v v
banda adesiva de
advertencia de 0.20 m de
ancho segun norma. Puerta
tipo P-8

UND

7.00

$ 14,901,292

$ 104,300,046

16.08

Puerta sencilla en aluminio
con vidrio Smm.
Dimensiones = 1.00 ancho

UND

29.00

$2,914,096

$ 84,508,775

5f usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio

http.Swww. unicordoba. edu. co/documentos-siqec/documentos-calidad asegiirese que Esta es la version
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X 2.20 altura. Puerta tipo P-
9

15.10

Puerta cofa-fuege
corrediza RF 60 de 1.50 X
220 sistema de cierre
dindmico cumpliendo la
neima NFP80 y NSR10
sismorresistente, hoja de
tipo corrediza con refuerzo
interno en aceso

| galvanizado  calibre 18

afelpado interno con
aislante térmico tipo manta
cerdmica o lana de roca,
Recibidor tipo U en acero
galvanizado calibre 16,
sello perimetral
intumescente, cerradusa
tipo pico de loro, acabado
en pintura electrostatica.
Puerta tipo P-10

UND

15.11

Puerta corta-fuego RF80
segun norma NFPA 8G vy
NSR 10 sismorresistente,
de 1 hoja con semifijo,
medidas  1.50 x 2.20,
fabricacion de hoja en
{amina galvanizada calibre
18, marco tipo corafuego
ancho de 10 cm catibre 16;
Empaque de clerre
hermético tipo sello corta
fuege perimetral, aislante
térmico interno lama de
roca; cerradura antipanico
tipo push bar en punto de
cierre, brazo hidraulico No.
3 para cierre automatico,
pintura electroestatica,
visor de vidrio de 0.30m
x0.60m. Puerta tipo P-11

UND

15.12

Suministro e instalacién de
ventanerfa tipo fachada
flotante. Fachada posterior
de 300 x 06 con
montantes parte superior e
inferior vidrio incoloro de
7.0mm. TIPO V1

M2

15.13

Suministro e instalacién de
ventanerfa fija en aluminio
sencila con vidrio de
seguridad tipo L 7mm y
montantes parte inferior y
superior. Dimensiones =
1.76m ancho x 2.40m alfo,
con pelicufa contrel selar
uvd8 al80% vy banda
adhesiva de advertencia de
0.20 m de ancho segun
nerma. Tipo V-2

M2

6.00 $ 3,388,323 $ 20,326,938
8.00 $ 4,788,323 $ 38,306,585
111.60 $ 876,497 $ 97,817,056
51.84 $ 925,000 $ 47,952,000

S usted ha accedico a este formato a traves de un medio diferente &/ sitio
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15.14

Suministro e instalacién de
ventaneria tipo fachada
flotante con  montantes
parte superior e inferior
vidrio incoloro de seguridad
7mm laminado con pelicula
control solar uvg9 al30% y
banda adhesiva de
advertencia de 0.20 m de
ancho seglin norma, Tipo
V3

M2

1,352.00

$ 975,913

$1,319,434,478

15.15

Suministro e instalacién de
ventana corrediza en
aluminio sencilla con vidrio
7rmm. Dimensiones 3,00m x
0,80m. Tipo V4

M2

9.60

$ 650,800

$ 6,247,680

15.16

Suministro e instalacién de
ventana en aluminio natural
2 hojas corredizas de
1,0x0,80m. Tipo V5

M2

12.80

$ 641,401

$ 8,209,939

156.17

Suministro e instalacién de
ventana fijla en aluminio
sencilla con vidrio 7mm,
Dimensiones  1,00m  x
2,60m. Tipo V&

M2

37.80

$ 680,722

$ 25,731,282

15,18

Divisiones laterales ean
madera con anclajes para
cubiculos de lectura

M2

218.50

$ 85,765

$ 18,739,568

15.19

Enredadera tipo
quinceanera © sebastiana
para muro verde fachada
principal

M2

172.30

$ 54,754

$9,434,114

15.20

Baranda en acero
inoxidable de 1 m de alto
con paral en platina
metdlica de 1/2", pasamano
en tubo de 2" y elementos
horizontales en tuberia de

4

ML

725.59

$ 395,000

$ 287,333,640

16

| CIELO RASO

$ 3,086,993,478.00

16.1

Cielo raso metalico tipo
hounter douglar o similar {
compuesto  por bandsjas
metalicas soportadas sobre
un conjunto de perfiles de
suspensién, ya sea de
ensamble automatico de
9/18" (14mm) o perfileria
en aluminic  extraido,
cortado y armado en obra
manualmente. incluye
ademas todo lo necesario
para su correcta
instalacion)

M2

4,779.70

$ 645,855

$ 3,086,993,478

17

BANOS

$ 138,713,042.00

17.01

Sanitaric institucional,
color blance, que cumpla
con requerimientos ADA
para persenas con
movilidad reducida, cuando

UND

14.00

$ 1,647,533

$ 23,065,459

5i usted ha accedido o este formato a traves de un medio diferente 3l sitio
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en su instalacion asi se
requiera. { Incluye taza,
griferia Antivandalica,
asiento, valula, griflex y
demas accesorios para su
correcta instalacion)

17.02

Sanitario institucional para
minusvalido, color blanco,
que cumpla con
requerimientos ADA para
personas con movilidad
reducida. ( Incluye taza,
griferia Antivandalica,
asiento, valvula, griflex y
demas accesorios para su
correcta instalacion)

UND

6.00

$ 1,647,533

$9,885,197

17.03

Suministro e instalacion de
orinal ecologico en seco
con sus respectivos
accesorios antivandalicos

UND

7.00

$1,797,384

$ 12,581,691

17.04

Dispensador de  papel
higiénico de sobreponer en
la pared, Ref. 8-AA-845, en
acero inoxidabie 304
satinado, cierre con llave,
capacidad 200-400m.

UND

20.00

$ 298,207

$ 5,964,137

17.05

Dispensador para  jabdn
liquido para instalar en
pared con tornillos
escondidos, valvula
anticorresiva, cuerpo en
aceto inoxidable satinado,
capacidad 1.2 litros,
ventanilla de recarga
superior con Hfave, nivel de
jabén, push frontal, Ref. 8-
AA-B40

UND

12.00

$ 470,927

$5651,119

17.08

Caneca acero inoxidable
para fijar en la pared, Ref.
9-AA-340

UND

24.00

$ 518,917

$ 12,454,007

17.07

Gabinete para toallas de
papel de sobreponer a la
pared, en acero inoxidable
satinado 304, capactidad
300 toallas Ref. 8-AA-725,
cetradura con llave

UND

8.00

$ 469,410

$ 3,755,276

17.08

Percha en acero inoxidable

UND

20.00

81,944

$1,638,878

17.09

Barra de Apoyo Retractil
para discapacitades en
acerc inoxidable,

UND

6.00

$ 1,240,993

$ 7,445,957

17.t0

Secador de manos  en
acero inoxidable  con
sensor antivandalice que se
apaga a los 30 - 80 seg de
Uso, con sistema que no
permite el crecimiento de
bacterias, hongos, moho y
certificade contra ingreso
de agua o sustancias
liguidas que puedan afectar

UND

12.00

$ 3,137,536

$ 37,650,430

Si usted ha accedido a este formalto a traves de un medio diferente &f sitfo
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su uso. Corona o
equivalente.

17.11

Espejo cristal biselado de
5mm

M2

25.60

$191,774

$ 4,909,416

1712

Suministro e instalacion de
lavamanos de sobreponer
( Incluye Griferia
institucional de mesa tipo
push para lavamanos)

UND

22.00

$ 668,703

$ 14,711,475

18

PINTURA

$ 148,047,536.00

18.1

Pintura vinilo tipo 1 (tres
manos) color blanco. (Piso

1)

M2

8,741.18

$ 16,937

§ 148,047,536

19 -

IMPERMEABILIZACION
DE CUBIERTAS

$ 89,470,149.00

19.1

Impermeabilizacién placas
en concreto de cubieria con
poliuretano

M2

948.20

$ 94,348

$ 89,470,149

20

| RECUBRIMIENTO

IMPERMEABLE PARA

| COLUMNAS Y VIGAS A
| LA VISTA

$ 147,056,741.00

20.1

Recubrimiente  cementoso
impermeable a columnas
externas e internas y a
vigas perimetrales (A dos
capas)

M2

7,294.69

$ 20,159

$ 147,056,741

21

{SONIDO Y AUDIO PARA

BIBLIOTECAS Y

|SALONES
| AUDIOVISUALES

$ 508,507,900.00

21.01

Kla-12 Qsc array cabina
activa altavoz para line
array Kla12

UND

8.00

$ 17,301,848

$ 138,414,784

21.02

Amplificador Qsc Isal1350
2ch 800w

UND

2.00

$ 18,490,756

$ 36,981,512

21.03

Metro de cable 2x14
desoxigenado, calibre
americano 100% cobre

MTS

450.00

$8,719

$ 3,923,550

21.04

Consola digital QSC Touch
mix 16

UND

1.00

$ 14,012,605

$ 14,012,605

21.05

Microfono Shure Pga5s8

UND

4.00

$ 521,750

$ 2,087,000

21,06

Microfono Shure
Pgx24/betaS8

UND

4.00

$ 958,000

$3,832,000

21.07

Panel de pared HDMI -
RCA/AV gold

UND

4.00

$307.975

$ 1,231,900

21.08

Cahles HDMI de 15m

UND

3.00

$ 60,060

$180,180

21.09

Suministro de Patch cord
hdmi de 3m full HD

UND

3.00

$ 33,891

$ 101,673

21.10

Panel de pared microfonos

UND

4.00

$ 205,920

$ 823,680

21.11

Rack ubicacion de equipos
12U 19" Rack mount Audio
Mixer Stand

UND

1.00

$ 1,132,560

$1,132,560

21.12

PDU Powest 6 int

UND

1.00

$ 579,150

$ 579,150

21.13

Sistema de paneles
acusticos segun disefio

UND

1.00

$ 27,324,000

$ 27,324,000
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21.14

WUXGA  SSI Projector
(8,800 Ilumen) Bilack SIN
LENTE {equipo principal)

UND 2.00

$ 90,763,944

$ 181,527,888

21.15

Short throw zoom lens for 1
chip DLP projectors

UND 2.00

$ 21,141,648

$ 42,283,296

21.16

Soportes video beam

UND 2.00

$ 752,400

$ 1,504,800

2117

Pantalla con sistema
eléctrico de 600x500 cm
Pringipal 260"

UND 2.00

$ 26,283,661

$ 52,567,322

2

OBRAS EXTERIORES Y
PAISAJISMO

$ 759,370,930.00

22.01

Suministro e instalacion de
loseta prepulida color gris,
40 x 40. Espesor 6 cm.
Tipo indural o  similar
(Incluye relleno de arena y
todo lo necesario para su
correcta instalacion)

M2 623.21

§ 105,553

$ 65,781,848

22.02

Bordillo de seccion 20 x
20 cm en concrete
reforzado arquitectonico
color gris claro a la vista
fe=3.000 psi

ML §29.72

573,358

$ 60,866,969

22.03

Caneca en acero
inoxidable, segun detalle
especifico. Prefabricada o
fundida en sitio. Incluye
formaleta, congreto, acero,
0 suministro e instalacion.
In¢luye suministre e
instalacion

UND 12.00

$ 862,557

$ 10,350,683

22.04

Banca en concreto oon
espaldar en malla
expandida, segln detalle
especifico. Prefabricada o
fundida en sitio. Ingluye
formaleta, concreto, acero,
© suministro e instalacion.
No incluye bases

UND 20.00

$ 800,373

$ 16,007,458

22.05

Suministro e instalacion de
tope llantas prefabricados
en concreto visto, F'c de
3000 Psi, de rmedidas 15 x
20 x 50

UND 160.00

$ 82,305

$ 13,168,738

22.06

Siembra de grama. Incluye
suministro e instalacion. No
incluye tierra

M2 5,182.00

$18918

$ 98,031,917

22.07

Suministro e instalacion de
estructura en perfil IPE 120
para Cubierta de
parquederos, incluye
elementos de fijacion,
soldadura vy tode o
necesario para su correcta
instalacion.

ML 654.04

$ 124,926

$ 81,706,408

22,08

Suministro e instalacién de
cubierta en teja Master
1000 calibre 28 (Incluye
todo lo necesario para su
cotrecia instalacion).

M2 1,210.46

5 139,573

$ 168,947,293
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Suministio y extensién de
22.09 | triturado para parqueaderos | M3 527.00 $ 155,022 $ 81,696,749
347 -1172"
Suministre e instalacién de
22,10 i correas para estructura de | ML 2,400.00 $ 67,839 $ 162,812,868
cubierta
Pedestal en concrete para
soportar  estructura de
2211 | cubierta de! parqueadero. | UND 49.00 $1.140,778 $ 55,808,115
Incluye excavacién, acero
de refuerzo, y formaieta,
Estructura metdlica para
2212 | cubierta de rampa en perfil| KG 1,692.49 $ 23,167 § 39,209,944
_ tubular estructural
23:. | ASCENSOR $ 255,135,218.00
Suministro e instalacion de
ascensor 2000 Kg.
estructura metalica,
plataforma completa
antideslizante, puertas
segun la necesidad del
proyecto, seguro mecénice,
23.1 motor y tablero  eléctrico UND 1.00 $ 255,135,218 $ 255,135,218
independiente, botoneras
interiores y  exteriores,
sensores electronicos
modificable a las
necesidades de el cliente.
depisoias
24 : | ASEOY LIMPIEZA $80,513,216.00
241 | Limpieza de fachadas M2 2,195.92 $ 6,902 $ 15,155,594
24.2 | Hidrofugo para fachada M2 2,195.92 $ 7.687 $ 16,880,827
24.3 | Limpieza General M2 10,406.28 $ 4,658 $ 48,476,795
25 * | SENALIZACION $ 6,182,098.00
25.01 | Sefial ruta de evacuacion UND 53.00 $24,228 $ 1,284,094
Sefial escalera de
25.02 evacuacion UND 10.00 $ 25,628 $ 256,282
Sefial extintor polvo seco
25.03 6kg 21A 1138 UND 37.00 $ 28,228 $ 970,443
25.04 | Sefial pulsador alarma UND 5.00 $ 22628 $ 113,141
25.05 | Sefial camilla UND 5.00 $ 23,228 $ 116,141
Seftal  gabinete contra
25.06 incendios UND 18.00 $ 25228 $ 454 107
25.07 | Sefial botiquin UND 5.00 $ 22,228 $111,144
25.08 | Sefial riesgo eléctrico UND 3.00 $ 26,228 $ 78,685
25,09 | Camilla UND 5.00 $ 262,356 $1,311,782
25.10 | Botiguin UND 5.00 $ 297,256 $ 1,486,282

VALOR ToTAL GOS703 BREGTOS

VALCOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$ 6,475,666,795.00

ADMINISTRACION

13%

$ 3,660,159,493.00

IMPREVISTOS

5%

$ 1,407,753.651.00

St usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
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UTILIDAD 5%

$ 1,407,753,651.00

CERTICACIONES DE VOZ Y DATOS, ELECTRICAS Y DERECHOS DE CONEXION $ 33,281,709.10
11| Certificacion RETIE 1% $ 17,199,692 54
1.2 | Certificacion RETILAP 2% §16,082,016.56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 53,860,560.00

PAPSO $ 226,874,095.00

Presupuesto Mobhiliario

ltem Descripcion Cant Vr Unit

Vr. Total

PISO1

modulado en estructura metalica y
triplex de 15mm sellado e
inmunizado, espuma de alta
densidad, forrado en pafc.
asiento: modulado en triplex de
1amm sellado e inmunizado,
espuma de alta densidad forrado UN 146 $ 980,000
en paifio laterales e intermedios:
perfil cuadrado de 1,5 cal. 16cr
base en platina de 1/4*2,5,
pinfura epoxica horeable
brazos: madera tipo perilio
lacade natural o tintilla a
seleccion, mesa de escritura.

$ 143,080,000.00

Tarima mavil escenario
18,6mx2,0mx0,45m en estructura -
metalica y superficie en madera
tipo teca sellada e inmunizada

UN 1 $ 31,401,567

$ 31,401,566.80

Mesa de conferencias para dos
personas recto en lde 1,50 de
largo * 0,60 de fondo elaborado : *
1 superficie de 1,50 mts de largo x
0,60mfs de ancho en tablex 30mm
enchapado en formica 8 ref.roble
ahumado borde en canto rigido
2mm color roble ahumado. * 2
soportes de pedestal ref. u UN 1 $ 788,753
fabricados en tubo cuadrado de 2"
calibre 20, 2 piamigo en u aereo en
lamina calibre 16 acabado en
pintura electroestatica hormeable
tapon inferior en polipropileno con
tuerca, nivelader antideslizante, 1
tapa falda en lamina cold rolled
calibre 20 punzonado.

$ 788,753.00

Atril de conferencias de 0.60 de
largo * 0,60 de fondo * 1,20 de alto UN 2 $ 2,158,250
elaborado en acrflico y en madera

$4,312,5600.00

57 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio
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RH de 30mm enchapado en
formica 8 ref.roble ahumado borde
en canto rigido 2mm color roble
ahumado, nivelador antideslizante.

Recepcion lineal de 3,00 de largo
* 0,60 de fondo * 0,60 de ancho
*110 de alto elaborado: , en tropikor
de 36 mm , con borde en canto
rigido termo fundido, incluye 2
superficie de 1.50 x 0,60. borde
en canto rigido de 2 mm, 2
archivadores 2x1 en la mina cold
roll calibre 22, 1 soporte pedestal
en tubo cuadrado 2" ¢on acabado
en pintura electrostatica,
terminales en polipropileno, 2
superficie para punto de atencion
con faldon de 0,90 de largo * 0,30
de fondo * 0,70 de aito,

UN 2 $ 4,064,683

$ 8,129,366.00

Mesas para computador de I=1,80
x =60 x h=73 para 4 puestos:
superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica 8 ref . roble
ahurnado borde en canto rigide de
2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2” y
tubo rectangular de 2"x1" acabado
en pintura efectroestatica
niveladores antideslizantes,
sistema de canaleta para cableado,
sistema de fapa falda en tropikor

UN 5 $ 1,642,740

$8,213,700.00

Escritorio recto en | de 1,50 de
largo * 0,60 de fondo elaborado : *
1 superficie de 1,50 mts de largo x
0,60mts de ancho en tablex 30mm
enchapado en formica f8 ref.roble
ahumado borde en canto rigido
Zmm celor roble ahumado. * 1
archivador metalico 2 x1 en lamina
cold roll cakibre 22 acabado en
pintura electrostatica, sistema de
rigles full extension sistema de
cierre chapa trampa para todas las
gavetas, niveladores. * 2 soportes
de pedestal ref, u fabricados en
tubo cuadrado de 2" ¢alibre 20, 2
plamigo en u aereo en lamina
calibre 16 acabado en pintura
electroestatica horneable tapon
inferior en polipropilenc con tuerca,
nivelador antideslizante, 1 tapa
falda en lamina cold rolled calibre
20 punzonado,

UN 2 $912,103

$ 1,824,206.00

Mueble para cafetin de 1,20 de
largo, meson en acero inoxidable,
mueble inferior y mueble superior
elaborado en tropikor de 16mm,
borde en canto rigido

UN 1 $1,723,992

$1,723,992.00

57 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente a/ sitio
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Mesa de juntas de 2,40 largo *
1,20 ancho * 0,73 aito : superficie
en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref . roble
ahumado borde en canto rigido de
2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2"y
tubo rectangular de 2"x1" acabado
en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes.

UN 1 $ 2,042,985 $2,042,985.00

Mesa circular con superficie circular
diametro 1.20cm iaminada en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pvc rigido UN 2 $ 854,480 $ 1,708,960.00
termofundido al calor + (1) base 5
apoyos con niveladores metalica
pintura homeada

Mesa de centro de 80x60 laminada
en formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al caler y estructura UN 1 $ 520,200 $ 520,200.00
metalica cuadrada de 1% con
acabado negro micro texturizado en
pintura electrostética.

Banca doble tapizada en tela

generico gama 2 de 43x120x55cm UN 3 $ 988,520 $ 2,965,560.00
Casillero elaborado en lamina cal
22.de 2,00 x 1,60 x 0,50. acabadas UN 15 $ 3,968,000 $ 59 520.000.00

en pintura electrostatica, capacidad
de 20 casilleros

Silla interlacutora con espaldar en
polipropileno y asiento tapizado,
color a escoger, fabricada en
astructura tubo oval calibre 18, UN 13 $ 179,938 $2,339,194.00
tapones antideslizantes, acabado
en pintura epoxipoliester con
recubrimiento antioxidante.

Silla ejecutiva; Espaldar en malla,
asiento tapizado en malla con
espurna inyectabie, sistema
bascufante, columna neumdética UN 18 $ 485,750 $ 8,743,500.00
para elevacién, base en
polipropileno de 5 aspas,
rodachines para piso duro.

Montacarga manual de 1 toneladas
incluye freno

Altura minima ufias ;9 cm

Altura maxima ufias: 1.58 mts
Medida de ufas: 32 x 71 cm
Medida tenedor: 20 x 41 cm

Largo total , 1,32 mis UN 1 $ 3,986,500 $ 3,986,500.00
Altura total: 2 mt

Ancho total 78 cms

Tamafio rueda trasera: 180 x 50
mm

Tamafo rueda delantera: 80 x 60
mm

Sf usted ha accedido a este formato a través de un medic diferente 3/ sitio
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Mesas para computador de 1=2,80
X =60 x h=73 para 4 puestos:
superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica 8 ref . roble
ahumado borde en canto rigide de
2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2" y
tubo rectangular de 2'x1* acabado
en pintura electroestatica
niveladeres antideslizantes,
sistemna de canaleta para cableado,
sistema de tapa falda en tropikor

UN 10 $ 2,497,813

$ 24,978,127.50

Mesa circular con superficie circular
diametro 1.20cm faminada en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, cante pvc rigido
termofundido al calor + (1) base 5
apoyos con hiveladores metalica
pintura horneada

UN 6 $ 854,480

$ 5,126,880.00

Mesa de centro de 80x60 laminada
en formica de alta presion f8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofindido al calor y estructura
metdlica cuadrada de 1” con
acabado negro micro texturizado en
pintura electrostatica.

UN 2 $ 520,200

$ 1,040,400.00

Escritorio recto en | de 1,50 de
largo * 0,60 de fondo elaborado ; *
1 superficie de 1,50 mts de largo x
0.60mts de ancho en tablex 30mm
enchapado en formica f8 ref.roble
ahumado borde en canto rigido
2mm color roble ahumado. * 1
archivador metalico 2 x1 en lamina
cold roll calibre 22 acabado en
pintura electrostatica, sistema de
rieles full extension sistema de
cierre chapa trampa para todas las
gavetas, niveladores. * 2 soportes
de pedestal ref. u fabricados en
tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2
piamigo en u aerec en lamina
calibre 16 acabado en pintura
electroestatica horneable tapon
inferior en polipropileno con tuerca,
nivelador antideslizante, 1 tapa
falda en tamina cold rolled calibre
20 punzonado,

UN 2 $912,103

$ 1.824,206.00

Banca doble tapizada en tela
generico gama 2 de 43x120x55¢cm

UN 6 $ 988,520

$5,931,120.00

Silla conferencia en estructura
metalica con brazo tipo tablero,
inyeccion malla negra estructura
cromada, rueda de 40mm asiento
abatible, tablero antipanico con
porta vaso y porta lapiz.

UN 51 $ 758,979

$ 38,707,929.00

Silla ejecutiva: espaldar en malla,
asiento tapizado en malla con
espuma inyectable, sistema
vasculante, columna neumatica
para elevacion, base en

UN 2 $ 468,037

$ 936,074.00
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polipropileno de 5 aspas,
rodachines para piso duro.

Silta interlocutora con espaldar en
polipropileno y asiento tapizado,
color a escoger, fabricada en
estructura tubo oval calibre 18,
tapones antideslizantes, acabado
en pintura epoxipoliester con
recubrimiento antioxidante.

UN

50

$ 1,641,742

$ 82,087,100.00

Silla poltrona con asiento interno en
mono con tipo integrada compacta
y tapizado en pafo o tela vinilica
densidad base soporte metalico de
cuatro patas y sistema para
regulacion de la altura neumatico.

UN

30

$ 720,000

$ 21,600,000.00

Archivo rodante de 3,00de fargo *
1,00 de fondo * 2,40 de alto
conformado carro fijo, rodante vy
puerta : carro fijo; de 0,45mts de
frente *1,00 mts de fondo *2,40mts
de alto, base en angulo de 1y 1/2 *
3/16, el carro se conforma por
estanterfa de 40 de frente *0,90 de
fondo * 2,40 de alto, angufo en
¢al.16, entrepafios cal.20, refuerzo
en cal.18, sistema de ufia para los
angulos, acabado en pintura
electrostatica, frente en tropikor RH
, borde en canto rigide. carro
rodante: de 0,90mts de frente
*1,00mts de fondo *2,40mts de alto,
base en dngulo de 1y 1/2 * 3/18, el
carro se conforma por estanteria de
0,40 de frente *0,90 de fondo * 2,40
de alto, angulo en ¢al.16,
entrepaios cal.20, refuerzo en
cal.18, sistema de ufia para los
angulos, acabado en pintura
electrostatica, frente en tropikor rh,
borde en canto rigido. puerta: de
0.75 de frente *2,40 de alto tropikor
. borde en canto rigido, incluye
bisagras, chapas y tiradera. carro
fijo 1; carro rodante 2; puertas 1
{incluye instalacion)

UN

$ 7,430,939

$ 14,861,878.00

Estanteria Metalica Nueva 3.00 de
Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De
Alto : Entrepafic En Lamina Col
Rold Caiibre 22, Refuerzo En
Calibre 18 Angulo En Calibre 16,
Con Acabado En Pintura

UN

$3.531,467

8§ 28,251,733.33

PISO

El_ectrostatica {incluye Instalacion)

x =60 x h=73 para 4 puestos:
supefrficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref . roble
ahumado borde en canto rigido de
2mm cofor roble ahumado, base

Mesas'para .computador de 1=2,80 ‘

UN

$2497813

$ 14,986,876.50
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metalica en tubo cuadrado de 2" y
tubo rectangular de 2"x1" acabado
en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes,
sistema de canaleta para cableado,
sistema de tapa falda en tropikor

Mesas para computador de 1=1,80
x =60 x h=73 para 4 puestos:
superficie en aglomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref . roble
ahumado borde en canto rigido de
2mm coler robie ahumado, base
metalica en tubo cuadrade de 2"y
tubo rectangular de 2"x1" acabado
en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes,
sistema de canaleta para cableado,
sistema de tapa falda en tropikor

UN 6 $ 1,560,603

$9,363,618.00

Mesa circular con superficie circular
diametre 1.20¢m laminada en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pve rigido
termofundido al calor + (1) base 5
apoyos con niveladores metalica
pintura homeada

UN 12 $ 854,480

$ 10,253,760.00

Mesa rectangular de 1.80x1.00 en
formica de alta presion f8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor + costados
metalices en lamina cold roled con
pintura electrostatica horneada con
niveiadores

UN 7 $ 2,798,400

$ 19,588,800.00

Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80
X 80-60 x 73cm de alto:
elaborado:

* 1 superficie de 1,80 cm de largo x
80cmde anchoy 1 superficie de
180cm de largo x 60cm de ancho
en tropikor de 36mm enchapado en
formica £8 ref.roble ahumade borde
en canto rigido 2mm color roble
ahumado.

* 1 archivador metalico 2x1. en
lamina cold roll calibre 22 acabado
en pintura electrostatica sistema de
rieles full extension sistema de
cierre chapa trampa para todos los
¢ajenes frente en tropikor de 15mm
enchapado en formica {8 ref. roble
ahumado borde en canto rigido de
2ramn ref. roble ahumado,
niveladores tiraderas en acero
inoxidable.

* 2 soportes de pedestal: de 80cm
de anche x 73cm de alto fabricados
en tropikor de 36mm ref moca
borde en canto rigido de 2mm ref
roble ahumado, nivelador
antideslizante.

*1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo
x 30em de alto en tropikor de 36mm

UN 2 $ 2,180,199

$ 4,360,398.00
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ref. moca, frente enchapado en
formica f8 ref roble ahumado borde
en canto rigido de 2mm ref. roble
ahumadeo

Silla poitrona con asiento interno en
mono con tipe integrada compacta
¥ tapizado en pafio o tela vinilica
densidad base soporte metdlico de
cuatro patas y sistema para
regulacion de la altura neumatico.

UN 48 $ 720,000 $ 34,560,000.00

Silla con monoconcha tipo
integrada (compacta) en
polipropileno da alto impacto, UN 42 $ 474,519 $ 19,029,786,58
asiento tapizado y estructura
metaiica de 4 patas

Silla ejecutiva: espaldar en malla,
asiento tapizado en malla con
espuma inyectable, sistema
vasculante, columna neumatica UN 2 $ 468,037 $ 936,074.00
para elevacion, base en
polipropilenc de 5 aspas,
rodachines para piso duro.

Silla interlocutora con espaidar en
polipropilenc y asiento tapizado,
color a escoger, fabricada en
estructura tubo oval calibre 18, UN 34 $179,938 $6,117,892.00
tapones antideslizantes, acabado
en pintura epoxipoliester con
recubrimignto antioxidante.

Silla Universitaria con braze en
estructura metatica y polipropileno, UN 24 $ 258,600 $ 6,206,400.00
incluye canastilla inferior.

Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de
10 mm templado Jaminade con
papel polivinil blanco coce. Incluye
los accesorios de anclaje a muro.

UN 1 $ 1,850,000 $ 1,850,000.00

Estanteria Metalica Nueva 3.00 de
Frente * 0,80 De Feondo * 2,00 De
Alto : Entrepafio En Lamina Col
Rold Calibre 22, Refuerzo En UN 12 $ 3,531,467 $ 42,377 600.00
Calibre 18 Angulo En Calibre 18,
Con Acabado En Pintura

Electrostatica (incluye }nstaiacio_n)

Mesa de trabajo individual para
cubiculos de estudio en superficie
en formica de 60 x 90 E=2.5,
incluye estructura metafica de 2 UN 31 $ 864,600 $ 26,802,600.00
pulg cuadrada, ducteria para
cableado y grommet en aluminio
para conexién electrica. (M17)

St usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
http./www, unjcordoba. edu, co/gocumentos-sigec/ documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigernite




UNIVERSIDAD DE CORDORBA

ESTUDIOS PREVIOS

cODIGO:
FGCA-077
VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018
PAGINA
100 DE 123

Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80
x 80-60 x 73cm de alto:
elaborado;

* 1 superficie de 1,80 cm de largo x
80cm de ancho y 1 superficie de
t80cm de largo x 60cm de ancho
en tropikor de 36mm enchapado en
formica f8 ref.roble ahumado borde
en canto rigido 2mm color roble
ahumado.

* 1 archivador metalico 2xt. en
lamina cold rall calibre 22 acabado
en pintura electrostatica sistema de
rigles full extension sistema de
cierre chapa trampa para todos los
cajones frente en tropiker de 15mm
enchapado en formica f8 ref. roble
ahumado borde en canto rigido de
2rmm ref. roble ahumado,
niveladores tiraderas en acero
inoxidable.

* 2 soportes de pedestal: de 80cm
de ancho x 73cm de alto fabricados
en tropikor de 36mm ref moca
borde en canto rigido de 2mm ref
rable ahumado, nivelador
antideslizante,

*1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo
x 30cm de alto en tropikor de 36mm
ref. moca, frente enchapado en
formica 8 ref roble ahumado borde
en canto rigide de 2mm ref, roble
ahumado

UN

—_

$2,180,199

$2,180,199.00

Mesa circular con superficie circular
diametro 1.20cm laminada en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor + (1) base 5
apoyos con niveladores metalica
pintura horneada

UN 4 $ 854,480

$3,417,920.00

Mesa de centro de 80x60 laminada
en formica de alta presion f8, con
backing inferior, canto pve rigido
termofundido al calor v estructura
metalica cuadrada de 1" con
acabado negro micro texturizado en
pintura electrostética.

UN <3 $ 520,200

$3,121,200.00

Silla poltrona con asiento interno en
mono con tipo integrada compacta
y tapizado en pafic o tela vinilica
densidad base soporte metalico de
cuatro patas y sistema para
regulacién de lg altura neumatico.

UN 16 $ 720,000

$ 11,520,000.00

Silla sin brazos espaldar en malla y
asiento tapizado estructura
metalica en 4 patas pintura
electroestatica horneada

UN 98 $ 247,500

$ 24,255,000.00

Silla efecutiva: espaldar en malla,
asiento tapizado en malla con
espuma inyectabhle, sistema
vasculante, columna neumatica

UN 1 $ 468,037

$ 468,037.00
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para elevacion, base en
polipropileno de 5 aspas,
rodachines para piso duro.

Banca sencilla tapizada en tela
generico gama 2 70x60x77cm

UN

24

$ 750,000

$ 18,000,000.00

Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de
10 mm templado laminado con
papel polivinil blanco coco. Incluye
los accescrios de anclaje a muro.

UN

$ 1,850,000

$ 7.400,000.00

Estanteria Metalica Nueva 2,50 de
Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De
Alto : Entrepario En Lamina Col
Rold Calibre 22, Refuerzo En
Cafibre 18 Angulo En Calibre 186,
Con Acabade En Pintura
Electrostatica y costados en
tropicor de 15mm  (incluye

UN

22

$ 2,942,889

$64,743,555.56

Instalacion}

Mesas para computador de 1=2,80
x f=60 x h=73 para 4 puestos:
superficie en agfomerado de 30mm
enchapado en formica f8 ref . roble
ahumado borde en cante rigido de
2mm color roble ahumado, base
metalica en tubo cuadrado de 2"y
tubo rectangular de 2"x1” acabado
en pintura electroestatica
niveladores antideslizantes,
sistema de canaleta para cableado,
sistemna de tapa falda en tropikor

UN

17

$2497,813

$ 42,462,816.75

Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80
X 80-60 x 73cm de alto:
elaborado:

* 1 superficie de 1,80 cm de largo x
80cm de anchoy 1 superficie de
180cm de large x 60cm de ancho
en tropikor de 36mm enchapade en
formica 8 ref.roble ahumado borde
en canto rigido 2mm color roble
ahumado.

* 1 archivador metalico 2x1. en
lamina cold roll calibre 22 acabado
en pintura electrostatica sistema de
rigtes full extension sistema de
cierre chapa trampa para todos los
cajones frente en tropikor de 15mm
enhchapado en formica f8 ref. roble
ahumado borde en canto rigido de
2mm ref. roble ahumado,
niveladores tiraderas en acero
inoxidable.

* 2 soportes de pedestal: de 80cm
de ancho x 73cm de alto fabricados
en tropikor de 36mm ref moca
borde en canto rigide de 2mm ref
roble ahumado, nivelador
antideslizante.

*1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo
¥ 30cm de alto en trepikor de 36mm

UN

$ 2,180,199

$2,180,199.00
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ref. moca, frente enchapado en
formica 8 ref roble ahumado borde
&n canto rigido de 2mm ref. roble
ahumado

Mesa circular con superficie circular
diametro 1.20cm laminada en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor + (1) base 5
apoyos con niveladores metalica
pintura horneada

UN 8 $ 854,480

$ 6,835,840.00

Mesa rectangular de 1.80x1.00 en
formica de alta presion 8, con
backing inferior, canto pvc rigido
termofundido al calor + costados
metalicos en lamina cold roled con
pintura electrostatica horneada con
niveladores

UN 8 $ 2,798,400

$ 22,387,200.00

Mesas con disefio especial
triangular de 1.40 m de largo
cubierta o superficie en madera tipo
Tropice de 18mm de espesor con
enchape supericr € inferior
melaminico color bianco bordes ¢
canto en polvo y Lino sintético PVC
fipo canto rigide color blanco

UN 5 $ 932,690

$ 4,663,450.00

Silla con monoconcha tipo
integrada (compacts) en
pelipropileno de alto impacte,
asiento tapizado y estructura
metalica de 4 patas

UN 48 § 474,519

$22,776,898.95

Silla sin brazos espaldar en malla y
asiento tapizado estructura
metalica en 4 patas pintura
electroestatica horneada

UN 32 $ 247,500

$ 7,920,000.00

Silla poltrona cen asiento interno en
mono con fipo integrada compacta
y tapizado en pafio o tela vinilica
densidad base soporte metalico de
cuatro patas y sistema para
regulacién de la altura neumdtico.

UN 32 $ 720,000

$ 23,040,000.00

Silla ejecutiva: espaldar en malla,
asiento tapizade en malta con
espuma inyectable, sistema
vasculante, columna neumdatica
para elevacién, base en
polipropileno de 5 aspas,
rodachines para piso duro.

UN 1 $ 468,037

$ 468,037.00

Butaco neumatico: en polipropileno
de alto impacto asiento tapizado en
malla con espuma inyectable,

UN 2 $ 380,000

$ 760,000.00
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sistema vasculante, columna
neumatica para elevacién.

SUBTOTAL MOBILIARIO

$ 972,580,589.06

IVA

19,00%

Presupuesto Equipos Computo

$ 184,790,311.92

tem

Descripcidn

Und Cant

Vr Unit

Vr. Total

Computador de Escritorio perfil
alto todo en uno para cubicujos,
salas informatica y areas de
consulta.

Procesador Intel® Core™ i7-10700
(8 Cores/16MB/1ET/2.9GHz to
4.8GHz/65W)

Memoria DDR4 de 16 GB, 1 x 16
GB, sin ECC
Disco Duro M.2 512GB PCle NVMe
Class 35 Solid State Drive
Mouse éptico, teclado espafiol
Wireless Qualcomm QCA&1xda
802.11ac dual band 2x2 +
Bluetooth 5
Chasis AIO 23.8" FHD 1920x1080
IPS Non-Touch Anti-Glare
Camera, IntegratedGraphics,
Bronze 160w PSU  micréfono y
audio

Sistema Operativo Windows 10 pro
a 64 bits
Puertos ; lector de tarjeta de
memoria SD 4.0 (lateral)
1 USB 31 Type-C™ de 22
generacion externo (lateral)
1 USB 3.1 de 1.* generacidn
externo con PowerShare (lateral)
1 ficha de audio universal (lateral)
1 DisplayPort {posterior)
1 puerto Ethemet (posterior)
2 puertos USB 20 con
compatibilidad con
encendido/activacién  (posteriores)
2 puertcs USB 31 de 12
generacion extemos {(posteriores)
1 linea de salida de audio
(posterior)

1 conexion de
{posterior)
Garantia 3 afios

aflimentacion

Sf usted ha accedido @ aste formalto a traves de un medio diferente af sith
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Computadores de escritorio todo
en uno perfil medio para areas
administrativas

Intel® Core™  i5-10500T (6

Cores/12MB/1 2T/2.3GHz to
3.8GHz/35W)

Memoria DDR4 de 8 GB, 1 x 8 GB,
sin ECC

Tarfieta de grafios integrada Inte!
Disco Duro de Estadoe Sdlido
Wireless Qualcomm QCAG1x4a
802.11ac  dual band 2x2 +
Bluetooth 5
Chasis AIO 23.8" FHD 1920x1080
IPS Non-Touch Anti-Glare
Camera, IntegratedGraphics,
Bronze 160w PSU  micréfono y
audio

Sistemna Operativo Windows 10 pro
2 a 64 bits UN 10 $ 6,487 840 $ 64,878,400.00
Puertos ; lector de tareta de
memoria SD 40 (lateral}
1 USB 31 Type-C™ de 22
generacion externo (lateral)
1 USB 3.1 de 1.7 generacion
externo con PowerShare (ateral)
1 ficha de audio universal (Jateral)
1 DisplayPort {peosterior)
1 puerto Ethemnet (posterior)
2 puertes USB 20 con
compatibilidad con
encendido/activacion (posteriores)
2 puertos USB 31 de 12
generacion extemos (posteriores)
1 linea de salda de audio
(posterior)

1 conexiébn de alimentacidn
(posterior)

Garantia 3 anos

Computadores portatiles pertfil
medic para actividades de
docencia e investigacion salas
steam

Procesador: 10th Generation Intel®
Core™ i5-10210U (4 Core, 6M
cache, base 16CGHz, up to
4.2GHz), tarjeta grafica Sistema
Intel® UHD Graphics 620 with
Displayport over Type-C for Intel
10th  Gen Core  i5-10210U
Memoria: 8GB de Memoria DDR4,
sin paridad [Non-ECC] (1 DIMM x
8GB)

Disco de estado sdlido (SSD) M.2
PCie NVMe clase 35 2230 de

UN 60 $ 4,818,142 $ 289,088,520.00

256G3
Pantalla: HD de 14.0" (1366 x 768),
220 nits, antirrefiejo, sin

funcionalidad tactil, con camara y
microfono RGB, compatible con
WLAN

51 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio
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Wireless Intel Dual Band Wi-Fi &
AX201 2x2 802.11ax 160MHz +
Bluetooth 5.1
Bateria 3 Cell 42Whr
ExpressCharge™ Capable Battery

Aulas méviles para 20 equipos
Carros de carga y almacenamiento
para dispositivos moviles, para
4 iPads, y computadores portatiles,
hasta 14 pulgadas de tamaiio,
proteccidn contra sobretensiones,
armaric de blogueo de acceso
delantero y frasero

UN 3 § 12,240,000 $ 36,720,000.00

Impresoras para: Biblioteca 1
por piso.
Multifuncional menocromatica
Laser- Impresora / Escaner a Color
/ Copiadora Paginas por Minuto;
Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4:
40 ppm
Panel de Control de Teclas y
Pantalla LCD de 5 Lineas, Copia /
Impresion: 6.4 Segundos o Menos
Resolucién: 600 x 600 dpi, 300 x
300 dpi, Fine 1200  dpi
Memaoria: Estandar: 512 MB, hasta
1.6 GB Duplex: Estandar Dupiex
sin Apilar. Soporta Media Carta a
Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14", 60 -
163g/m2 Dimensiones / Peso:
5 417mm An. x 412mm Pr. x 437mm UN 5 $ 3,549,600 $17,748,000.00
Al. / 19kg Voltimen Maximo
Mensual: 80,000 Paginas por Mes
CONSUMO DE ENERGIA
Requerimiente Eléctricos: 120V,
60Hz, B8.7A Consumo Eléctrico
Tipico (TEC): 120V: 1743
Whisemana  Maximo (Incluye
Opciones): 120V: 1007 W Copiado
/ Impresién: 120V: 681 W Modo
listo; 120V 21 W Modo Descanso:
120V: 1 W Modo Apagado: 120V:
0.1 W ESPECIFICACIONES DE
IMPRESIGN Controlador Estandar:
Cortex-A9 800MHz
PDLs / Emiaciones: PRESCRIBE,
PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3,
PDF, PDF Direct Printing, XPS,

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente a/ sitio
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OpenXPSs, TIFF, JPEG
Impresora en Red y Protocolos
Soportades: TCP/IP, IPv4, IPvs,
NetBEUI, FTP, LPR, Port9100,
AppleBonjour, PP, WsD
Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP,
SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct
Print (Uso de Utilidades KYOCERA
NET Direct Print).
Caracteristicas  Adicionales de
Impresién:  EcoPrint;  Impresion
PrivadaZ ; Prueba y Retener2 ;
Copia Répida2 y Almacenamiento

de Trabajo2.
ESPECIFICACIONES DE
SEGURIDAD Estandar:

Autenticacion Local, Autenticacion
en Red, IPsec, HTTPS, Protocolo
LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP
sobre SSL, FTP sobre SSL.
ESPECIFICACIONES DE
ESCANER Tipe de Escaner
Escaner a Color y Blanco y Negro
Resolucion de Escaneo: 600 dpi x
600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi
% 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200
dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi
Funciones de Escaneo: Escaneo a
Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail,
Escaneo a FTP, Escaneo a WSD,
Escaneo a USB, Escaneo
TWAINMIA Formatos de Archivo;
TIFF (MMR/AJPEG de Compresidn),
PDF (MMR/PEG de Compresion),
XPS, JPEG, PDF (Alta
Compresién), PDF/A-1 Velocidad
de Escaneo: Simplex BN/Color:
@300 dpi - 40 ipm / 23 ipm; @600
dpi - 18 ipm / 7 ipm Duplex
BN/Color: @300 dpi - 32 ipm / 16
ipm Tamafio Max en DP / Cristal;
Legal (8.5" X 14").
ESPECIFICACIONES DE
COPIADO Modo Imagen: Texto y
Foto, Texto, Foto, Mapeo Copia
Continua: Est/Max: 250 / 989
Administracion de Trabajos:
Contabilidad de Trabajos, 100
Cédigos  Departamentales, 20
Teclas de Programa, 2 Teclas de
Acceso Directo Ampliacién / Zoom:
100%, Auto Zoom, Tamaific
Completo, 7 indices
Preestablecidos Reduccién, 5 de
Ampliacién, Proporcién  Prefijada,
Zoom 25 - 400% en Incrementos de
1% Caracteristicas Adicionales:
Seleccidn de Coler Automatico
(ACS), Auto Zoom, Auto Duplex,
Salto de Pagina en Btanco,
Escaneo Continup.
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PROCESADOR DE
DOCUMENTOS Tipo / Capacidad:
Procesador de Documentos Dual
(DSDP} / 50 Hojas Originales
Admitidos: Media Carta a Legal
(5.5" x 85" - 85" x 14" Pesos
Admitidos: Simple / Daplex : 50 -
160g/m2

SUMINISTRO DE PAPEL Fuentes
de Papel Estandar Bandeja de
Papel Simple 250 hojas, Bandeja
Multipropdsito 100 Hojas Fuentes
de Papel Estandar/Maxima; 2 / 4
incluyendo Bandeja Multiproposito
Capacidad de Papel
Estandar/Maxima: 350 Hojas / 850
Hojas Tamafio de Papel: Estandar/
Opcional / Bandeja Multipropésito:
Media Cana a Legal (5.5" x 8.5" -
8.5" x 14") Densidad del Papel:
Estandar / Bandeja Opcicnal: 60 -
163g/m2 ; MTP: 60 - 220g/m2
Capacidad de Bandeja de Salida
de Papel Estandar: 150 Hojas
Tipos de Papel Estandar [
Bandejas Cpcionales: Papel
Comun, Papel Bond, Papel
Reciclado, Velum, Papel Duro,
Membretado; MPT: Papel Comun,
Etiquetas, Papel Bond, Papel
Reciclado, Velum, Membretado,
OHP, Sobres
OPCIONES DE MANEJO DE
PAPEL PF-1100: Bandeja de Papel
(250 Hojas x 2) Tamafio de Papel /
Peso: Media Carta a Legal (5.5" x
8.5" . 8.5" x 14") / 60 - 163g/m2
Dimensiones / Peso: 376mm x
3¢4mm  x  99mm  /  2.9kg
OPCIONES ADICIONALES
Memoria: 512 MB de Memoria
DIMM y 1 GB de Memoria DIMM
Administracion  de  Impresion:
Seguridad: Kit de Autenticacién de
Tarjetas (B) Teclado, Teclado de
USB Tarjeta SD: 168/32 GB
Garantia 1 ano.
Sugerida Ecosys M2040dn.
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Flevisores para aulas y salas de
estudio: Televisores 65 led smart
tv con soporte e
instalacion. Tamado de Pantalla; 65
Pulgadas. Resolucién  Uhd-4K,
Procesador Quad Core Processor
4K. Puerto HDMI, Tipe De pantalla
Plano, Resolucion Pixel 3840 x
21860, Wi-Fi DirectBluehtoth,
Navegador Web, Tipo de Altavoz
Ulira Surround. Tecnologia Smart
Tv Motor de Imégenes, Quad Core
Processor 4K, conexién de Celular
a TV, Salda de Sonido
20WNdmero De Puertos HDMI 3,
NUmero De Puertos USB 2,
Entrada de Red {LAN), Puetio
Audio Optico, Puerto LAN, Tamafio
de pantalla ¢ms, 184 cm, Puerio
USB, TDT. Control remoto, cabie
de poder. base y manual de
usuario.Incluye  suministro  del
6 televisor, e instalacién dei cable UN 15 $ 6,500,000 $ 97,500,000.00
HDMF y conexion eléctrica en
condiciones adecuadas y estéticas
por canaleta atornillada, con
soporte ef cual debe cumplir lo
siguiente: brazo articulado para
tw/plasmallcd 37"-70", para lcd / led
tv / plasma + 10 ° ~ -20 ° soporte
de pared inclinable y ajustable vesa
200x200 400x200 300x300
400x400 600x400 compatible se
adapta a los patrones de montaje
de hasta 626x400mm (ancho x
ALTO)DISPLAY PARA SER
DOBLADO PARALELO A LA
PARED AJUSTE UNA TELA DE -3
® A 3 "AJUSTE DE NIVEL DE
PANTALLA -3 ° A+ 3 ° PERFIL 2.5
MONTAJE - 20” (64 - 510 mm)
max, Capacidad de carga: 50kgs
{(110lbs) el brazo proporciona la
extension completa y el 60 ° de
rotacion jateral izquierda o derecha

SUBTOTAL : $1,167,929,443.77

18,00% $ 221,906,594.32

IVA

Para establecer el presupuesto oficial se consideraron los precios y condiciones del mercado y se analizé el
sector econdmico, su comportamiento, la naturaleza y el tipo de contrato. Adicionalmente, se determiné el
- presupuesto oficial, luego de un anélisis detallado de todas las actividades a efecutar, por ello se garantiza
que la apropiacion presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades de este, de conformidad
con el presupuesto de obra y andlisis de precios unitarios, establecidos por el Sistema General de Regalias
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y previamente aprobados por la Direccidn de Planeacién y Desarroflo de la Universidad de Cérdoba.

~ Los analisis de precios unitarios y AlU estaran a disposicion de todos los interesados en el proceso en las

instalaciones de la Direccién de Planeacién y Desarrollo de la Universidad de Cordoba. E! interesado debera
tener en cuenta que su obligacién es la elaboracién de los andlisis de precios unitarios y AlU, los cuales
podra coincidir 0 no con la entidad, y por tanto la consulta de estos para la elaboracidn de la propuesta es
de su responsabilidad. Ei calculo de fos valores unitarios del oferente no podran tener una variacién en
refacion con los valores unitarios presentados por la entidad superior al 5%.

Ei calcuio del AlU no podré superar el porcentaje contemplado por la entidad para el presente proceso y
adicional, el oferente debera considerar dentro de su AlU, el IVA sobre utilidad (19% ce la utilidad de la
obra) como un porcentaje a asumir dentro de los imprevistos del proyecto.

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera en funcién de la modalidad de'precios
unitarios:

1. Con un anticipo del 30% del valor del contrato, que sera amortizado en su totalidad en los pagos de
que trata el literai siguiente.

2. Mediante actas parciales de avance de obra mensuales se cancelard el sesenta por ciento (60%)
del valor total del contrato, de cada una de ias cuales se descontara, como minimo el treinta por
ciento (30%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolucién total.

3. Acta final, correspondiente a no menos dei diez por ciento (10%), del valor total del contrato, previa
suscripcion del acta de recibo final del contrato de obra, entrega del informe final de interventorfa y
entrega a satisfaccion acompanada de la certificacién del supervisor.

5. FUENTE DE LOS RECURSOS ™ 77

| RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS:  $ 37,491,963,119.00

| 6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION .

El articulo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de seleccidn objetiva,
sefalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la seleccién en la
cual se escogera el ofrecimiento més favorable para el cumplimiento de los fines gue persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de

condiciones o sus equivalentes tendran en cuenta los siguientes criterios:

La capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto
de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion
y no otorgaran puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza

dei contrato a suscribir y a su valor.
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La oferta mas favorable serd aquella que teniendo en cuenta [0s factores t6onices y econdmicos de
escogencia y la ponderacidn matemética y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones
0 solicitudes de oferta, resulte ser la més ventajosa para la entidad, sin gue la favorakilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la
consulta de precios y condiciones del mercado.

Para la contratacion que tenga como objeto la adquisicién o suministro de bienes con caracteristicas
uniformes, la Universidad tendra en cuenta como factores de evaluacién aquelios relacionados con el precio,
la garantia de calidad de los bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecucion, cumplimiento, experiencia,
equipos, organizacion, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios postventa, y/2 la ponderacién de
factores que se prevean en los pliegos.

6.1 CRITERIOS DE VERIFICACION ..

A continuacion, se detallan los requisitos técnicos que debe cumplir el Contratista al momento d.e. .e.j.ecutar la
“CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTQ DE LA EDUCACION SUPERICOR EN
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.

CAPACIDAD TECNICA
EXPERIENCIA.

El proponente deberd acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de hasta cinco (5)
contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con la “CONSTRUCCION Y/O TERMINACION DE
EDIFICACIONES”, dentro de los itimos diez (10) afios en Colombia, contados a partir de 1a fecha de cierre del
proceso. El valor de los contratos debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en
SMMLV tomado a la fecha de suscripcion de los contratos con que acredite la experiencia y deberan sumar
en su conjunto un AREA CONSTRUIDA IGUAL O SUPERIOR a 12.000 M2.

En uno (1) de los contratos aportado debera demostrarse la ejecucién de un area intervenida igual o superior
a b.717 M2, que corresponde al area total a intervenir en el presente proceso de contratacién.

De igual manera, al menos uno de los contratos aportados debe tener como objeto construccion de
infraestructura para Institucién de Educacion Superior.

Para acreditar esta experiencia, deberd presentar con la propuesta las certificaciones en donde se
especifique el area construida del proyecto 0 actas de entrega y recibo final de obra de cada uno de los
contratos acreditados que cuenten con la informacién necesaria para verificar el AREA CONSTRUIDA {AC).
Para que la certificacién o el acta aportada sea vélida debera ser expedida y suscrita por el contratante o su
representante legal o el competente para el efecto.

Estas constancias o certificaciones deberan diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberan
contener la informacion contenida en el mismo:

e Si el(los) contrato(s) se suscribid {eron) en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje
de participacion y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unién temporal, o
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certificacién emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la
conforman y su porcentaje de participacion.

En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, Unidn temporal
o cualquier otra forma de asociacién, se acreditard la experiencia de acuerdo al porcentaje de
participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales,
seran evaluables los Contratos presentados por cuaiquiera de los integrantes del grupo.

No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos validos para
acreditarla experiencia seran aquellos suscritos entre el ente y/0 persona contratante y el oferente
(Contratista de primer orden), cualquier otra derivacién de estos se entendera para efectos del proceso como
Su contrato.

Se aclara que se podra aceptar solo un contrato por certificacion allegada.

Ademas, deben cumplir con los siguientes requisitos:

La certificacién deberd ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en
papel membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptardn auto certificaciones, o
certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios.

El OFERENTE debera aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como minimo la siguiente informacién:

Entidad contratante y NIT.

Namero, chjeto y valor del contrato u Orden de servicio.

Fecha de iniciacién y terminacion del contrato.

El tiempo total de suspensién, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.

Si el contrato se ejecutd en consorcio, unidn temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre
de sus integrantes y &l porcentaje de participacién de cada uno de ellos. Cuando en la certificacién no
se indique el porcentaje de participacién, deberd adjuntarse certificacién del proponente individual o
del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar
dicho porcentaje de participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacién deberd
suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificacién debera estar
suscrita por ellas.

Nombre del funcionario competente que certifica.

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la
Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podra requerir al OFERENTE en cualquier momento vy por una
sola vez, antes de la publicacion de la evaluacién definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro
del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de ta PROPUESTA.
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En el caso de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integranies deberd suministrar toda la
informacion solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unidn Temporal, ésta se
evaluara segin el grado de participacién que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento
de conformacién de! Consorcio ¢ Unién Temporal, del cual deberd allegar copia, en caso de no indicarse éste
en el acta de liquidacion.

La no presentacion de las certificaciones solicitadas y/0 que no cumplan con los requisitos exigidos, no sera
subsanable y generara rechazo de la propuesta.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

En el siguiente anexo se relaciona el personal minimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto
contractual, para 1o cual el proponente debera relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias
frente a formacién, y experiencia, garantizando su participacion para todo el plazo de ejecucion, asi:

CARGO PARA EXPERIENCIA'Y FOCRMACION
DESEMPENAR
Director de Obra (1) El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la funcién de

DIRECTOR DE OBRA que debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto con
posgrado en Gerencia de proyectos, quien se compromete a dedicar el
cincuents por ciento (50%) durante la ejecucion total del Contrato.

El Director de Obra propuesto debe tener como minimo diez {10) anos de
experiencia general contada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional.

Experiencia Especifica certificada como Director de Obra en dos (2)
contratos de CONSTRUCCION Y/0 TERMINACION DE EDIFICACIONES, la
sumatoria de los contratos certificados debera acreditar como minimo la
siguiente area construida (AC) de 5.717 m2.

Residente de Obra - | El proponente debe ofertar una persona para que cumpla |a funcién de
Ingeniero Civil (1) RESIDENTE DE OBRA que deberd ser Ingeniero Civil con posgrado en
Gerencia de proyectos y/o similar, quien se compromete a dedicar el cien
por ciento (100%) durante la ejecucidn total del Contrato.

El Residente de Obra propuesto debe tener como minimo cince (5) afios
de experiencia general contada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta 0 matricula profesional.

Experiencia Especifica certificada como director o Residente de Obra en
dos (2) contratos de CONSTRUCCION Y/O TERMINACION DE
EDIFICACIONES, la sumatoria de los contratos certificados debera
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acreditar como minimo la siguiente drea construida (AC) de 5.717 m2.

Residente de Obra
Arquitecto (1)

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la funcién de
RESIDENTE DE OBRA que deberd ser Arquitecto con posgrado en
Gerencia de proyectos y/o similar, quien se compromete a dedicar el
setenta por ciento (70%) durante la ejecucidn total del Contrato,

El Residente de Obra propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios
de experiencia general contada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional,

Experiencia Especifica certificada como director o Residente de Qbra en
dos (2) contratos de CONSTRUCCION Y/0 TERMINACION DE
EDIFICACIONES, la sumatoria de los contratos certificados deberd
acreditar como minimo la siguiente drea construida (AC) de 5.717 m2.

Profesional Electrico

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la funcién de
PROFESIONAL ELECTRICO que debera ser Ingeniero eléctrico o ingeniero
electricista, quien se compromete a dedicar el treinta por ciento {30%)
durante la ejecucién total del Contrato.

El Profesional electrico propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios
de experiencia general contada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional.

Experiencia Especifica certificada como Disefador Electricista y/o
Residente Electricista en dos (2) contratos de CONSTRUCCION Y/O
TERMINACION DE EDIFICACIONES, la sumatoria de los contratos
certificados debera acreditar como minimo la siguiente drea construida
(AC) de 5.717 m2.

Adicional, el profesional electrico debe tener experiencia en disefio de
cableado y soportar los cursos aprobados de certificacién en instalacion,
certificacion y disefio otorgado por el fabricante de la marca ofrecida.

PROFESIONAL EN SST

El proponente debe ofertar una persona para gue cumpla la funcién de
RESPONSABLE EN SST- MA que debera ser profesional en Ingenieria
Industrial con especializacidn en Higiene y seguridad Industrial y/o
similar, quien se comprometen a dedicar el cien por ciento (100%) a la
gjecucion total del Contrato.

El responsable propuesto debe tener como minimo TRES (3) afios de
experiencia en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo con los
siguientes conocimientos complementarios:

- Sistemas de Gestién - NTC-ISO 9001 Y/0 NTC-ISO 14001 Y/0 OHSAS
18001 Y/0 NTC-ISO 45001 (Deseable, no excluyente)

Si usted ha accedido a este formalo a través de un medfo diferente af sitfo
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- Trabajo seguro en alturas nivel Coordinador

- Curso de 50 horas en SG-SST aprobado por el Ministerio del Trabajo
{Decreto 1072 de 2015 en el articulo 2.2.4.6.35)

Experiencia especifica certificada como responsable en el drea de
Seguridad y Salud en el Trabajo en Un (1)} contratos de CONSTRUCCION
Y/0 TERMINACION DE EDIFICACIONES.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal para la ejecucién de los trabajos:

* Un (1) Profesional Especialista en Estructuras con una dedicacién del cincuerta por ciento (50%)
durante la ejecucion total del Contrato.

* Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental especialista en hidrosanitario con una
dedicacion del 20% del plazo de ejecucion de los trabajos.

e Un (1) Maestro de obra Tecnologo en construccién en obras civiles con una dedicacion del 100% del
plazo de ejecucién de los trabajos.

* Un (1) Auxiliar de residente de obra con una dedicacidén del 100% del plazo de ejecucion de los
trabajos.

e Un (1) Almacenista-tecnice, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién cle los trabajos.

» Un (1) secretaria-Tecnologa, con una dedicacion del 50% del plazo de ejecucién dz los trabajos.

e Un (1) Contador con una dedicacién del 20% de! plazo de ejecucion de los trabajos.

De igual forma el proponente deberé presentar, cartas de dedicacién, los titulos académicos, tarjeta
profesional y certificados de vigencia y antecedentes disiplinarios de todos los profesicnales propuestos.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual,
debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el presente documento. Por tanto, la
Interventoria verificara que el personal profesional, técnico y asistencia! presentado para la gjecucion del
contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacién minima de
disponibilidad en tiempo, requeride para la efecucion del contrato derivado del presente proceso.

Para efectos de la verificacion, el proponente deberd anexar dentro de su propuesta la documentacién que
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.

Esta informacién deberd diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la funcién publica. Deberdn
allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la informacion contenidas en la
misma. Para los efectos pertinentes deberd allegarse con la propuesta las carfas de compromiso
dehidamente diligenciadas por el personal requerido.

La verificacion de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el
personal requerido se sufetard a las siguientes reglas especiales:
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» Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberd presentar la
matricula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados,
que contenga como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante
* (Objeto del contrato
+ Cargo desempefiado

Fechas de inicio y terminacién del contrato
* Firma del personal competente

* La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sdlo podra ser contabilizada a partir de
la fecha de expedicidn de la tarjeta o matricula profesional. Para el caso de los profesionales cuya
tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicién, deberdn aportar el documento
expedido por el ente correspondiente en donde se indique fa fecha de expedicion de esta.

e Los estudios de educacidn supetior {pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditardn mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtencién del titulo
correspondiente.

» Debera aportarse certificacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de ‘ngenieria - COPNIA,
para los ingenieros 0 el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura para los
Arquitectos que conformen el equipo de trabajo.

DOCUMENTOS DE Vl:':R!FICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
S8T) ~REQUISITOS MINIMOS PARA HABILITACION

s Certificado de afiliacioén a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL.

» Politica de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado).

» Documento que contenga la designacién del disefo del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en
el Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla:

Empresas demasde
cuenta {50) trabajadores,
sificedas con riesgo 1, I,

Técnico con licencia en
salud ocupacional vigents,
que acredite minimo un {01)

afio de experiencia Si No No
certificada y la aprobacion
del curso virtual de las 50
horas en SST.
Tecnologo con licencia en Si I Si No
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salud ocupacional vigente,
que acredite minimo dos
(02) afios de experiencia
certificada y la aprobacion
del curso virtual de tas 50
horas en SST.
Profesional con licencia en
salud ocupacional vigente y 5 S Si
aprobacion de! curso virtual
de las 50 horas en SST.

« Documento de aplicacién de los estandares minimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente.

e Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante
Legal).
Reglamento interno de trabajo {aprobado por el Representante Legal).

e Plan de aplicacién del protocolo de seguridad en la obra - PAPSO.

f

["6.2 CRITERIOS DE PONDERACION o L

Una vez realizada la verificacion juridica, financiera y técnica y determinado que s€ relinen l0s reguisito
minimos exigidos, el comité evaluador ponderard las propuestas con base en los siguientes criterios de
calificacién:

~ _FACTOR ‘ T PUNTAJEMAXIMO.
Calidad 500
Econdmico 400
Apoyo a la industria Nacional 100
TOTAL 1000 PUNTOS

6.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 500 puntos)

Este factor se calificara con fundamento en los siguientes items:

PUNTAJE

No:
o MAXIMO.

o FACTOR - ‘_'_CRITERIOS
Certificaciones de calidad obtenida en Si el contratista presenta la o |as
proyectos de obra de similares | certificaciones de el o los
caracteristicas de PROYECTOS | contratos de obra que fueron
1 | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE |aportados como experiencia 200
EDIEICACIONES PARA INFRAESTRUCTURA habilitante, donde sea calificada
EDUCATIVA., firmada por el profesional | como Excelente o recibido a
competente de la entidad contratante de |satisfaccion.
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la obra a acreditar donde de fe sobre la|Si el contratista presenta la o las
calidad de la obra ejecutada. certificaciones de el o los
(méximo 200 puntos) contratos de obra que fueron
aportados como experiencia
habilitante, donde sea calificada
como Buena.
Si el contratista presenta la o las
certificaciones de el o los
contratos de obra que fueron
aportados como  experiencia
habilitante, donde sea calificada
como Regular.
El proponente que aporte el Plan
2 Plan de Calidad. de Cglic_lad conforme a los
requerimientos del presente 150
proceso se le otorgara 150
puntos
3 El proponente que aporte el
Sistema de ¢gestion de la
seguridad y salud en el trabajo
(S3GSST) conforme a  los 150
requerimientos del presente
proceso se le otorgara 150
puntos

100

Sistema de gestion de la seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST)

Nota: Las certificaciones presentadas para calificar los factores y criterios a evaluar, deben corresponder a
uno de los contratos aportados para validar la experiencia especifica del proponente.

A. Plan de Calidad

El proponente presentard y desarrollard un Plan de Calidad especifico para el proyecto bajo el enfoque de la
NTC- I50-8001 Version 2015, el plan de calidad deberd ser elaborado siguiendo las directrices de la GTCISO
10005 "sistema de gestién de la calidad para los planes de la calidad” del 2019. De acuerdo con estas
condiciones, se han de definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que serdn
evaluados:

iITEM CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
1 | Introduccién del documento. 1
2 Descripcion de! proyecio, en la cual se especifigue como minimo la 9
localizacion, actividades del alcance del proyecto.
3 |Alcance del Plan de Calidad 2
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Entradas dei Plan de Calidad: Se debera hacer referencia de la informacién de
4 |entrada utilizada para la elaboracion del plan, asi como de los requisitos gue se 2
deben cumplir para el proyecto especificamente.
5 | Politica de calidad 2
6 | Objetivos de Calidad 2
7 | Responsabilidades del Plan de Calidad. 2
8 | Control de la informacién documentada. 2
9 Recursos: El plan de calidad debe especificar los recursos que se necesitan 5
para la implementacion del mismo:
10 |Materiales, productos y servicios 10
11 | Personal 10
12 |Infraestructura y ambiente para la operacién de los procesos. 10
13 | Recursos de Seguimiento y medicion. 10
14 | Comunicacion con los clientes y otras partes interesadas. 10
15 | Procesos, productos y servicios proporcionados externamente. 10
16 | Produccion y provision del servicio. 10
17 | ldentificacién y trazabilidad 10
18 |Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos. 10
19 | Preservacion de las salidas. 10
20 | Control de las salidas no conformes 10
21 | Seguimiento y medicién 10
22 | Auditorias. 10
TOTAL PUNTAJE 150

NOTA: El Plan de Calidad deberd ser abonado por Un profesional o tecnélogo con la siguiente formacion
profesional y experiencia: Por un profesional o tecndlogo con especializacion en Calidad y/o certificado como
auditor interno de Sistemas de Gestién de [a Calidad seglin la norma [SO 9001 para lo cual debe anexar
copia de sUs documentos (cédula, tarjeta profesional, certificacién de vigencia de la matricula profesional
(cuando ello aplique), diploma de pregrado y diploma de auditor interno).

En caso de no aportar el plan de calidad, el puntaje sera de cero (0) puntos.

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes del item A se le asignaran 150 PUNTOS.
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B Sistema de gestion de la seguridad v salud en el trabajo (SG-SST)

El proponente presentara y desarrollara un Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
especifico para el proyecto. De acuerdo con estas condiciones, se han de definido los siguientes numerales

ITEM CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
y Politica de Seguridad y Saiud en el Trabajo fechada y firmada 5
por el representante legal.
5 Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo fechado y 5
firmado por el representante legal.
Evaluacion inicial del SG-SST conforme a los estandares
3 minimos para empresas con riesgo V, establecido en la 5
resolucion 0312 del 2019.
4 Matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracién de 5
los riesgos de SST especificos del proyecto.
5 Matriz de requisitos legales de SST. 5
Planificacién del SG-SST que indique la descripcion de cémo
se implementara en el proyecto cada uno de los componentes
del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST (Politica, Objetivos, Planificacién, Aplicacién,
Evaluacién inicial, Auditoria y Mejora) de acuerdo a lo
6 establecido en el Decreto 1072 del 2015. Este debe incluir el 10
Plan anual de trabajo de SST con los objetivos, metas,
actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y
debera estar firmado por el Representante Legal o empleador
y Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con Licencia
Vigente.
7 Programa de Induccidn y capacitaciones. 10
3 Programa de medicina del trabajo, promocién y prevencién de 10
la salud.
Programa de promocién de estilos de vida y entornos de
9 ) 10
trabajo saludabies.
10 Programa de gestién de residuos. 15
11 Programa de mediciones ambientales. 15
12 Programa de inspecciones de seguridad. 15
13 Programa de mantenimiento preventivo. 10
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14 Plan de prevencion, preparacién vy respuesta ante 15
emergencias.
156 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 10
16 Indicadores de Gestidn del SG-SST 10

Protocolo de Bioseguridad, el cual debe cefiirse a las
Resoluciones N° 666 del 24 de abril de 2020, aplicando los
anexos respectivos y e! plan de aplicacion de protocolos
sanitarios para la obra- PAPSO.

TOTAL PUNTAJE 150

17

NOTA: Tenlendo en cuenta que la actividad de construccién corresponde a un nivel de riesgo V, y de acuerdo
a lo establecido en la resolucién 0312 del 2019 del ministerio del trabajo, el disefio del SGSST debe estar
firmado por un profesional en SST o con postgrado en SST, que cuente con licencia en SST vigente y el curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50} horas en SST, y se debera anexar copia de sus documentos (cedula,
tarjeta profesional, certificacion de vigencia de la matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de
pregrado, diploma de especialista y licencia vigente en Salud Ocupacional).

En caso de que no se aporte el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, el puntaje sera de
cero (0) puntos.

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes del item B se le asignaran 150 PUNTOS.
6.2.2 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA {Maximo 400
Puntos)

a. Se realizard la revision aritmética al presupuesto de fa oferta econémica (presupuesto, andlisis de
precios unitarios, AlU, factor prestacional de los APU), para establecer su valor corregido.

b. Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecera este como el
nuevo valor de la propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuestc oficial la propuesta
serd RECHAZADA.

Para |la ponderacion econdmica se aplicara el siguiente procedimiento respecto de las propuestas habiles:

Media geométrica con presupuesto oficial

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el presupuesto
oficial:

G="4X, *X, *...X, *PO

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
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Dénde:

X = Valor de la propuesta i
N = NUmero de propuestas
PO = Presupuesto oficial

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.

A la propuesta que esté mas cerca de la media geométrica, se le asignaran seiscientos (400) puntos. Las
demas propuestas recibirdn cien {100) puntos menos que ia anterior, en ia medida que su vaior se aleje de Ia
media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o méas propuestas econdmicas de igual valor,
se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econdmico inferior a cien {100) puntos.

6.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Maximo 100 Puntos)

De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente debe acreditar mediante comunicacién escrita,
debidamente firmada por el proponente si es persona natural, o por el representante legal de la persona
juridica, consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura el origen de los bienes y servicios para la
ejecucion del contrato.

o FACTOR 7 .. CRITERIOS _ . | PUNTAJE
Bienes y serviclos nacionales 100
Apoyo a la industria nacional Mixtes con igual o mas del 50% nacional 80
(maximo 100 puntos) Mixtos con menos del 50% nacional 60
Bienes y servicios extranjeros 40

En el evento que el proponente no manifieste la procedencia de los bienes ¥y servicios se I2 asignara cero (0)
pUNtos.

Si una vez realizada la sumatoria en cada una de las propuestas, se presentaran un empate entre dos o mas
proponentes, la Universidad procederd a la definicién de un ganador al gue haya presentado primero la oferta
econémica.

De conform de junio
de 2017 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la ldentificacién y Cobertura del Riesgo en
los procesos de contratacion M-ICR-01" de Colombia Compra Eficiente, la tipificacion, asignacién y
estimacion de los riesgos previsibles en la contratacion.

St usted ha accedide a este formato a traves de un medio diferente al sitio
http./www, uicordoba.edu. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegirese gue ésta es 1 version
vigernite




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CODIGO:
FGCA-077
VERSION: 02

ESTUDIOS PREVIOS

EMISION:
29/10/2018
PAGINA
122 DE 123

PROBABILIDAD DE RIESGO

Raro {puede ocurrir
- excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente)

FPosible (puede ocurrir en -
cualguier momento futuro)

Probable (probablemente
va a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la
mayoria de circunstancias)

IMPACTO DE RIESGO

impacto

; :
H H

Dificuita i siecucidn : Obstruys la Perlurbala ejocucion
. 2 contrat Ty Adect et joouch 3 contrat .
Chslruys ia eoriacitn dd (;;;riolig;z‘c i gf:t?b‘?rl;t elL? "?é',‘*r er?iin ‘?B;nmft e | delcontrslo do manera
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irirascendente, FTISCIGES MEInAS * SRl i we ASPEMWS | consanackan del ehiera
paece lograr sl ohister - las paries. la consacucion dal contrachial
contraciual, ohieto corteaciual. . o
Los sobrecostos LOS SobIGCesing G&{;‘ﬂ'a;??;?‘ggo o E”Cfé’r??’tﬁ i Irpacio sobre
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VALORACION DEL RIESGO
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| 8 :L SUPﬁRVISION

La supervision del contrato estara a cargo de una lnterventorsa externa gue contrate ‘a Universidad de
Cérdoba para tal fin.

| 8.2 INTERVENTORIA: -
| SIAPLICA

9 1 Anahens De Rresgo .
9.2 Estudios y Disefios para “CONSTRUCCION Y DOTACION DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.
i 9.3 Especificaciones Técnicas.

10""'",probac:tones e ,
- G Cargo v il : N!ombre

DIRECTOR DE PLANEACION Y CESAR REYES NEGRETE

DESARROLLO

Proyecto: Ing. Blaiser S. Rojas Correa - Profesional Especializado - Direccion de Planeacién y Desarrollo, (ff 7
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