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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Responsable del área solicitante:  CESAR AUGUSTO REYES NEGRETE 

Correo Electrónico Institucional:  planeacion@correo.unicordoba.edu.co 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO  

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Córdoba establece como una de sus perspectivas, 
lineamientos y acciones estratégicas, proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las funciones de Bienestar Universitario, así como continuar con los proyectos de inversión 
necesarios para proporcionar una infraestructura accesible e incluyente. El proyecto 
“ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, que se plantea contribuye de manera 
satisfactoria al cumplimiento establecidos el plan de desarrollo institucional.  

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

Universidad de Córdoba es una institución de educación superior que se encuentra en un 
constante proceso de actualización y ampliación, las actividades misionales de docencia, 
investigación y extensión requieren de una infraestructura física, técnica, tecnológica y bibliográfica 
adecuada, suficiente y actualizada, capaz de soportar los requerimientos de las diferentes 
facultades y departamentos académicos.  
Por lo tanto la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba en la gestión de 
mejora de la planta física, ante la demanda de una creciente población universitaria y la carencia 
de escenarios de interacción social para los funcionarios, que propicien dinámicas de integración y 
desempeño de sus funciones  al interior de la institución, ha identificado la necesidad de renovar, 
adecuar y construir espacios administrativos y académicos en todas sus sedes, en virtud de ello,  
tiene dentro de sus proyectos de inversión para el año 2021 la “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, 
PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, 
RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”. La construcción de estos espacios, permitirá tener a los 
funcionarios de la Universidad sitios destinados para oficinas, restaurantes y salas de 
esparcimiento abiertas, orientadas en el desplazamiento según el asoleamiento y ventilación de la 
sede, con adecuadas zonas de acceso, contemplando el embellecimiento del paisaje.  Se ubican 
cerca de las aulas y en cruces estratégicos a lo que se refiere su accesibilidad. El objeto a 
contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras de la Universidad.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que al interior de la 
Dirección de Planeación y Desarrollo se adelanten Las actividades de adecuación urbanísticas y 
paisajísticas en las instalaciones edificios para oficina, restaurante y sala de esparcimiento para los 
funcionarios de la universidad de Córdoba, en el cumplimiento con de los Objetivos de gestión, 
funciones de área, proyectadas para el cumplimiento de la Misión Institucional, por lo que se 
contempla la “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

La Universidad de Córdoba está interesada en adelantar la “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, 
PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, 
RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, el proyecto encuentra un área aproximada de 1082 m2, y este se 

inició con una primera fase que abarcaba cimentación, estructuras en concreto, estructuras de cubierta, 

mampostería y actividades preliminares del componente hidrosanitario. 

 

En la segunda fase se ejecutarán las actividades se describen a continuación:  

 

PRELIMINARES 

1,1 Cerramiento en lona verde y estructura en madera 2.15m ml 155. 

 

PERGOLA     

2,1  Pérgola en tubería de acero pulida y pintada, incluye teja master mil y tornillería (incluye canal 

de drenaje y remate perimetral para pérgola) 53.55 ml. 

 

URBANISMO     

3,1 Concreto de 3000 psi para andenes, incluye dilataciones, texturizado de la superficie y biselado 

de bordes. m2 37 

3,2 Tableta guía prefabricada táctil para discapacitados, en concreto de 0.20x0.20x0.06 color 

amarillo textura acanalada con mortero 1:4, incluye juntas sellada con arena. ml 38 

3,3 Tableta guía alerta color amarillo tipo toperol en concreto de 0.20x0.20x0.06, incluye juntas 

sellada con arena. ml 20 

3,4 Triturado grueso de 1-1/2" (incluye suministro, extensión, compactación y transporte) m3

 7 

3,5 Banca MC Koncretus, en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate. und 3 

3,6 Suministro e instalación de Bordillos prefabricados en concreto A-80, incluye base en mortero 

3cm ml 48 

3,7 Suministro y siembre de Palma cola de Zorro H= 3 M und 4 

3,8 Suministro y siembre de Palma cola de Zorro doble H= 2,8 M und 3 

3,9 Suministro y siembre de Veranera Juanita Fucsia y blanca und 24 

3,10 Suministro y siembre de Ginger Variegado. und 15 

3,11 Suministro y siembre de Cinta Dianela und 15 
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3,12 Suministro y siembre de Croto Victoriaund 16 

3,13 Suministro y siembre de Cinta Liriope und 18. 

 

INSTALACIÓN DE AIRES EQUIPOS      

4,1 Instalación de aire acondicionado tipo cassette de 5tr 220v. und 5 

4,2 Instalación de aire acondicionado tipo cassette de 3tr 220v. und 4 

4,3 Instalación de aire acondicionado tipo mini splitt de 24000btu. und 2 

4,4 Instalación de aire acondicionado tipo mini splitt de 12000btu. und 3 

4,5 Instalación de televisor de 65” (incluye soporte). und 8. 

 

ACCESORIO BAÑOS     

5,1  Barra de Seguridad para baños discapacitados und 12 

5,2 Suministro e instalación de división de orinales en lamina de acero inoxidable satinada de 0,45 

* 0,90. incluye limpieza.  und 1 

5,3 Perchero para Baño Collage Cromado und 6 

 

SUMINISTRO      

6,1 Suministro de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU 1/220.  und 5 

6,2 Suministro de aire acondicionado tipo cassette de 36.000 BTU 1/220. und 4 

6,3 Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU 1/220 Est. und 2 

6,4 Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU 1/220 Est.  und 3 

6,5 Esmerilado de áreas académico administrativas (incluye diseño). m2 55.56 

6,6 Suministro de Smart Tv 65" und 8 

 

• ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Es importante manifestar que la Universidad de Córdoba contrató una Consultoría para obtener los 

estudios y diseños del EDIFICIO DE OFICINAS, RESTAURANTES Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - SEDE MONTERÍA, el cual comprendió: 

reconocimiento de campo, estudios de suelo, diseño arquitectónico, diseño hidrosanitario, diseño 

lumínico, diseño de voz y datos, diseño de red contra incendios, calculo estructural, especificaciones y 

características técnicas, presupuesto, APUS, memorias de cálculo, planimetría, recomendaciones de 

ingeniería, entre otros.  

 

En virtud de lo anterior, la ejecución de las actividades contenidas en esta fase y para el proyecto en 

general, debe regirse estrictamente por cado uno de los estudios y/o diseños obtenidos de cada 

especialidad y las especificaciones técnicas elaboradas para este proyecto, los cuales hacen parte 

integral del presente proceso y se anexan a este documento de Estudios Previos.  

 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL BIEN O SERVICIO 

 

En las presentes especificaciones se da a conocer de manera general las características técnicas del 

proyecto que se pretende realizar, la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 

resultados y garantizar calidad en la obra terminada. 

 

Las especificaciones intentan reseñar en forma general como es el procedimiento del trabajo, teniendo 
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en cuenta las recomendaciones de las diferentes actividades o Ítems del proyecto, el Contratista 

seleccionado para la “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 

EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, cumplirá cabalmente con la totalidad de las especificaciones citadas en 

este documento y con las plasmadas en la Consultoría realizada por la Universidad para este proyecto, 

al igual con las normas, códigos y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a 

todos y cada uno de los de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 

contrato, las cuales se describen más adelante. 

 

Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una orientación al 

contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por 

un producto o material diferente, sin aprobación de la Interventoría o Supervisión. 

 

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la supervisión del 

proyecto, y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier 

trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 

 

A manera general, debe tener en cuenta las siguientes especificaciones generales: 

 

ARQUITECTÓNICAS.  

✓ Norma Técnica Colombiana NTC 1700 “Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en 

Edificaciones. Medios de Evacuación”. 

 

ESTRUCTURAS.  

✓ NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente y sus modificaciones y 

reglamentaciones. 

✓ Ley 400 de 1997 Régimen de Construcciones sismo resistentes y sus Decretos Reglamentarios. 

 

CONCRETOS.  

✓ AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

✓ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. 

✓ PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO - 

ICPC, versiones 2001. 

✓ PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA.  

 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO – ELÉCTRICAS, GAS, HIDRÁULICA Y SANITARIA.  

✓ Código Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.  

✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  

✓ Reglamento Técnico de Iluminaciones y Alumbrado Público RETILAP.  

✓ Norma Técnica Colombiana- NTC4552  

✓ Norma Técnica Colombiana-NTC2797  

✓ Norma Técnica Colombiana-NTC818  

✓ Norma Técnica Colombiana-NTC819       

✓ NORMA NTC 2505 (Última actualización).  

✓ Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 Norma de ICONTEC-2505 

✓ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 
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✓ Res. 90902 de 2013. Reglamento Técnico De Instalaciones Internas De Gas Combustible 

✓ Resolución 5405 de 2018.  Instalaciones de redes internas de telecomunicaciones RITEL 

 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

✓ Normatividad referente a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 

2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamento del Sector Trabajo”. 

✓ Resolución 1409 de 2009 “Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en el trabajo en alturas”. 

✓ Resolución 3368 de agosto de 2014 “La cual modifica parcialmente la resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras disposiciones”. 

✓ Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

✓ NTC 2885. Extintores portátiles contra incendios 

✓ NTC 1700.  Higiene y seguridad - medidas de seguridad en edificaciones, medidas de evaluación 

✓ Circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 

SARS-Cov-2 (COVID-19), la cual exige un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 

(PAPSO) que planteé las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o 

mitigar la transmisión del virus COVID-19. 

✓ Normatividad legal vigente asociadas a seguridad y salud en el trabajo. 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO 

 

✓ NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores 

✓ NTC 4140. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Pasillos, corredores y 

características generales 

✓ NTC 6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al ciudadano en la administración 

pública. Requisitos 

✓ NTC 6304. Accesibilidad de las personas al medio físico en instituciones de educación superior 

(IES). 

✓ NTC 4201.  Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos, bordillos, 

pasamanos y agarraderas 

✓  NTC 4143. Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas adecuadas y básicas 

✓ NTC 4145. Accesibilidad de las personas al medio físico. Escaleras 

✓ NTC 4144. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalizaciones 

 

Es preciso indicar que se trabajará con las versiones nuevas o actualizadas de los documentos descritos 

anteriormente, así como también se debe implementar los demás reglamentos complementarios y 

manuales de los fabricantes, que apliquen y se consideren pertinentes durante el cumplimiento del 

objeto del presente proyecto. 

 

Igualmente se debe tener en cuenta las especificaciones particulares plasmadas en los Estudios y 

Diseños realizados por la Universidad y las siguientes consideraciones de obra: 

 

➢ ACABADOS. 
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El Contratista debe garantizar acabados de primera en cuanto a calidad, estabilidad y duración y cumplir 

con los estándares de calidad exigidos por la Universidad. 

 

➢ SOLDADURAS 

Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o 

polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usarán 

máscaras protectoras. Dichas máscaras deberán proteger además de la vista, la cara y el cuello y 

estarán provistas de lentes con las tonalidades mínimas, de acuerdo con las especificaciones y 

clasificación del National Bureau Standard de los Estados Unidos de América. Las personas que estén 

trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos 

de soldadura, deberán ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. Los operarios deberán usar gafas 

de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura deberá 

mantenerse en óptimas condiciones de operación y limpieza, por ningún motivo se permitirá la 

utilización de equipos defectuosos. Debido a que será necesario alternar las operaciones de soldadura 

con las de pintura interior deberá tenerse especial precaución en este aspecto. El Contratista se obliga a 

revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén 

apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, la porta electrodos y las 

conexiones estén debidamente aisladas. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la 

corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación o inspección 

y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté encendido. El 

área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse en un recipiente. 

 

➢ INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

En general todas las instalaciones deben ajustarse a las normas 2050 del código Eléctrico Nacional 

ICONTEC y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Todos los materiales y equipos que 

se suministren deberán ser apropiados para la atmósfera, temperatura ambiente promedio y 

temperaturas máximas y mínima de la edificación y certificados por un organismo de control avalado por 

el ministerio de minas y energía. 

 

➢ METODOS DE CONSTRUCCION. 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa de EL CONTRATISTA en 

correspondencia con las especificaciones técnicas indicadas en estos términos para efectos de 

comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción 

se refiere. Sobre EL CONTRATISTA recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, 

los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor 

y/o supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados 

en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas 

que tengan relación con la presente, o para obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato de obra 

firmado. 

 

➢ HERRAMIENTAS 

Antes de usar las herramientas, deberá verificarse su estado. El Contratista no usará herramientas en 

mal estado o diseñadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demás herramientas no 

deben tener mangos defectuosos o mal encabados. No se aceptarán muelas, cinceles, punzones, 

escoriadores, picas y demás cuyas cabezas tengan rebaba. Así mismo, no se aceptarán escaleras 

metálicas o con refuerzos metálicos; están prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o 
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sogas deberán estar en buen estado. 

 

➢ EQUIPOS. 

Los equipos que utilice EL CONTRATISTA, su depreciación y mantenimiento correrá por su cuenta, así 

como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un 

número suficiente de equipos en buen estado aprobado por el Interventor y/o Supervisor, con el objeto 

de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 

mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

El Interventor y/o Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta 

que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA deberá 

reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin 

que no haya retraso en las obras. 

 

➢ MATERIALES 

El Contratista de la obra utilizará materiales totalmente nuevos y certificados para el uso especificado y 

que cumpla con los requisitos detallados en estas especificaciones. El Contratista presentará, con la 

debida anticipación al Interventor y/o Supervisor designado por la Universidad, información detallada 

sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo tipo, modelo y número de catálogo, 

para que la Interventoría y/o Supervisión imparta su aprobación y corrobore que los materiales 

correspondan a los señalados en la oferta. Todos los equipos y materiales serán instalados y utilizados 

en total acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El Contratista deberá obtener esas 

instrucciones y tales documentos serán considerados como parte de estas especificaciones. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para el 

mejoramiento de la infraestructura física, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente 

que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro 

elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El Interventor o 

Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo 

establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 

aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago 

extra a favor de EL CONTRATISTA. 

 

Con relación a la malla polisombra, debe ser color negro y las mallas Rachel y antiafidos, color blanco. El 

triturado grueso debe ser de d:1 ½”.  

 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría y/o supervisión la verificación de las 

especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, Una vez adjudicado el contrato, 

si la Interventoría y/o supervisión lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la 

programación del suministro de equipos y materiales por parte de EL CONTRATISTA, la cual será de 

obligatorio cumplimiento. 

 

➢ CALIDAD DE MATERIALES 

Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones están limitados a productos 

regularmente manufacturados en Colombia y recomendados por los fabricantes para la aplicación que 
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se les intenta dar. Estos materiales y equipos tendrán capacidades y características suficientes para 

cumplir ampliamente con las especificaciones y requisitos del proyecto. O en su defecto de otra zona 

pero de igual o mejor calidad pero también con sus respectiva certificación y documentación legalizada 

para la utilización de estos en la obra. 

 

➢ SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS, MATERIAL SOBRANTE.  

Durante la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA previa aprobación de la Interventoría y/o 

Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los 

sitios previstos, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, la Universidad de 

Córdoba, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y EL 

CONTRATISTA se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 

 

➢ PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES 

Esta especificación se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para prevenir y evitar 

daños de cualquier índole en las edificaciones aledañas a la construcción. Adicionalmente, deberá 

prestarse especial cuidado a la protección de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir 

accidentes o perjuicios a transeúntes. El Contratista será responsable de reparar por su cuenta 

cualquier deterioro que se presente en las edificaciones aledañas a la obra por omisión o negligencia 

del Contratista en la instalación de barreras o medios de protección adecuados. Todas las obras 

provisionales utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificación, deberá 

retirarse en su totalidad, cuando lo autorice el Interventor y/o supervisor. En general, los gastos que 

ocasionen los trabajos aquí enumerados, no se pagarán al Contratista por separado porque su costo 

deberá estar incluido dentro de los precios unitarios establecidos en el formulario de precios del 

contrato para los ítems en que se requiere la protección de zonas aledañas. 

 

➢ LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO. 

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza 

la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o 

con la frecuencia que ordene el Interventor y/o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y 

sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 

desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos EL CONTRATISTA deberá 

retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales 

que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras 

partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que 

resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 

 

➢ POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL. 

La Universidad de Córdoba podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 

no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA 

someterá este hecho a consideración de la Universidad. El uso de las partes de la obra por la 

Universidad no implica el recibo de ellas, ni releva a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de 

las obras será de propiedad de la Universidad. El Contratista deberá notificar a la Universidad acerca del 
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descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. 

 

➢ LIMPIEZA FINAL Y RESTITUCIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS 

A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 

edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan 

usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor y/o supervisor ordenará la 

limpieza por cuenta de la Universidad y cargará su costo a EL CONTRATISTA. Una vez realizada la 

limpieza, se restituirán las áreas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 

condiciones que las encontradas inicialmente.  

 

➢ TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO. 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 

Interventor y/o supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se 

considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles 

necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del Interventor y/o Supervisor, debiendo 

ser corregido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 

rechazado y por su demolición. 

 

➢ DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS. 

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 

responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción 

de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que 

implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la 

ampliación del plazo convenido. 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance del proyecto de “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS, RESTAURANTES Y SALA DE 

ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - SEDE MONTERÍA, FASE 

II”., para su efectiva realización y entrega de estas en operación comprende: la provisión de mano de 

obra, dirección técnica, suministro de materiales, equipo, herramientas, insumos y demás servicios 

necesarios para llevar a cabo la totalidad de las actividades a contratar. En particular las actividades y 

labores que debe ejecutar el Contratista cumplirán con las especificaciones técnicas estipuladas en el 

proyecto. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que 

le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas 

deberán ser revisados por el Interventor y/o Supervisor para comprobar que son los requeridos para la 

ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o sub 

contratista lo lleve a la obra. 

 

FACILIDADES TEMPORALES 

Para la realización de las obras de suministro y construcción se le facilitarán al Contratista los siguientes 

servicios: 

➢ Sitio apropiado dentro de la obra, para la localización de oficina, almacenaje de equipos y 
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materiales y/o campamento. 

➢ Servicios sanitarios para el personal de trabajadores. 

➢ Servicios públicos como energía, agua y otros necesarios. 

➢ Permiso de acceso a comunicación telefónica en el lugar del proyecto durante el tiempo que 

dure la realización de los trabajos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista de la obra de “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO 
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, asumirá total 

responsabilidad sobre los siguientes asuntos: 

 

➢ Proyecto, ordenamiento y disposición de su trabajo. 

➢ Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 

➢ Vigilancia y conservación de los materiales en sus bodegas en forma ordenada evitando dejar 

equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulación de la obra. 

➢ Instrucciones a su personal y provisión de todos los elementos necesarios tendientes a evitar 

accidentes de trabajo. 

➢ Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los 

planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la 

aprobación del Interventor y/o Supervisor. 

➢ Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla 

las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la 

mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el 

término indicado por el Interventor y/o supervisor.  

➢ Verificar las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. 

➢ Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor y/o Supervisor, de lo 

contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el 

costo de estas será por cuenta del contratista. 

➢ Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se 

hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

➢ El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 

Interventor y/o supervisor. 

➢ Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, conforme a las 

especificaciones y anexos. 

➢ Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los 

trabajos a que hacen referencia las especificaciones y anexos. 

➢ Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 

demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá 

responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

➢ Elaborar y presentar con el interventor y el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. 

➢ Llevar registro fotográfico en donde se constate la realización de cada una de las actividades 

contempladas para la ejecución y culminación del proyecto.  

➢ Responder por toda clase de demandas, derivados de reclamos o procesos que instaure el 

personal de obra o los subcontratistas contra la UNIVERSIDAD.  

➢ Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las 
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instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a 

satisfacción por parte de la Interventoría.  

➢ Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  

➢ Ejecutar las obras de acuerdo con la programación de obra aprobada por la Interventoría.  

➢ Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, 

libre de escombros.  

➢ Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al plan de 

inversiones.  

➢ Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato.  

➢ Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 

intervención, en donde se realice la obra.  

➢ Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en 

cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 

los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial 

que debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente 

identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

➢ El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas 

ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

➢ Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 

acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

➢ Presentar al supervisor y al interventor el plan de gestión de calidad, el programa de sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, el plan de manejo ambiental, el plan de 

aplicación del protocolo sanitario para obra (PAPSO) protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19. 

➢ Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en 

razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.  

➢ Se deberá llevar una bitácora en donde se describa todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que 

tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general 

de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoría y 

adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, el supervisor 

designado por la UNIVERSIDAD.   

➢ EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en un lugar visible de la obra. 

➢ El CONTRATISTA deberá elaborar los planos récord de todos los diseños, los cuales deberán ser 

entregados a la UNIVERSIDAD con el visto bueno de la Interventoría, en el proceso de liquidación 

de la obra, en medio impreso y magnético debidamente firmados. 

➢  Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 

Nota: La Universidad no se hace responsable de materiales, elementos y/o demás insumos extraviados 

pertenecientes al Contratista o bien sea de los que se van a proporcionar objeto del presente proceso, 

que no hayan sido recibidos por el Supervisor formalmente en un Acta de Entrega. 
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PERSONAL DEL CONTRATISTA Y ASPECTOS LABORALES 

 

➢ TRABAJADORES DE LA OBRA 

Todo el personal empleado por el Contratista, deberá ser competente y especializado en su oficio, con 

suficiente conocimiento para atender todas las necesidades de la obra y además deberá contar con el 

personal mínimo requerido estipulado en el presente Estudio Previo, para que lidere el desarrollo de las 

distintas fases del proyecto con el Supervisor designado por la Universidad y asista a todas aquellas 

reuniones para las cuales se le cite.  

 

Igualmente, todos los trabajadores que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado, serán 

empleados directamente por EL CONTRATISTA en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral 

con la Universidad; por lo tanto, corre a cargo de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, 

indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los 

precios cotizados. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin 

que el objeto contractual se ejecute en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 

 

El personal deberá portar los carnés de EPS y ARL durante el tiempo que permanezca en las 

instalaciones de la Universidad de Córdoba sede principal y Berasategui. Está prohibido el ingreso a 

menores de edad a las áreas de intervención en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un 

permiso escrito del Ministerio de la Protección social.  

 

Todo el personal de EL CONTRATISTA, así como de los subcontratistas, deberán usar en todo momento 

durante su jornada de trabajo, una camiseta, bata o chaleco dotación de la empresa contratista, 

pantalón y un par de zapatos. La Universidad de Córdoba, a través de la Supervisión, exigirá a todo el 

personal el uso de estas prendas mientras permanezca en la Universidad. No se permitirá a ningún 

trabajador laborar en tenis, sandalias o descalzos. Si se encuentra personal contratista que presente 

signos de ebriedad o de encontrarse bajo efectos de sustancias estimulantes o alucinógenas, deberá 

ser retirado inmediatamente por el Supervisor y se reportará a la Unidad de Planeación y Desarrollo para 

tomar las medidas del caso.   

 

El personal de EL CONTRATISTA no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y 

elementos de protección personal propiedad de la Universidad, salvo cuando la Unidad de Planeación y 

Desarrollo lo autorice. EL CONTRATISTA no permitirá a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, 

pulseras, durante la ejecución de los trabajos. EL CONTRATISTA no permitirá a su personal el consumo 

de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El consumo de alimentos deberá hacerse en los 

lugares establecidos para ellos. EL CONTRATISTA no permitirá a su personal fumar durante la ejecución 

de los trabajos; para fumar deben hacerlo solo en las zonas asignadas para los fumadores. EL 

CONTRATISTA no debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato. El Contratista 

deberá acordonar el área de influencia de las áreas a intervenir con cinta de señalización / PELIGRO - 

NO PASE, con el fin de evitar molestias y accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional en el 

área del suministro, hasta que la dotación sea entregada y recibida en su totalidad, igualmente deberá 

colocar señalización que prohíba el ingreso a las áreas de intervención, del personal ajeno a la misma. 

EL CONTRATISTA está obligado a retirar del Sede Universitario al personal a su cargo que no cumpla con 

las normas de salud ocupacional y especialmente las establecidas en estos Estudios Previos.  

 

➢ SUBCONTRATISTAS. 
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Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsable, 

idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por 

la Interventoría y/o Supervisión. 

 

El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya 

en contra de las normas de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones generales y 

particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas 

de los subcontratos. 

 

➢ ASPECTOS LABORALES 

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales vigentes en el 

país. El Contratista se encargará de atender todas las reclamaciones de sus trabajadores y empleados 

que contrate para el proyecto y también deberá ventilar los pleitos de trabajo que puedan presentarse, 

siendo de su cargo las sumas que en virtud de fallos judiciales se tengan por pagar. 

 

El Contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean requeridas para proteger al 

propietario contra todos los cargos por daños o incapacidad, bien de sus propios empleados o de 

cualquier otra persona, que puedan resultar del trabajo encomendado al Contratista o de las acciones 

de sus empleados, trabajadores o subcontratistas. 

 

PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista tramitará todos aquellos permisos que sean requeridos para la ejecución de las obras e 

igualmente llevará a cabo la coordinación de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas 

instalaciones a la mencionada empresa. También el Contratista se comprometerá a entregar la obra 

totalmente limpia, teniendo en cuenta que los escombros y basuras serán dispuestos en un sitio externo 

a la Universidad bajo su responsabilidad. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Previamente a la iniciación de las labores se convendrán un programa de trabajo entre el Contratista y el 

Interventor o Supervisor designado por la Universidad. En el programa se indicará el tiempo requerido 

para la ejecución de cada una de las actividades contempladas, su ejecución y su secuencia en relación 

con las demás. Cada vez que se registre un atraso o un adelanto, el programa se reajustará de acuerdo 

con lo anterior. 

 

MANEJO AMBIENTAL 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente 

se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto 

producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de 

tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno 

humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. Lo 

anterior debe plasmarse en un Programa de Manejo Ambiental, que debe presentar el Contratista para 

revisión y aval de la Interventoría y/o Supervisión, para posterior implementación por parte del 

Contratista. 

 

El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales 

o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que 

labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las 

mismas, acatando la Normatividad referente a la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto 

1072 de 2015 ―Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamento del Sector Trabajo, 

Resolución 1409 de 2009 ―Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en el trabajo en alturas, Resolución 3368 de agosto de 2014 ―La cual modifica parcialmente la 

resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  

  

El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a 

sus trabajadores y a terceros, aplicando por lo menos las normas que tengan las entidades oficiales y 

sus códigos de edificaciones y construcciones. El Contratista preparará un programa completo, con las 

medidas de seguridad que se tomarán conforme a estas especificaciones y lo someterá a la aprobación 

de la Interventoría y /o supervisión, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que 

considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel 

cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para 

suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los 

datos que exija la Interventoría y/o supervisión.  

  

En caso de accidente, se deberá reportar, como mínimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del 

accidentado, estado civil, edad, oficio que desempeña y su experiencia, actividad que desempeñaba en 

el momento del accidente, indicar si hubo lesión y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento 

recibido y concepto médico.  

 La Interventoría y/o Supervisión podrán en cualquier momento ordenar que se suspenda la 

construcción de una obra o de las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento 

de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervisión al respecto, sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de construcción. De hecho, el 

Contratista será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la 

Interventoría y/o supervisión, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o 

descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por 

consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen serán por cuenta del Contratista.  

  

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista deberá cumplir en 

todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la Interventoría y/o supervisión 

durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya que el costo deberá ser 

incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada ítem en particular: 

 

➢ DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO Y SEÑALIZACION 

En todo momento se deberá limitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas actividades que se 

desarrollen en las zonas de libre afluencia en la sede o en aquellas zonas donde se conglomere público. 

Se deberá usar encerramientos y avisos de advertencia que delimiten y señalicen los sitios 

considerados como peligrosos y que tengan probabilidad de accidentes. Tanto la señalización y 

mecanismos a implementar en las diferentes aéreas de la zona de trabajo, deberán esta consignadas 

en el análisis de riesgo del programa de salud ocupacional. Como mínimo se deberá contar con los 

siguientes elementos: 
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• Conos para señalización; 

• Cinta para señalización; 

• Colombinas o Señalizador tubular; 

• Paleta de pare o siga con cinta reflectiva; 

• Telas de cerramiento; 

• Letreros de señalización y advertencia. 

• Cualquier otro tipo de señalización necesaria para garantizar la seguridad del personal. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas 

diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de 

acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y/o supervisor. 

Será de responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 

avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 

 

El Interventor y/o supervisor podrán en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 

una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL 

CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a éste 

respecto. 

 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará la 

iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es 

suficiente, el Interventor/o Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que EL 

CONTRATISTA tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, 

colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia 

prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces 

intermitentes a que hubiere lugar. 

 

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la adopción 

de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán 

reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de 

costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 

 

➢ TRABAJOS EN ALTURA 

EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal de la obra todos los elementos de protección personal y 

sistemas de trabajo seguro en alturas que estén en buen estado y que cumplan con las Normas 

Nacionales e Internacionales vigentes. Todo el personal que realice trabajos en alturas debe usar 

cascos de seguridad en actividades con riesgo de caída o proyección de objetos, herramientas y 

materiales.  

 

EL CONTRATISTA deberá aportar certificación vigente para realizar trabajo seguro en alturas, del 

personal a su cargo a nivel administrativo y operativo.   

 

El personal que realice trabajos en altura debe estar capacitado y en condiciones de salud aptas para la 

realización de estas actividades. El trabajador debe informar sobre cualquier condición de salud que le 

genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura. En cualquier caso, EL 
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CONTRATISTA es el único responsable legal (Civil, administrativa, laboral y penal) de la evaluación 

psicofísica de los trabajadores que realicen trabajos en altura (Resolución 1409 de 2012). 

 

EL CONTRATISTA debe suministrar los elementos mínimos de protección personal para trabajos seguros 

en alturas:  

 

✓ Cascos dieléctricos con resistencia y absorción ante impactos, fabricado con materiales que fijen 

el casco a la cabeza y eviten su movimiento y caída. 

✓ Gafas de Seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV y deslumbramientos. 

✓ Protección auditiva si es necesaria. 

✓ Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 

✓ Botas antideslizantes. 

✓ Ropa de trabajo de acuerdo a los factores de riesgo y condiciones climáticas. 

✓ Arnés de seguridad de cuerpo completo certificado a las Normas Nacionales e Internacionales 

vigentes 

 

➢ CAMILLA Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

La obra deberá contar con camilla y botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios 

para atender primeros auxilios. El residente de obra y el profesional SST deberá estar responsabilizado 

por la utilización y dotación de ellos. Todo el personal de obra deberá tener conocimientos sobre los 

riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Deberá 

disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados. 

 

➢ ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará 

iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas 

en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio 

del trabajo se deberán colocar avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes. 

 

RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS CONTRATADAS. 

 

El Proyecto de “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, será oficialmente recibido por el 

Interventor y/o Supervisor designados por la Universidad o su representante, cuando esté totalmente 

realizado, según las especificaciones técnicas y estudios y diseños realizados para ello. 

 

EL CONTRATISTA avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega 

total de la obra. El Interventor o el supervisor darán la aprobación o hará las observaciones necesarias 

para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las 

pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. 

 

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración 

de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan 

resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a realizar El 

Interventor y/o Supervisor. 
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PRECIOS. 

Los precios serán de acuerdo al alcance del proyecto, requerimiento y especificaciones de técnicas. 

Estos precios incluirán lo siguiente: 

➢ Costo total de todos los materiales y equipos requeridos, incluyendo el impuesto de venta y 

transporte a la obra, así como también el valor del desperdicio de materiales. 

➢ El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones, 

indemnizaciones sociales, el costo de los seguros sociales y cualquier otro cargo que afecte la 

mano de obra. 

➢ Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de prueba. 

➢ Los gastos generales por concepto de administración, dirección de obra, seguros, gastos de 

oficina, movilización del personal, transporte y en general todo gasto imputable a costos 

directos. 

 
MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO. 

El Interventor y/o Supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 

realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total 

satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las 

especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que 

se enmarcan en el contrato. 

 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre 

planos. El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, 

presupuesto, contratación y liquidación. 

 
MEMORIAS DE CANTIDADES 
El contratista debe efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de 

los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el diario de medidas, discriminando fechas, 

especificación del ítem medido, su ubicación en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y 

cantidad medida. Con base en estas medidas el Contratista deberá elaborar las memorias de 

cantidades de obra, que deberán formar parte integral de las actas parciales de obra y acta final. 

 
OBRAS MAL EJECUTADAS. 

El contratista deberá reconstruir a su costo y riesgo, sin que implique modificación al plazo del contrato 

o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 

 

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y/o Supervisión, hayan 

sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de 

condiciones. 

 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoría y/o 

Supervisión le indique. 

 

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se podrán imponer 

las sanciones a que haya lugar. 
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Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la 

estabilidad de las obras 

 
MODIFICACIONES. 

Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las 

condiciones del terreno, dará aviso al Interventor y/o Supervisor; quién será el encargado de tomar una 

decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista debe ser aprobado o rechazado por el 

Interventor y/o Supervisor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de 

vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante. No se reconocerá los 

cambios o modificaciones que llegará a realizar el Contratista sin previa aprobación de la Interventoría 

y/o Supervisión, como tampoco las realizadas sin justificación alguna. 

 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o 

subcontratista. El interventor y/o Supervisor deberá consignar en los planos definitivos todos los 

cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o 

modificaciones sustanciales del proyecto deberán ser consultados con el proyectista y aprobados por el 

Interventor y/o supervisor. 

 
PLANOS RECORD, DOCUMENTOS Y BITACORA DE OBRA. 

Para la ejecución de los trabajos concernientes con el Proyecto “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, 
PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, 
RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, el Contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los estudios y 

diseños elaborados para este proyecto, los cual cuentan con un juego de planos completos de cada 

especialidad. Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se 

encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendrá tanta validez como si se presentase en 

ambos documentos. 

 

El Contratista deberá mantener en la obra un juego de los planos, con el único fin de indicar en ellos 

todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construcción. Al terminar las instalaciones, 

este juego de planos será entregado a la Universidad actualizado según lo realizado en la obra. 

 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA los 

planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los 

cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos 

documentos se entregarán en medio magnético a la dependencia competente.  

 

Sin este requisito no se firmará el Acta final de recibo de obra a satisfacción. El valor de esta actividad 

será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES. 

La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de La 

Construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, 

no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. El contratista deberá aportar 

todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 

correcta ejecución de las obras. 
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Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por la 

Interventoría y/o Supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. 

 

La Interventoría y/o Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a 

su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

 

El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada hasta la entrega 

y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría y/o Supervisión. 

 

La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 

la Interventoría y/o Supervisión. 

 

Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe 

la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 

Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios. 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable e idóneo y 

poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría 

y/o Supervisión. 

 

El contratista tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y 

especificaciones. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El Plazo de ejecución del contrato será cuatro (04) meses. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Montería de la Universidad de Córdoba, en las 
inmediaciones del bloque administrativo, la biblioteca Misael Díaz Urzola y la Cafetería Central. 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de…………… PESOS ($..............) M/cte.  
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área requirente, adelantó 
un presupuesto de obra, en donde se estimó que el valor para la “ADECUACIÓN URBANÍSTICA, 
PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, 
RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, es de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 417,246,515) MCTE, tal como se evidencia a 
continuación, el cual forma parte integral del presente documento: 
 

“ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y 
SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”  
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ACTIVIDADES CONDICIONES ORIGINALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNT  VLR TOTAL 

1 PRELIMINARES 

1,1 Cerramiento en lona verde y estructura en madera 2.15m ml 155 $ 14,493 $ 2,246,415 

1,2 Excavación manual de material sin clasificar, incluye retiro m3 130 $ 51,486 $ 6,693,180 

1,3 
Lleno con material seleccionado compactado con vibro 
compactador manual 

m3 130 $ 70,259 $ 9,133,670 

SUBTOTAL $ 18,073,265 

2 PERGOLA 

2,1 

Diseño, fabricación, transporte, montaje y pintura de 
estructura metálica para cubierta a una sola agua, en acero 
A-36: (incluye  remate perimetral para pérgola  y tubería de 
drenaje). 

ml 53.55 $ 1,019,119 $ 54,573,822 

2,2 
El cielo raso Multipanel B/BD es un sistema suspendido, 
formado por paneles que se fabrican en anchos distintos. 

m2 107.1 $ 328,950 $ 35,230,545 

SUBTOTAL $ 89,804,367 

3 URBANISMO         

3,1 
Concreto de 3000 psi para andenes, incluye dilataciones, 
texturizado de la superficie y biselado de bordes. 

m2 37 $ 77,244 $ 2,858,028 

3,2 
Tableta guía prefabricada táctil para discapacitados, en 
concreto de 0.20x0.20x0.06 color amarillo textura acanalada 
con mortero 1:4, incluye  juntas sellada con arena. 

ml 38 $ 32,445 $ 1,232,910 

3,3 
Tableta guía alerta color amarillo tipo toperol en concreto de 
0.20x0.20x0.06 , incluye  juntas sellada con arena. 

ml 20 $ 31,600 $ 632,000 

3,4 
Triturado grueso de 1-1/2" (incluye suministro, extensión, 
compactación y transporte) 

m3 7 $ 162,221 $ 1,135,547 

3,5 
Banca MC Koncretus, en concreto de alto desempeño de 
acabado pulido mate. 

und 6 $ 2,697,457 $ 16,184,742 

3,6 
Suministro e instalación de Bordillos prefabricados en 
concreto A-80, incluye base en mortero 3cm 

ml 48 $ 62,174 $ 2,984,352 

3,7 Suministro y siembre de Palma cola de Zorro H= 3 M und 4 $ 240,747 $ 962,988 

3,8 Suministro y siembre de Palma cola de Zorro doble H= 2,8 M und 3 $ 317,251 $ 951,753 

3,9 Suministro y siembre de Veranera Juanita Fucsia y blanca und 24 $ 66,677 $ 1,600,248 

3,10 Suministro y siembre de Ginger Variegado. und 15 $ 56,537 $ 848,055 

3,11 Suministro y siembre de Cinta Dianela und 15 $ 48,087 $ 721,305 

3,12 Suministro y siembre de Croto Victoria und 16 $ 59,917 $ 958,672 

3,13 Suministro y siembre de Cinta Liriope und 18 $ 44,707 $ 804,726 

3,14 Perchero para Baño Collage Cromado und 6 $ 69,800 $ 418,800 

SUBTOTAL $ 32,294,126 

4 INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO         
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4,1 Instalación de aire acondicionado tipo cassette de 5tr 220v. und 5 $ 864,717 $ 4,323,585 

4,2 Instalación de aire acondicionado tipo cassette de 3tr 220v. und 4 $ 864,717 $ 3,458,868 

4,3 
Instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 
24000btu. 

und 2 $ 634,717 $ 1,269,434 

4,4 
Instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 
12000btu. 

und 3 $ 634,717 $ 1,904,151 

4,5 Instalación de televisor de 65” (incluye soporte). und 8 $ 358,659 $ 2,869,272 

SUBTOTAL $ 13,825,310 

5 ACCESORIO BAÑOS         

5,1  Barra de Seguridad para  baños discapacitados und 12 $ 483,000 $ 5,796,000 

5,2 
Suministro e instalación de división de orinales en lamina de 
acero inoxidable satinada de 0,45 * 0,90. incluye limpieza.  

und 1 $ 480,262 $ 480,262 

5,3 Limpieza General m2 620 $ 4,900 $ 3,038,011 

SUBTOTAL $ 9,314,273 

COSTOS DIRECTOS $ 163,311,341 

ADMINISTRACION (22%) $ 35,928,495 

IMPREVISTOS (1%) $ 1,633,113 

5,3 $ 8,165,567 

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 1,551,458 

TOTAL OBRA $ 210,589,975 

SUMINISTRO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT   VLR TOTAL 

6 Equipos A.C 

6,1 
Aire Acondicionado Tipo CASSETTE. 60.000 BTU. Alta 
eficiencia economizador de energía refrigerante ecológico 
R410A. 220V /60 HZ. 

und 5 $14,740,000 $ 73,700,000 

6,2 
Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT. 36.000 BTU. Alta 
eficiencia economizador de energía refrigerante ecológico 
R410A. 220V /60 HZ. 

und 4 $ 8,661,000 $ 34,644,000 

6,3 
Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT. 24.000 BTU. Alta 
eficiencia economizador de energía refrigerante ecológico 
R410A. 220V /60 HZ. 

und 2 $ 5,068,333 $ 10,136,666 

6,4 
Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT. 12.000 BTU. Alta 
eficiencia economizador de energía refrigerante ecológico 
R410A. 220V /60 HZ. 

und 3 $ 2,560,333 $ 7,680,999 

6,5 
Esmerilado de áreas académico administrativas(incluye 
diseño). 

m2 55.56 $ 75,000 $ 4,167,000 

6,6 Suministro  de Smart Tv 65" und 8 $ 5,416,537 $ 43,332,293 

COSTO DIRECTO MOBILIARIO  $ 173,660,958 

IVA (19%) $ 32,995,582 

TOTAL SUMINISTRO $ 206,656,540 

VALOR TOTAL   $ 417,246,515 

 
 
El costo total del presente presupuesto de obra surge del análisis de precio unitario realizado para 
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cada ítem existente, tomando como referencia la base de datos de la Universidad de Córdoba.   
El Contratista debe presentar el desglose de su AIU a la Interventoría del proyecto. 

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

Inversión Institucional y Estampilla Departamental 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, 

señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la 

cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. 

En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán 

objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 

selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de 

condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 

constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte 

coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 

Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características 

uniformes, la Universidad tendrá en cuenta como factores de evaluación aquellos relacionados con el precio, la 

garantía de calidad de los bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecución, cumplimiento, experiencia, equipos, 

organización, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios post-venta, y/o la ponderación de factores que 

se prevean en los pliegos. 

6.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

A continuación, se detallan los requisitos técnicos que debe cumplir el Contratista al momento de ejecutar la 

“ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
EDIFICIOS DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”. 
 

a) Capacidad técnica 

 

EXPERIENCIA.  

 

El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo tres (3) 

contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES, dentro de los últimos cinco (5) años en 

Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El valor total del contrato o la suma de estos 
deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV tomado a la 
fecha de suscripción de los contratos con que se acredite la experiencia. 
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Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta 

Contratos con sus respectivas actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las 

mismas exigencias que anteceden. 

 

Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberán 

contener la información contenida en el mismo. 

 

• Si el(los) contrato(s) se suscribió (eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el porcentaje 

de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o 

certificación emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la 

conforman y su porcentaje de participación. 

 

• En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal o 

cualquier otra forma de asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al porcentaje de 

participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.  

 

• Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, 

serán evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo. 

 

No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para 

acreditarla experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente 

(Contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como 

su contrato. 

 

Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada. 

 

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel 

membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o certificaciones 

emitidas por interventores u otros funcionarios. 

• El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.  

• No se tendrán en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el 

RUP. 

 

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

a) Entidad contratante y NIT  

b) Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio 

c) Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

d) El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones. 

e) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 

de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se 

indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del 

integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho 

porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por 
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su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas;  

f) Nombre del funcionario competente que certifica 

 

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la 

Universidad. 

 

En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola 

vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del 

plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 

En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la 

información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.  

 

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se 

evaluará según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento 

de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste 

en el acta de liquidación. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas 

de sus integrantes.  Si uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, tiene más del 50% de la 

experiencia acreditada en el contrato, su participación no será inferior al 50% en el consorcio o unión 

temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 

 

La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será 

subsanable y generará rechazo de la propuesta. 

 

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO.  

 

En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto 

contractual, para lo cual el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias 

frente a formación, y experiencia, garantizando su participación para todo el plazo de ejecución, así:  

 
 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

EXPERIENCIA Y FORMACION 

Director de Obra (1) El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 

DIRECTOR DE OBRA que deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con 

posgrado en Gerencia de proyectos, quien se compromete a dedicar el 

veinte por ciento (20%) durante la ejecución total del Contrato. 

 

El Director de Obra propuesto debe tener como mínimo cinco (10) años 

de experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matricula profesional. 

 

Experiencia Específica certificada como Director de Obra y/o contratista 

en dos (2) PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES.  
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Residente de Obra (1) El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 

RESIDENTE DE OBRA que deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, quien se 

compromete a dedicar el cien por ciento (100%) durante la ejecución 

total del Contrato. 

 

El Residente de Obra propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años 

de experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matricula profesional. 

 

Experiencia Específica certificada como Residente de Obra y/o contratista 

en dos (2) PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES.  

Ingeniero electricista 

(1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 

INGENIERO ELECTRICISTA, que deberá ser Ingeniero eléctrico, quien se 

compromete a dedicar el treinta por ciento (30%) de duración a la 

ejecución total del Contrato. 

 

El profesional propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 

experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matricula profesional. 

 

Experiencia Específica certificada como Residente y/o Ingeniero 

Electricista en dos (2) PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O 

EDIFICACIONES. 

Profesional área 

Estructuras (1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de 

PROFESIONAL ÁREA ESTRUCTURAS, que deberá ser Ingeniero civil con 

especialización o maestría en ANALISIS y DISEÑO DE ESTRUCTURAS o 

similar, quien se compromete a dedicar el veinte por ciento (20%) de 

duración a la ejecución total del Contrato. 

 

El profesional propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 

experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matricula profesional. 

 

Experiencia Específica certificada como ingeniero estructural en dos (2) 

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES. 

Maestro de Obra (1) El proponente debe ofertar una persona para que cumplan la función de 

Maestro de Obra que deberá ser un técnico en obras civiles o técnico o 

tecnólogo en construcción, quien se comprometen a dedicar el cien por 

ciento (100%) a la ejecución total del Contrato. 

 

El técnico propuesto debe tener como mínimo cinco (5) años de 

experiencia general contada a partir de la tarjeta o matricula profesional. 
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Experiencia Específica certificada como Maestro de obra en dos (2) 

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES. 

RESPONSABLE SST 

(Seguridad y Salud en 

el Trabajo) – MA 

(Medio ambiente) (1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función 
de inspector de seguridad y salud en el trabajo SST que podrá ser 
Técnico, Tecnólogo o profesional en seguridad industrial y/o afines, 
quien se compromete a dedicar el cien por ciento (100%) de duración 
de la ejecución total del Contrato. 
  
El responsable propuesto debe tener como mínimo un (2) años de 

experiencia en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 

siguientes conocimientos complementarios: 

 

·         Sistemas Integrados de Gestión – ISO 9000:1, OHSAS 14000:1 – 

OHSAS 18000:1   Deseable, no excluyente) 

 

·         Normatividad vigente en SST 

 

·         Curso de 50 horas en SG-SST aprobado por el Ministerio del Trabajo 

(Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.35) 

 

 Experiencia específica certificada como Responsable en el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en dos (2) PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O EDIFICACIONES. Deberá a aportar 

certificado de trabajo en altura y certificado como coordinador en trabajo 

en alturas. 

 

Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que 

acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.  

 

Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán 

allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la 

misma. Para los efectos pertinentes deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso 

debidamente diligenciadas por el personal requerido. 

 

La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el 

personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 

➢ Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la matricula o 

tarjeta profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga 

como mínimo la siguiente información: 

- Nombre del contratante 

- Objeto del contrato 

- Cargo desempeñado 

- Fechas de inicio y terminación del contrato 
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- Firma del personal competente 

 

➢ La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la 

fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional. 

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su 

expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la 

fecha de expedición de la misma. 

 

➢ Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título correspondiente. 

 

➢ Deberá aportarse certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para 

los ingenieros o el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura para los Arquitectos que 

conformen el equipo de trabajo. 

 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST) –REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITACIÓN  

 

1. Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL. 

2. Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado). 

3. Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla: 

 

  

Empresas con diez (10) o 
menos trabajadores, 

clasificadas con riesgo I, II o 
III 

Empresas de once (11) a 
cincuenta (50) trabajadores 
clasificadas con riesgo I, II o 

II 

Empresas de más de 
cincuenta (50) trabajadores, 
clasificadas con riesgo I, II, 

III, IV o V y de cincuenta 
(50) o menos trabajadores 

con riesgo IV o V 

Técnico con licencia en 
salud ocupacional vigente, 

que acredite mínimo un (01) 
año de experiencia 

certificada y la aprobación 
del curso virtual de las 50 

horas en SST. 

Si No  No 

Tecnólogo con licencia en 
salud ocupacional vigente, 
que acredite mínimo dos 
(02) años de experiencia 

certificada y la aprobación 
del curso virtual de las 50 

horas en SST. 

Si  Si  No  

Profesional con licencia en 
salud ocupacional vigente y 
aprobación del curso virtual 

Si  Si  Si  
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de las 50 horas en SST. 
 

4. Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente. 

5. Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante Legal). 

6. Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal). 
 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se reúnen los requisitos 

mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con base en los siguientes criterios de 

calificación: 

 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Calidad 600 

Económico 400 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

6.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 500 puntos) 

 

Este factor se calificará con fundamento en los siguientes ítems: 

 

No. 
FACTOR CRITERIOS 

PUNTAJE 

MAXIMO 

 

 

 

 

 

1 

Certificaciones de calidad obtenida en 

proyectos de CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O 

EDIFICACIONES, firmada por el 

profesional competente de la entidad 

contratante de la obra a acreditar donde 

de fe sobre la calidad de la obra 

ejecutada. 

(máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una (1) 

Certificación en el contrato de 

obra calificada como Excelente o 

Muy Buena.  

300 

Si el contratista presenta una (1) 

Certificación en el contrato de 

obra calificada como Buena.  

150 

 

 

 

 

 

2 

Oportunidad en la entrega de obra 

(Certificaciones de contratos terminados 

oportunamente), firmada por el 

profesional competente de la entidad 

contratante de la obra a acreditar. 

 (máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una (1) 

Certificación en el contrato de 

obra cuya ejecución fue 

realizada antes del plazo 

previsto del contrato.  

300 

Si el contratista presenta una (1) 

Certificación en el contrato de 

obra cuya ejecución fue 

realizada en el plazo previsto del 

contrato. 

150 
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Nota: Las certificaciones presentadas para calificar los factores y criterios a evaluar, deben corresponder a 

uno de los contratos aportados para validar la experiencia específica del proponente. 

 

6.2.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Máximo 

400 Puntos) 

 

a. Se realizará la revisión aritmética al presupuesto de la oferta económica (presupuesto, análisis de 

precios unitarios, AIU, factor prestacional de los APU), para establecer su valor corregido. 

 

b. Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecerá este como 

el nuevo valor de la propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto oficial la propuesta 

será RECHAZADA.  

 

Para la ponderación económica se aplicará el siguiente procedimiento respecto de las propuestas hábiles: 

 

Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el presupuesto 

oficial:  

 

1
21 *.....**+= N

n POXXXG
 

Dónde: 

 = Valor de la propuesta i 

N = Número de propuestas 

PO = Presupuesto oficial 

 

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.  

 

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán cuatrocientos (400) puntos. Las 

demás propuestas recibirán cien (100) puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de 

la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual 

valor, se les asignará el mismo puntaje. Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a 

cien (100) puntos. 

 

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

De conformidad con el TÍTULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN del Acuerdo No.111 del 7 de junio 

de 2017 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 

los procesos de contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y 

estimación de los riesgos previsibles en la contratación. 

 

    PROBABILIDAD DE RIESGO 
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Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

4 Probable Probablemente va a ocurrir 

5 Casi cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias 

 

   IMPACTO DE RIESGO 

 

NIVEL RANGO CALIFICACIÓN CUALITATIVA CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

1 Insignificante Obstruye la ejecución del 

contrato de manera 

trascendente. 

Los sobrecostos no 

representan más del 

uno por ciento (1%) del 

valor del contrato.  

2 Menor Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja. 

Aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto del 

contrato 

Los sobrecostos no 

representan más del 

cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato. 

3 Moderado Afecta la ejecución del contrato Genera un impacto 

sobre el valor del 

contrato entre el cinco 

(5%) y el quince (15%) 

por ciento 

4 Mayor Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero 

aun así permite la consecución 

del objeto contractual. 

Incrementa el valor del 

contrato entre el  quince 

(15%) y el treinta (30%). 

5 Catastrófico Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave 

imposibilitando la consecución 

del objeto contractual. 

Impacto sobre el valor 

del contrato en más del 

treinta por ciento (30%) 

 

     CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

CATEGORIA 

8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 
 

 

 

 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
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Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

8.1SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo de una Interventoría externa que contrate la Universidad 
de Córdoba para tal fin. 

8.2 INTERVENTORÍA. 

SI APLICA 

 

9. ANEXOS 

10.1 CDP.  

10.2 MATRIZ DE RIEGO.  

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

DIRECTOR DE DIRECCIÓN  DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

CESAR AUGUSTO REYES 

NEGRETE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
Proyecto: Ing. Jose Miguel Quintero Narvaez – Profesional Especializado – Dirección de Planeación y Desarrollo. 
 
Aprobó presupuesto de obra: Ing. Blaiser Rojas Correa – Profesional Especializado – Dirección de Planeación y Desarrollo. 
 
Realizo presupuesto eléctrico: Ing. Olga Isabel valencia Cano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


