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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO 

Responsable del área solicitante:  CESAR AUGUSTO REYES NEGRETE 

Correo Electrónico Institucional:  planeacion@correo.unicordoba.edu.co 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO  

El Plan de Gobierno 2022-2026 de la Universidad de Córdoba en su eje Infraestructura 
física y tecnológica eficiente, cuyo objeto es crear y desarrollar una política de campus e 
infraestructura sostenible e incluyente planificada, garantizando que los proyectos tengan 
una gestión integral en respuesta a las necesidades académicas y administrativas, las 
condiciones para personas con movilidad reducida, el compromiso con el ambiente, la 
biodiversidad, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de laboratorios, bibliotecas, el 
crecimiento de los programas de posgrados, la regionalización, la necesidad de espacios 
pedagógicos no formales, deportivos, recreativos y culturales, así mismo la necesidad de 
proveer óptimos servicios públicos, gestión vial peatonal y vehicular. 

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad de Córdoba, se encuentra en un constante proceso de mejoramiento de su 
infraestructura física, educativa y administrativa, como respuesta a la búsqueda de una 
Universidad moderna; en la gestión de mejora, se ha identificado necesidades en 
infraestructura que requieren de mantenimientos y mejoras en los espacios, adecuando 
las instalaciones para que cuenten con las condiciones físicas y tecnológicas necesarias 
para el desarrollo de sus procesos. En este orden de ideas, se requiere de inversión para 
la adecuación física, reparación de cubierta y acabados de la Planta Piloto lugar de 
desarrollo Berastegui, por lo cual, la Direccion de Planeación y Desarrollo ha considerado 
incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 el “MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA 
PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO BERÁSTEGUI”, para dar continuidad a los 
procesos de mejoramiento de la infraestructura física. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que al interior de la 
Direccion de Planeación y Desarrollo  se adelante el “MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR 
DE DESARROLLO BERÁSTEGUI”, con el fin de realizar mantenimientos a la cubierta 
dado a que se han evidenciado filtraciones de agua dentro de la infraestructura, causando 
deterioros en los cielorrasos, mobiliarios, daños en algunos componentes eléctricos e 
iluminación y presencia de malos olores en áreas de servicio, por lo anterior, se busca que 
con las mejoras locativas, la infraestructura existente pueda seguir con su operatividad y 
brindando espacios académicos administrativos a la comunidad Universitaria. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

El objeto del contrato a celebrarse es el “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA 
CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE 
DESARROLLO BERÁSTEGUI”, las actividades a ejecutar se describen a continuación: 
 

1 PRELIMINARES 

1.1 Cerramiento en lona verde y estructura en madera 2.15m 

1.2 
Desinstalación de Unidades exteriores de aire acondicionado tipo cassete ubicadas en 
cubierta. Incluye entrega al sitio aprobado por la Dirección de Apoyo Logístico. 

1.3 
Desinstalación de Unidades exteriores de aire acondicionado tipo Mini Split ubicadas en 
cubierta. Incluye entrega al sitio aprobado por la Dirección de Apoyo Logístico. 

2 ADECUACION DE CUBIERTA 

2.1 
Demolición manual y retiro de alistado de nivelación de cubierta. Incluye andamios 
certificados y limpieza de la superficie de soporte. 

2.2 Reparación de fisuras de cubierta a través de sellador elástico en poliuretano. 

2.3 
Impermeabilización para cubierta con Manto 500 XT con geotextil. Incluye lo necesario para 
su correcta instalación. 

2.4 
Alistado Pendientado (replantilla) de E=0,08 mts en promedio en mortero impermeabilizado 
M1:4  

2.5 
Impermeabilización de Cubierta sobre replantilla con Manto Metalex 2.5 mm. Incluye lo 
necesario para su correcta instalación. 

3 REVESTIMIENTO Y ACABADOS 

3.1 Desmonte de cielo raso existente en mal estado Drywall (H<4 mts, incluye retiro de material) 

3.2 Sellado de juntas en carpintería metálica a través de sellador elástico en poliuretano. 

3.3 
Reparación de muros y aplicación de estuco plástico 100% acrílico blanco en muros interiores 
y exteriores.  (Aplicar con llana metálica lisa de 3 capas. Lijar para un mejor acabado de la 
superficie) 

3.4 
Suministro y aplicación de pintura para muros tipo 1 koraza o similar alta duración de hasta 
mínimo 5 años. Incluye limpieza de muros y aplicación de pintura a 2 manos de aplicación. 

3.5 
Restauracion y pulida de piso, incluye equipo especializado e insumos necesarios para la 
realización del tratamiento de destronque, pulida, brillada y encerada de piso. 

3.6 
Restauracion y pulida de zócalos, incluye equipo especializado e insumos necesarios para la 
realización del tratamiento de destronque, pulida, brillada y encerada de piso. 

3.7 Reposición de Paneles Fono acústicos en Auditorio 
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3.8 
Reinstalación de cieloraso metálico. Incluye estructura metálica de soporte para la instalación 
de bandejas. 

3.9 Suministro e instalación de módulos de cielo raso en madera perforada en Auditorio 

4 ADECUACIONES ELECTRICAS 

4.1 Instalación de pasamuros roscados PVC ø 135 mm.  Paso de tubería refrigerante y eléctricas.  

4.2 Suministro e instalación base metálica de soporte para unidades exteriores de a.a. 

4.3 
Montaje, instalación y puesta en funcionamiento unidades exteriores de aire acondicionado 
sistema tipo cassette. Incluye conexiones eléctricas 

4.4 
Montaje, instalación y puesta en funcionamiento unidades exteriores de aire acondicionado 
sistema mini Split. 

4.5 
Suministro e instalación de luminaria tipo panel led light cielo raso. Dimensiones: 605 x 605 
mm. 48w. Luz blanca. Voltaje 100-240v.  

4.6 Suministro e instalación de Luminaria tipo led redondo 18 w para incrustar 

5 ASEO Y LIMPIEZA 

5.1 Limpieza General 

 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL BIEN O SERVICIO 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del 
proyecto, las Especificaciones Generales para los “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE 
DESARROLLO BERÁSTEGUI”. De igual manera los materiales utilizados para las obras a 
ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones 
Generales de Construcción, así como las particulares establecidas.  
 
Las especificaciones intentan reseñar en forma general como es el procedimiento del 
trabajo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las diferentes actividades o Ítems del 
proyecto, el Contratista seleccionado para la “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA 
CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE 
DESARROLLO BERÁSTEGUI”, cumplirá cabalmente con la totalidad de las 
especificaciones citadas en este documento, al igual con las normas, códigos y/o 
reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los de 
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, las 
cuales se describen más adelante. 
 
Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una 
orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún 
momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la 
Supervisión. Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por 
escrito a la supervisión del proyecto, y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita 
por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del 
contratista. 
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A manera general, debe tener en cuenta las siguientes especificaciones generales: 
 
ARQUITECTÓNICAS.  
• Norma Técnica Colombiana NTC 1700 “Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en 
Edificaciones. Medios de Evacuación”. 
 
ESTRUCTURAS.  
• NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente y sus modificaciones 
y reglamentaciones. 
• Ley 400 de 1997 Régimen de Construcciones sismo resistentes y sus Decretos 
Reglamentarios. 
 
CONCRETOS.  
• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 
• AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 
CEMENTO - ICPC, versiones 2001. 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA.  
 
REDES DE SERVICIO PÚBLICO – ELÉCTRICAS, HIDRÁULICA Y SANITARIA.  
• Código Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.  
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  
• Reglamento Técnico de Iluminaciones y Alumbrado Público RETILAP.  
• Norma Técnica Colombiana- NTC4552.  
• Norma Técnica Colombiana-NTC2797.  
• Norma Técnica Colombiana-NTC818.  
• Norma Técnica Colombiana-NTC819.       
• NORMA NTC 2505 (Última actualización).  
• Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 Norma de ICONTEC-2505. 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 
• Res. 90902 de 2013. Reglamento Técnico De Instalaciones Internas De Gas 
Combustible. 
• Resolución 5405 de 2018.  Instalaciones de redes internas de telecomunicaciones RITEL. 
 
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 
• Normatividad legal vigente referente a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamento del 
Sector Trabajo”. 
• Resolución 1409 de 2009 “Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en el trabajo en alturas”. 
• Resolución 3368 de agosto de 2014 “La cual modifica parcialmente la resolución 1409 de 
2012 y se dictan otras disposiciones”. 
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• Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 
• NTC 2885. Extintores portátiles contra incendios. 
• NTC 1700.  Higiene y seguridad - medidas de seguridad en edificaciones, medidas de 
evaluación. 
• Normatividad internacional 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO 
• NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores. 
• NTC 4140. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Pasillos, corredores y 
características generales. 
• NTC 6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al ciudadano en la 
administración pública. Requisitos. 
• NTC 6304. Accesibilidad de las personas al medio físico en instituciones de educación 
superior (IES). 
• NTC 4201.  Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos, 
bordillos, pasamanos y agarraderas. 
• NTC 4143. Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas adecuadas y 
básicas. 
• NTC 4145. Accesibilidad de las personas al medio físico. Escaleras. 
• NTC 4144. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalizaciones. 
 
Es preciso indicar que se trabajará con las versiones nuevas o actualizadas de los 
documentos descritos anteriormente, así como también se debe implementar los demás 
reglamentos complementarios y manuales de los fabricantes, que apliquen y se consideren 
pertinentes durante el cumplimiento del objeto del presente proyecto, de igual forma 
aplicará la normatividad legal que aplique en el desarrollo del proyecto. Se debe tener en 
cuenta las especificaciones particulares plasmadas en los Estudios y Diseños realizados 
por la Universidad y las siguientes consideraciones de obra: 
 
ACABADOS 
El Contratista debe garantizar acabados de primera en cuanto a calidad, estabilidad y 
duración y cumplir con los estándares de calidad exigidos por la Universidad. 
 
SOLDADURAS 
Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, 
botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté 
soldando, usarán máscaras protectoras. Dichas máscaras deberán proteger además de la 
vista, la cara y el cuello y estarán provistas de lentes con las tonalidades mínimas, de 
acuerdo con las especificaciones y clasificación del National Bureau Standard de los 
Estados Unidos de América. Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 
metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura, deberán 
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ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. Los operarios deberán usar gafas de 
seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura 
deberá mantenerse en óptimas condiciones de operación y limpieza, por ningún motivo se 
permitirá la utilización de equipos defectuosos. Debido a que será necesario alternar las 
operaciones de soldadura con las de pintura interior deberá tenerse especial precaución en 
este aspecto. El Contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las 
conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a 
revisar y asegurar continuamente que los cables, la porta electrodos y las conexiones 
estén debidamente aisladas. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la 
corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación 
o inspección y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando 
el arco esté encendido. El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los 
electrodos deberán recogerse en un recipiente. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
En general todas las instalaciones deben ajustarse a las normas 2050 del código Eléctrico 
Nacional ICONTEC y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Todos los 
materiales y equipos que se suministren deberán ser apropiados para la atmósfera, 
temperatura ambiente promedio y temperaturas máximas y mínima de la edificación y 
certificados por un organismo de control avalado por el ministerio de minas y energía. 
 
METODOS DE CONSTRUCCION 
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa de EL 
CONTRATISTA en correspondencia con las especificaciones técnicas indicadas en estos 
términos para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de 
la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre EL CONTRATISTA recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el supervisor tendrá en cualquier 
momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la 
seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que 
tengan relación con la presente, o para obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato 
de obra firmado. 
 
HERRAMIENTAS 
Antes de usar las herramientas, deberá verificarse su estado. El Contratista no usará 
herramientas en mal estado o diseñadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras 
y demás herramientas no deben tener mangos defectuosos o mal encabados. No se 
aceptarán muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demás cuyas cabezas tengan 
rebaba. Así mismo, no se aceptarán escaleras metálicas o con refuerzos metálicos; están 
prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberán estar en buen 
estado.  
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EQUIPOS 
Los equipos que utilice EL CONTRATISTA, su depreciación y mantenimiento correrá por 
su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá 
mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipos en buen estado aprobado 
por el Supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La 
mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan 
sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta 
que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. EL 
CONTRATISTA deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por 
daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 
 
MATERIALES 
El Contratista de la obra utilizará materiales totalmente nuevos y certificados para el uso 
especificado y que cumpla con los requisitos detallados en estas especificaciones. El 
Contratista presentará, con la debida anticipación al Supervisor designado por la 
Universidad, información detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, 
incluyendo tipo, modelo y número de catálogo, para que la Supervisión imparta su 
aprobación y corrobore que los materiales correspondan a los señalados en la oferta. 
Todos los equipos y materiales serán instalados y utilizados en total acuerdo con las 
instrucciones de los fabricantes. El Contratista deberá obtener esas instrucciones y tales 
documentos serán considerados como parte de estas especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
requeridos para el mejoramiento de la infraestructura física, y a mantener en forma 
permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para 
evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los 
cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor podrá rechazar los materiales o 
elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El material 
rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la 
obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor de 
EL CONTRATISTA. 
 
En caso de que se requiera por parte de la supervisión la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, Una vez 
adjudicado el contrato, si la supervisión lo considera necesario podrá exigir la presentación 
previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte de EL 
CONTRATISTA, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
CALIDAD DE MATERIALES 
Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones están limitados a 
productos regularmente manufacturados en Colombia y recomendados por los fabricantes 
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para la aplicación que se les intenta dar. Estos materiales y equipos tendrán capacidades y 
características suficientes para cumplir ampliamente con las especificaciones y requisitos 
del proyecto. O en su defecto de otra zona, pero de igual o mejor calidad, pero también 
con sus respectiva certificación y documentación legalizada para la utilización de estos en 
la obra. 
 
SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS, MATERIAL SOBRANTE 
Durante la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA previa aprobación de la 
Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 
desechos en los sitios previstos, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de 
diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, la 
Universidad de Córdoba, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 
que se causen a terceros y EL CONTRATISTA se hará acreedor a la aplicación de multas 
estipuladas en el contrato. 
 
PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES 
Esta especificación se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para 
prevenir y evitar daños de cualquier índole en las edificaciones aledañas a la construcción. 
Adicionalmente, deberá prestarse especial cuidado a la protección de los andenes 
peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a transeúntes. El 
Contratista será responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente 
en las edificaciones aledañas a la obra por omisión o negligencia del Contratista en la 
instalación de barreras o medios de protección adecuados. Todas las obras provisionales 
utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificación, deberá retirarse 
en su totalidad, cuando lo autorice el supervisor. En general, los gastos que ocasionen los 
trabajos aquí enumerados, no se pagarán al Contratista por separado porque su costo 
deberá estar incluido dentro de los precios unitarios establecidos en el formulario de 
precios del contrato para los ítems en que se requiere la protección de zonas aledañas. 
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en 
forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte 
de los trabajos EL CONTRATISTA deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, 
construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, 
disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de 
los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
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POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL 
La Universidad de Córdoba podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, 
terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del 
contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la Universidad. El 
uso de las partes de la obra por la Universidad no implica el recibo de ellas, ni releva a EL 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 
Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra 
en la zona de las obras será de propiedad de la Universidad. El Contratista deberá notificar 
a la Universidad acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. 
 
LIMPIEZA FINAL Y RESTITUCIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS 
A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la Universidad y cargará su costo a EL 
CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restituirán las áreas utilizadas, de tal 
forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente.  
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de 
darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la 
autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir ninguna compensación por la ejecución del 
trabajo rechazado y por su demolición. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación 
final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con 
motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este 
caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni 
excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El alcance del proyecto de “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO 
BERÁSTEGUI”, para su efectiva realización y entrega de estas en operación comprende: 
la provisión de mano de obra, dirección técnica, suministro de materiales, equipo, 
herramientas, insumos y demás servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de las 
actividades a contratar. En particular las actividades y labores que debe ejecutar el 
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Contratista cumplirán con las especificaciones técnicas estipuladas en el proyecto. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar 
adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los 
materiales y herramientas deberán ser revisados por el Supervisor para comprobar que 
son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial 
para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra. 
 
FACILIDADES TEMPORALES 
Para la realización de las obras de suministro y construcción se le facilitarán al Contratista 
los siguientes servicios: 
 
• Sitio apropiado dentro de la obra, para la localización de oficina, almacenaje de equipos y 
materiales y/o campamento. 
• Servicios sanitarios para el personal de trabajadores. 
• Servicios públicos como energía, agua y otros necesarios. 
• Permiso de acceso a comunicación telefónica en el lugar del proyecto durante el tiempo 
que dure la realización de los trabajos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El Contratista de la obra “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO 
BERÁSTEGUI”, asumirá total responsabilidad sobre los siguientes asuntos: 
 
• Proyecto, ordenamiento y disposición de su trabajo. 
• Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
• Vigilancia y conservación de los materiales en sus bodegas en forma ordenada evitando 
dejar equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulación de 
la obra. 
• Instrucciones a su personal y provisión de todos los elementos necesarios tendientes a 
evitar accidentes de trabajo. 
• Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con 
los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar 
para la aprobación del Supervisor. 
• Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los 
insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el 
CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el supervisor.  
• Verificar las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. 
• Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Supervisor, de lo contrario 
si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo 
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de estas será por cuenta del contratista. 
• Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 
• El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 
supervisor. 
• Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, 
conforme a las especificaciones y anexos. 
• Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma 
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones y anexos. 
• Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún 
concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
• Elaborar y presentar con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. 
• Llevar registro fotográfico en donde se constate la realización de cada una de las 
actividades contempladas para la ejecución y culminación del proyecto.  
• Responder por toda clase de demandas, derivados de reclamos o procesos que instaure 
el personal de obra o los subcontratistas contra la UNIVERSIDAD.  
• Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas 
las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y 
recibo a satisfacción por parte de la supervisión.  
• Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato.  
• Ejecutar las obras de acuerdo con la programación de obra aprobada por la supervisión.  
• Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza, libre de escombros.  
• Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al 
plan de inversiones.  
• Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato.  
• Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la obra.  
• Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el 
personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  
• El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que 
se causen.  
• Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 
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acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  
• Presentar al supervisor el plan de gestión de calidad, el programa de sistema de gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo y el plan de manejo ambiental. 
• Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar 
en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.  
• Se deberá llevar una bitácora en donde se describa todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el residente de obra. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, el supervisor designado por la UNIVERSIDAD.   
• EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en un lugar visible de 
la obra. 
• El CONTRATISTA deberá elaborar los planos récord de todos los diseños en caso de 
que la naturaleza del contrato los requiera, los cuales deberán ser entregados a la 
UNIVERSIDAD con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de liquidación de la 
obra, en medio impreso y magnético debidamente firmados. 
•  Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
Nota: La Universidad no se hace responsable de materiales, elementos y/o demás 
insumos extraviados pertenecientes al Contratista o bien sea de los que se van a 
proporcionar objeto del presente proceso. 
 
PERSONAL DEL CONTRATISTA Y ASPECTOS LABORALES 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
Todo el personal empleado por el Contratista deberá ser competente y especializado en su 
oficio, con suficiente conocimiento para atender todas las necesidades de la obra y 
además deberá contar con el personal mínimo requerido estipulado en el presente Estudio 
Previo, para que lidere el desarrollo de las distintas fases del proyecto con el Supervisor 
designado por la Universidad y asista a todas aquellas reuniones para las cuales se le cite.  
 
Igualmente, todos los trabajadores que se requieran para el cumplimiento del objeto 
contratado serán empleados directamente por EL CONTRATISTA en forma autónoma, y 
no adquieren vinculación laboral con la Universidad; por lo tanto, corre a cargo de EL 
CONTRATISTA, el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones 
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que 
el objeto contractual se ejecute en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo 
acordado. 
 
El personal deberá portar los carnés de EPS y ARL durante el tiempo que permanezca en 
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las instalaciones de la Universidad de Córdoba sede principal y Berasategui. Está 
prohibido el ingreso a menores de edad a las áreas de intervención en calidad de 
acompañante o trabajador, salvo con un permiso escrito del Ministerio de la Protección 
social.  
 
Todo el personal de EL CONTRATISTA, así como de los subcontratistas, deberán usar en 
todo momento durante su jornada de trabajo, una camiseta, bata o chaleco dotación de la 
empresa contratista, pantalón y un par de zapatos. La Universidad de Córdoba, a través de 
la Supervisión, exigirá a todo el personal el uso de estas prendas mientras permanezca en 
la Universidad. No se permitirá a ningún trabajador laborar en tenis, sandalias o descalzos. 
Si se encuentra personal contratista que presente signos de ebriedad o de encontrarse 
bajo efectos de sustancias estimulantes o alucinógenas, deberá ser retirado 
inmediatamente por el Supervisor y se reportará a la Dirección de Planeación y Desarrollo 
para tomar las medidas del caso.   
 
El personal de EL CONTRATISTA no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, 
materiales y elementos de protección personal propiedad de la Universidad, salvo cuando 
la Dirección de Planeación y Desarrollo lo autorice. EL CONTRATISTA no permitirá a su 
personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecución de los trabajos. 
EL CONTRATISTA no permitirá a su personal el consumo de alimentos durante la 
ejecución de los trabajos. El consumo de alimentos deberá hacerse en los lugares 
establecidos para ellos. EL CONTRATISTA no permitirá a su personal fumar durante la 
ejecución de los trabajos; para fumar deben hacerlo solo en las zonas asignadas para los 
fumadores. EL CONTRATISTA no debe realizar ninguna actividad que este fuera del 
alcance del contrato. El Contratista deberá acordonar el área de influencia de las áreas a 
intervenir con cinta de señalización / PELIGRO - NO PASE, con el fin de evitar molestias y 
accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional en el área del suministro, hasta 
que la dotación sea entregada y recibida en su totalidad, igualmente deberá colocar 
señalización que prohíba el ingreso a las áreas de intervención, del personal ajeno a la 
misma. EL CONTRATISTA está obligado a retirar del Sede Universitario al personal a su 
cargo que no cumpla con las normas de salud ocupacional y especialmente las 
establecidas en estos Estudios Previos.  
 
SUBCONTRATISTAS 
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser 
responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus 
trabajos sean aceptados por la Supervisión. 
 
El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o 
que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 
 
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los 
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subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los 
subcontratos. 
 
ASPECTOS LABORALES 
Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales 
vigentes en el país. El Contratista se encargará de atender todas las reclamaciones de sus 
trabajadores y empleados que contrate para el proyecto y también deberá ventilar los 
pleitos de trabajo que puedan presentarse, siendo de su cargo las sumas que en virtud de 
fallos judiciales se tengan por pagar. 
 
El Contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean requeridas 
para proteger al propietario contra todos los cargos por daños o incapacidad, bien de sus 
propios empleados o de cualquier otra persona, que puedan resultar del trabajo 
encomendado al Contratista o de las acciones de sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas. 
 
PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista tramitará todos aquellos permisos que sean requeridos para la ejecución de 
las obras e igualmente llevará a cabo la coordinación de los trabajos y la entrega oficial de 
las respectivas instalaciones a la mencionada empresa. También el Contratista se 
comprometerá a entregar la obra totalmente limpia, teniendo en cuenta que los escombros 
y basuras serán dispuestos en un sitio externo a la Universidad bajo su responsabilidad. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
Previamente a la iniciación de las labores se convendrán un programa de trabajo entre el 
Contratista y el Supervisor designado por la Universidad. En el programa se indicará el 
tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades contempladas, su 
ejecución y su secuencia en relación con las demás. Cada vez que se registre un atraso o 
un adelanto, el programa se reajustará de acuerdo con lo anterior. 
 
MANEJO AMBIENTAL 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 
medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el 
objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los 
animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la 
protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las 
áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. Lo anterior debe 
plasmarse en un Programa de Manejo Ambiental, que debe presentar el Contratista para 
revisión y aval de la Supervisión, para posterior implementación por parte del Contratista. 
 
El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos 
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 
personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda 
afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la Normatividad referente a la Gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015 ―Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamento del Sector Trabajo, Resolución 1409 de 2009 ―Por la 
cual se establece el reglamento de Seguridad para protección contra caídas en el trabajo 
en alturas, Resolución 3368 de agosto de 2014 ―La cual modifica parcialmente la 
resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  
  
El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente 
seguridad a sus trabajadores y a terceros, aplicando por lo menos las normas que tengan 
las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones. El Contratista 
preparará un programa completo, con las medidas de seguridad que se tomarán conforme 
a estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la supervisión, quien podrá 
además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista 
deberá responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel cumplimiento de estas 
medidas. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el 
informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los 
datos que exija la supervisión.  
  
En caso de accidente, se deberá reportar, como mínimo, la fecha, hora, lugar del 
accidente, nombre del accidentado, estado civil, edad, oficio que desempeña y su 
experiencia, actividad que desempeñaba en el momento del accidente, indicar si hubo 
lesión y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.  
 
La Supervisión podrán en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
una obra o de las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de 
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la supervisión al respecto, 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de 
construcción. De hecho, el Contratista será responsable por todos los accidentes que 
puedan sufrir su personal, el de la supervisión, visitantes autorizados o terceros como 
resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas 
de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen serán 
por cuenta del Contratista.  
  
Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista 
deberá cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene 
la supervisión durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya 
que el costo deberá ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada ítem en 
particular: 
 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CÓDIGO: 
FGCA-077 

VERSIÓN:03 
EMISIÓN: 
19/04/2022 
PÁGINA 
16 DE 32 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO Y SEÑALIZACION 
En todo momento se deberá limitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas 
actividades que se desarrollen en las zonas de libre afluencia en la sede o en aquellas 
zonas donde se conglomere público. Se deberá usar encerramientos y avisos de 
advertencia que delimiten y señalicen los sitios considerados como peligrosos y que 
tengan probabilidad de accidentes. Tanto la señalización y mecanismos a implementar en 
las diferentes aéreas de la zona de trabajo, deberán esta consignadas en el análisis de 
riesgo del programa de salud ocupacional. Como mínimo se deberá contar con los 
siguientes elementos: 
 
• Conos para señalización. 
• Cinta para señalización. 
• Colombinas o Señalizador tubular. 
• Paleta de pare o siga con cinta reflectiva. 
• Telas de cerramiento. 
• Letreros de señalización y advertencia. 
• Cualquier otro tipo de señalización necesaria para garantizar la seguridad del personal. 
 
EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por 
instrucciones del supervisor. Será de responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier 
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y 
señales. El supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un 
incumplimiento sistemático por parte de EL CONTRATISTA para llevar a cabo los 
requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. 
Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de los 
trabajos sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se 
permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse 
avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar. Los gastos 
en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por 
cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor 
debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta 
comparación de las ofertas. 
 
TRABAJOS EN ALTURA 
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EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal de la obra todos los elementos de 
protección personal y sistemas de trabajo seguro en alturas que estén en buen estado y 
que cumplan con las Normas Nacionales e Internacionales vigentes. Todo el personal que 
realice trabajos en alturas debe usar cascos de seguridad en actividades con riesgo de 
caída o proyección de objetos, herramientas y materiales.  
 
EL CONTRATISTA deberá aportar certificación vigente para realizar trabajo seguro en 
alturas, del personal a su cargo a nivel administrativo y operativo. El personal que realice 
trabajos en altura debe estar capacitado y en condiciones de salud aptas para la 
realización de estas actividades. El trabajador debe informar sobre cualquier condición de 
salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura. En 
cualquier caso, EL CONTRATISTA es el único responsable legal (Civil, administrativa, 
laboral y penal) de la evaluación psicofísica de los trabajadores que realicen trabajos en 
altura (Resolución 1409 de 2012). 
 
EL CONTRATISTA debe suministrar los elementos mínimos de protección personal para 
trabajos seguros en alturas:  
 
• Cascos dieléctricos con resistencia y absorción ante impactos, fabricado con materiales 
que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento y caída. 
• Gafas de Seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV y deslumbramientos. 
• Protección auditiva si es necesaria. 
• Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo y condiciones climáticas. 
• Arnés de seguridad de cuerpo completo certificado a las Normas Nacionales e 
Internacionales vigentes. 
• Todo elemento, equipo y herramientas exigidos por la normatividad legal vigente para el 
trabajo en alturas. 
 
CAMILLA Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
La obra deberá contar con camilla y botiquines suficientes que cumplan con lo establecido 
en la normatividad legal vigente que contengan los elementos necesarios para atender 
primeros auxilios. El residente de obra y el profesional SST deberá estar responsabilizado 
por la utilización y dotación de ellos. Todo el personal de obra deberá tener conocimientos 
sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier 
accidentado. Deberá disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el 
transporte de lesionados. 
 
ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO 
Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitirán 
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extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberán colocar 
avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes. 
 
RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS CONTRATADAS 
El Proyecto de “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO 
BERÁSTEGUI”, será oficialmente recibido por el Supervisor designado por la Universidad 
o su representante, cuando esté totalmente realizado, según las especificaciones técnicas 
y estudios y diseños realizados para ello. 
 
EL CONTRATISTA avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone 
hacer entrega total de la obra. El supervisor darán la aprobación o hará las observaciones 
necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, EL 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la 
recepción final de los trabajos. 
 
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de 
exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 
demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción 
que tiene derecho a realizar El Supervisor. 
 
PRECIOS 
Los precios serán de acuerdo con el alcance del proyecto, requerimiento y 
especificaciones de técnicas. Estos precios incluirán lo siguiente: 
 
• Costo total de todos los materiales y equipos requeridos, incluyendo el impuesto de venta 
y transporte a la obra, así como también el valor del desperdicio de materiales. 
• El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones, 
indemnizaciones sociales, el costo de los seguros sociales y cualquier otro cargo que 
afecte la mano de obra. 
• Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de 
prueba. 
• Los gastos generales por concepto de administración, dirección de obra, seguros, gastos 
de oficina, movilización del personal, transporte y en general todo gasto imputable a costos 
directos. 
 
MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 
El Supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 
realmente ejecutadas, siempre y cuando el Supervisor las haya recibido a total 
satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en 
las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de 
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las directrices que se enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificación para pagos de 
mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. El uso de la unidad 
será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, 
contratación y liquidación. 
 
MEMORIAS DE CANTIDADES 
El contratista debe efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones 
periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el diario de 
medidas, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su ubicación en la obra 
(identificando ejes de construcción), unidad y cantidad medida. Con base en estas 
medidas el Contratista deberá elaborar las memorias de cantidades de obra, que deberán 
formar parte integral de las actas parciales de obra y acta final. 
 
OBRAS MAL EJECUTADAS 
El contratista deberá reconstruir a su costo y riesgo, sin que implique modificación al plazo 
del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal 
ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones. 
 
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la 
Supervisión le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del 
término señalado, se podrán imponer las sanciones a que haya lugar, lo anterior no implica 
que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de 
las obras. 
 
MODIFICACIONES. 
Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y 
las condiciones del terreno, dará aviso al Supervisor; quién será el encargado de tomar 
una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista debe ser aprobado o 
rechazado por el Supervisor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde 
el punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante. No 
se reconocerá los cambios o modificaciones que llegará a realizar el Contratista sin previa 
aprobación de la Supervisión, como tampoco las realizadas sin justificación alguna. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al 
contratista y/o subcontratista. El Supervisor deberá consignar en los planos definitivos 
todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan 
de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto deberán ser consultados con el 
proyectista y aprobados por el supervisor. 
 
PLANOS RECORD, DOCUMENTOS Y BITACORA DE OBRA 
Para la ejecución de los trabajos concernientes con el Proyecto “MANTENIMIENTO 
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CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA 
PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO BERÁSTEGUI”, el Contratista se ceñirá en un todo 
de acuerdo con los estudios y diseños elaborados para este proyecto, los cual cuentan con 
un juego de planos completos de cada especialidad. Cualquier detalle que se muestre en 
los planos y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas, pero no 
aparezca en los planos, tendrá tanta validez como si se presentase en ambos documentos. 
 
El Contratista deberá mantener en la obra un juego de los planos, con el único fin de 
indicar en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construcción. 
Al terminar las instalaciones, este juego de planos será entregado a la Universidad 
actualizado según lo realizado en la obra. 
 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente 
ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas 
previa aprobación del supervisor. Estos documentos se entregarán en medio magnético a 
la dependencia competente.  
 
Sin este requisito no se firmará el Acta final de recibo de obra a satisfacción. El valor de 
esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar 
parte de La Construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de 
ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las 
obras. 
 
Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados 
por la Supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. La 
Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio 
no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada 
hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Supervisión. La 
reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a 
satisfacción de la Supervisión. 
 
Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de 
que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y 
riesgo todas las Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos 
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completamente limpios. 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable e idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus trabajos 
sean aceptados por la Supervisión. 
 
El contratista tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y 
especificaciones. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del contrato será en el lugar de desarrollo Berastegui de la 
Universidad de Córdoba. 

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área requirente, obtuvo 
varias propuestas, en donde se seleccionó la propuesta de menor valor para el “MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - 
LUGAR DE DESARROLLO BERÁSTEGUI”, es de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 273.971.056), dado lo 
anterior se discrimina el presupuesto oficial a continuación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UND. 
CONDICIONES ORIGINALES  

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL V. CAPITULO 

1 PRELIMINARES         $ 3.335.570 

1.1 
Cerramiento en lona verde y estructura 
en madera 2.15m 

ML 69,67 $ 17.304 $ 1.205.570   

1.2 

Desistalacion de Unidades exteriores 
de aire acondicionado tipo cassete 
ubicadas en cubierta. Incluye entrega 
al sitio aprobado por la Dirección de 
Apoyo Logístico. 

UND 9,00 $ 150.000 $ 1.350.000   

1.3 

Desistalacion de Unidades exteriores 
de aire acondicionado tipo Mini Split 
ubicadas en cubierta. Incluye entrega 
al sitio aprobado por la Dirección de 
Apoyo Logístico. 

UND 6,00 $ 130.000 $ 780.000   

2 ADECUACION DE CUBIERTA         $ 65.588.644 

2.1 

Demolición manual y retiro de alistado 
de nivelacion de cubierta. Incluye 
andamios certificados y limpieza de la 
superficie de soporte. 

M2 228,81 $ 23.995 $ 5.490.296   
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2.2 
Reparacion de fisuras de cubierta a 
traves de sellador elastico en 
poliuretano. 

ML 97,61 $ 34.170 $ 3.335.163   

2.3 
Impermeabilización para cubierta con 
Manto 500 XT con geotextil. Incluye lo 
necesario para su correcta instalacion. 

M2 228,81 $ 102.936 $ 23.552.786   

2.4 
Alistado pendientado (replantilla) de 
E=0,08 mts en promedio en mortero 
impermeabilizado M1:4  

M2 228,81 $ 76.905 $ 17.596.633   

2.5 

Impermeabilización de Cubierta sobre 
replantilla con Manto Metalex 2.5 mm. 
Incluye lo necesario para su correcta 
instalacion. 

M2 228,81 $ 68.239 $ 15.613.766   

3 REVESTIMIENTO Y ACABADOS         $ 119.016.372 

3.1 
Desmonte de cielo raso existente en 
mal estado drywall (H<4 mts, incluye 
retiro de material) 

M2 240,20 $ 10.517 $ 2.526.183   

3.2 
Sellado de juntas en carpinteria 
metalica a traves de sellador elastico 
en poliuretano. 

ML 210,40 $ 34.170 $ 7.189.368   

3.3 

Reparacion de muros y aplicación de 
estuco plástico 100% acrílico blanco 
en muros interiores y exteriores.  
(Aplicar con llana metálica lisa de 3 
capas. Lijar para un mejor acabado de 
la superficie) 

M2 780,50 $ 33.606 $ 26.229.483   

3.4 

Suministro y aplicación de pintura para 
muros tipo 1  koraza o similar alta 
duración  de hasta mínimo 5 años. 
Incluye limpieza de muros y aplicación 
de pintura a 3 manos de aplicación. 

M2 1.047,74 $ 24.221 $ 25.377.407   

3.5 

Restauracion y pulida de piso, incluye 
equipo especializado e insumos 
necesarios para la realizacion del 
tratamiento de destronque, pulida, 
brillada y encerada de piso. 

M2 141,92 $ 39.780 $ 5.645.578   

3.6 

Restauracion y pulida de zocalos, 
incluye equipo especializado e 
insumos necesarios para la realizacion 
del tratamiento de destronque, pulida, 
brillada y encerada de piso. 

ML 111,83 $ 16.708 $ 1.868.411   

3.7 
Reposición de Paneles Fonoacusticos 
en Auditorio 

M2 54,32 $ 557.253 $ 30.269.974   

3.8 
Reinstalacion de cieloraso metalico. 
Incluye estructura metalica de soporte 
para la instalacion de bandejas. 

M2 80,00 $ 159.370 $ 12.749.568   

3.9 
Suministro e instalacion  de modulos 
de cielo raso en madera perforada en 
Auditorio 

M2 14,98 $ 478.125 $ 7.160.400   

4 ADECUACIONES ELECTRICAS         $ 13.623.600 

4.1 
Instalación de pasamuros roscados 
pvc ø  135 mm.  Paso de tubería 
refrigerante y eléctricas.  

UND 15,00 $ 45.000 $ 675.000   

4.2 
Suministro e instalación base metálica 
de soporte para unidades exteriores de 
a.a. 

UND 15,00 $ 79.000 $ 1.185.000   
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4.3 

Montaje, instalación y puesta en 
funcionamiento unidades exteriores de 
aire acondicionado sistema tipo 
cassette. Incluye conexiones eléctricas 

UND 9,00 $ 815.000 $ 7.335.000   

4.4 
Montaje, instalación y puesta en 
funcionamiento unidades exteriores de 
aire acondicionado sistema mini split. 

UND 6,00 $ 480.000 $ 2.880.000   

4.5 

Suministro e instalacion de luminaria 
tipo panel led light cielo raso. 
Dimensiones: 605 x 605 mm. 48w. Luz 
blanca. Voltaje 100-240v.  

UND 8,00 $ 168.500 $ 1.348.000   

4.6 
Suministro e instalacion de Luminaria 
tipo led redondo 18 w para incrustar 

UND 4,00 $ 50.150 $ 200.600   

5 ASEO Y LIMPIEZA         $ 7.653.880 

5.1 Limpieza General M2 1.436,00 $ 5.330 $ 7.653.880   

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 209.218.065 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 64.752.991 

  ADMINISTRACIÓN 24% 
                          $ 

50.212.336  

  IMPREVISTOS 1%                $ 2.092.181  

  UTILIDAD 5%       $ 10.460.903  

  IVA SOBRE UTILIDAD 19%       $ 1.987.572  

VALOR OBRA CIVIL         $ 273.971.056 
 

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL 

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección 
objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es 
objetiva la selección en la cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento 
de los fines que persigue la Universidad. En consecuencia, los factores de escogencia y 
calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

 
La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los 
Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
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que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y 
siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 

6.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

A continuación, se detallan los requisitos técnicos que debe cumplir el Contratista al momento 
de ejecutar el “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA PILOTO - LUGAR DE DESARROLLO BERÁSTEGUI”. 
CAPACIDAD TÉCNICA 
 
EXPERIENCIA.  
 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo 
tres (3) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con la “ADECUACION Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES”, dentro 
de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 
El valor de los contratos deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado 
en SMMLV tomado a la fecha de suscripción de los contratos con que acredite la experiencia. 
 
Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y 
deberán contener la información contenida en el mismo: 
 
• Si el(los) contrato(s) se suscribió (eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el 
porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión 
temporal, o certificación emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los 
miembros que la conforman y su porcentaje de participación. 
• En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión 
temporal o cualquier otra forma de asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al 
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.  
• Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones 
Temporales, serán evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del 
grupo. 
 
No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos 
válidos para acreditarla experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona 
contratante y el oferente (Contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se 
entenderá para efectos del proceso como su contrato. 
 
Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada. 
 
Además, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, 
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en papel membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto certificaciones, o 
certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios. 
• El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.  
 
Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
 
• Entidad contratante y NIT.  
• Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio. 
• Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
• El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones. 
• Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el 
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la 
certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del 
proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la 
experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de 
personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal. Si se 
trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas. 
• Nombre del funcionario competente que certifica. 
 
Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de 
la Universidad. 
 
En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier 
momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el 
OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se 
configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 
 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar 
toda la información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben 
anexar al mismo.  
 
Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, 
ésta se evaluará según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo 
contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá 
allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidación. 
 
La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos 
exigidos, no será subsanable y generará rechazo de la propuesta. 
 
FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO  
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En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo 
del objeto contractual, para lo cual el contratista deberá relacionarlo dentro de su propuesta, 
cumpliendo las exigencias frente a formación, y experiencia, garantizando su participación para 
todo el plazo de ejecución, así: 
 

CARGO PARA 
DESEMPEÑAR 

EXPERIENCIA Y FORMACION 

Residente de Obra – 
Ingeniero civil (1) 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función 
de RESIDENTE DE OBRA que deberá ser ingeniero civil, quien se 
compromete a dedicar el cien por ciento (100%) durante la ejecución 
total del Contrato. 
 
El Residente de Obra propuesto debe tener como mínimo cinco (5) 
años de experiencia general contada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional. 
 
Experiencia Específica certificada como director o Residente de Obra 
en dos (2) proyectos de ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSTRUCCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES. 

PROFESIONAL EN 
SST 

El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función 
de RESPONSABLE EN SST que deberá ser profesional con 
especialización en Higiene y seguridad Industrial y/o similar, quien se 
comprometen a dedicar el cien por ciento (100%) a la ejecución total 
del Contrato. 
 
El responsable propuesto debe tener como mínimo TRES (3) años de 
experiencia general contada a partir de la fecha de expedición de la 
licencia de prestación de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con los siguientes conocimientos complementarios: 
 
· Sistemas de Gestión – NTC-ISO 9001 Y/O NTC-ISO 14001 Y/O 
OHSAS 18001 Y/O NTC-ISO 45001. 
 
· Trabajo seguro en alturas nivel Coordinador. 
 
· Curso de 50 horas en SG-SST aprobado por el Ministerio del 
Trabajo (Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.35). 
 
Experiencia específica certificada como responsable en el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en Un (1) proyecto de ADECUACION 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O TERMINACION 
DE EDIFICACIONES 

 
De igual forma el proponente deberá presentar, cartas de dedicación, los títulos académicos, 
tarjeta profesional y certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios de todos los 
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profesionales propuestos.  
 
En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto 
contractual, deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente 
documento.  
Por tanto, la supervisión verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado 
para la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA, tenga por lo menos el 
porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido para la ejecución del 
contrato derivado del presente proceso. 
 
Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal 
requerido.  
 
Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. 
Deberán allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la 
información contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes deberá allegarse con la 
propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas por el personal requerido. 
 
La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
solicitadas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
• Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la 
matricula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos 
ejecutados, que contenga como mínimo la siguiente información: 
 
• Nombre del contratante 
• Objeto del contrato 
• Cargo desempeñado 
• Fechas de inicio y terminación del contrato 
• Firma del personal competente 
• La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sólo podrá ser contabilizada a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional. Para el caso de los 
profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán 
aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de 
expedición de esta. 
• Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del 
título correspondiente. 
• Deberá aportarse certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 
COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura 
para los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo. 
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DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST) –REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITACIÓN  
 

• Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL. 

• Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado). 

• Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla: 

 

  

Empresas con diez (10) o 
menos trabajadores, 

clasificadas con riesgo I, 
II o III 

Empresas de once (11) a 
cincuenta (50) 

trabajadores clasificados 
con riesgo I, II o II 

Empresas de más de 
cincuenta (50) 

trabajadores, clasificadas 
con riesgo I, II, III, IV o V 

y de cincuenta (50) o 
menos trabajadores con 

riesgo IV o V 

Técnico con licencia en 
salud ocupacional 
vigente, que acredite 
mínimo un (01) año de 
experiencia certificada y 
la aprobación del curso 
virtual de las 50 horas en 
SST. 

Si No No 

Tecnólogo con licencia 
en salud ocupacional 
vigente, que acredite 
mínimo dos (02) años de 
experiencia certificada y 
la aprobación del curso 
virtual de las 50 horas en 
SST. 

Si Si No 

Profesional con licencia 
en salud ocupacional 
vigente y aprobación del 
curso virtual de las 50 
horas en SST. 

Si Si Si 

 

• Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la 
normatividad vigente. 

• Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el 
Representante Legal). 

• Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal). 
 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se reúnen los 
requisitos mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con base en los 
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siguientes criterios de calificación: 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Calidad 600 

Económico 400 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 

6.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 600 puntos) 
 

Este factor se calificará con fundamento en los siguientes ítems: 
 

No. 
FACTOR CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 

 
1 

Certificaciones de calidad obtenida en 
proyectos de ADECUACION Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSTRUCCION Y/O TERMINACION 
DE EDIFICACIONES, firmada por el 
profesional competente de la entidad 
contratante de la obra a acreditar donde 
de fe sobre la calidad de la obra 
ejecutada. 
(máximo 300 puntos)  

Si el contratista presenta una 
(1) certificación del contrato de 
obra calificada como 
Excelente o recibido a 
satisfacción. 

300 

Si el contratista presenta una 
(1) certificación del contrato de 
obra calificada como Buena. 

150 

 
2 

Oportunidad en la entrega de obra 
(Certificaciones de contratos terminados 
oportunamente), 
Firmada por el personal o entidad 
competente contratante de las 
actividades.  (máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una 
(1) Certificación en el contrato 
cuya ejecución fue realizada 
antes del plazo previsto del 
contrato. 

300 

Si el contratista presenta una 
(1) Certificación cuya ejecución 
fue realizada en el plazo 
previsto del contrato. 

150 

Nota: Las certificaciones presentadas para calificar los factores y criterios a evaluar, deben 
corresponder a uno de los contratos aportados para validar la experiencia específica del 
proponente. 
 
6.2.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA (Máximo 400 Puntos) 
 
Se realizará la revisión aritmética al presupuesto de la oferta económica (presupuesto, análisis 
de precios unitarios, AIU, factor prestacional de los APU), para establecer su valor corregido. 
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Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecerá este 
como el nuevo valor de la propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto 
oficial la propuesta será RECHAZADA.  
 
Para la ponderación económica se aplicará el siguiente procedimiento respecto de las 
propuestas hábiles: 
 
Media geométrica con presupuesto oficial 
 

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el 
presupuesto oficial:  
 

1
21 *.....**+= N

n POXXXG
 

  

Dónde: 
X = Valor de la propuesta i 
N = Número de propuestas 
PO = Presupuesto oficial 
 
Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada 
propuesta.  
 
A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán seiscientos (400) 
puntos. Las demás propuestas recibirán cien (100) puntos menos que la anterior, en la medida 
que su valor se aleje de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más 
propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje. 
 
Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cien (100) puntos. 
 
EMPATE. 
Si una vez realizada la sumatoria en cada una de las propuestas, se presentaran un empate 
entre dos o más proponentes, la Universidad procederá a la definición de un ganador al que 
haya presentado primero la oferta económica. 

 

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
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De conformidad con el TÍTULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN del Acuerdo 
No.111 del 7 de junio de 2017 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01” de Colombia 
Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la 
contratación. 
 
PROBABILIDAD DE RIESGO 
 

 
 
 
  IMPACTO DE RIESGO 
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   VALORACION DEL RIESGO 
 

 
 

 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

8.1 SUPERVISIÓN 

Para todos los efectos legales, la supervisión del contrato estará a cargo del funcionario de 
la Unidad de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba BLAISER ROJAS 
CORREA, que vigilará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará 
el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará la correcta 
ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato. 

8.2 INTERVENTORÍA. 

N. A 

9. ANEXOS 

- SOLICITUD DE CDP  

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

CESAR REYES NEGRETE 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Proyecto. Blaiser Rojas – Direccion de Planeación y Desarrollo. 

 


