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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

De conformidad con el Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 111 mediante el cual se adopta el manual 

de contratación de la Universidad de Córdoba) en el cual la Entidad Estatal deberá hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector lativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

El análisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos 

y determinar los requisitos habilitantes. La Universidad de Córdoba estructura el presente análisis como anexo al 

proceso contractual teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Aspectos generales 
2. Estudio de la demanda 
3. Estudio de la oferta 
4. Valor del contrato 

 
Objeto Contractual 
 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO FRÍO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LA SEDE MONTERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

La Universidad de Córdoba busca mejorar las condiciones de calidad y bienestar de la comunidad académica en pro 

de la modernización y ampliación, las actividades misionales de docencia, investigación y extensión que requieren de 

una infraestructura física, técnica, tecnológica y bibliográfica adecuada, suficiente y actualizada, capaz de soportar los 

requerimientos de las diferentes facultades y departamentos académicos, razón por la cual el objeto a contratar se 

encuentra incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad de Córdoba 2024. 

Adicionalmente, el cuarto frio existente por las bajas temperaturas que maneja produce excesiva acumulación de 

humedad, lo que genera la aparición de moho en las paredes que lo recubren afectado el área vecina, por lo cual se ve 

la necesidad de reubicarlo en una zona exterior donde pueda construirse de forma adecuada teniendo en cuenta de los 

parámetros vigentes. Debido a esto y en cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

donde se indicó la necesidad de contar con un cuarto frío para brindar espacios de aprendizaje y bienestar a la 

comunidad académica a la necesidad de contar con áreas académico administrativas confortables, que brinden 

espacios de comodidad y bienestar a estudiantes, docentes y comunidad universitaria en general, la Dirección de 

Planeación y Desarrollo ha considerado incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2024 la “CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO FRÍO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LA SEDE MONTERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÓRDOBA”. Estos proyectos de inversión se incorporaron y consolidaron en la Dirección de Planeación y Desarrollo 

en concordancia con el Plan de Gobierno vigente de la Universidad de Córdoba “Calidad, innovación e inclusión para 

la transformación del territorio.” en su eje Infraestructura física y tecnológica eficiente. 

 

1.1 SECTOR AL CUAL PERTENECE 
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El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios 

no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de cualquier población en el mundo. 

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, 

espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada 

(sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. 

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se 

le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la 

actividad económica: la distribución y el consumo.  

El sector de servicios económicos o sector terciario se compone de áreas de la economía tales como: 

• Comercio (mayorista, minorista, franquicias) 

• Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores) 

• Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar 

(especialmente educación, sanidad y atención a la dependencia - 

servicios públicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerías) 

• Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración de empresas (incluyendo el nivel ejecutivo), 

la publicidad y las consultorías y asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, de inversiones, etc. 

• Función pública, administración pública, actividades de representación política y de servicios a la comunidad, como 

las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, bomberos, etc.) y las actividades en 

torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.) 

• Hotelería y las actividades en torno al turismo 

• Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectáculos, que incluyen las llamadas industrias 

audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematográfica y similares, como los videojuegos); la 

industria editorial se incluye, con las artes gráficas, entre los sectores industriales (es decir, en el sector secundario) 

• Transporte y comunicación (según se trasladan mercancías o información) 

• Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas o sociales (periodismo escrito -prensa-

, radio y televisión) 

• Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía) 

• Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la informática e 

Internet. 

1.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL E INTERNACIONAL 
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La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 

instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 

constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo 

económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 

importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 

puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 

refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de 

la construcción como proveedores directos. 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona 

soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías 

para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto 

ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a 

la industria. 

Características1 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se 

dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en 

públicas y privadas.  

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados directamente, 

entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de 

recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al 

estímulo para la generación de empleo. 

El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro de 

las cuales encontramos:  

• El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB. 

• Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de importantes 

beneficios financieros.  

• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de pedidos que 

garantice una rentabilidad suficiente de la constructora. 

                                                           
1 https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/ Autor: Calos Javier Prestan Serrano. 
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• El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de los sectores. Sin embargo, pese a tener 

que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente superiores al resto 

de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.  

• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de garantizar fuentes 

de ingresos recurrentes.  

• Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, resulta 

insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 

Gremio que compone el sector 

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las negociaciones de 

acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la moralización y lucha contra la 

corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la 

modernización estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción 

en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, 

constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A 

continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la 

construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 

Por parte del Estado: 

Ministerio de transporte 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Departamento Nacional De Planeación – DNP 

Superintendencia de Puertos y Transportes 

Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Departamento Nacional de Planeación 

Auditoría General de la República 

Contraloría General de la República 

Sociedad Civil: 

Cámaras de Comercios 
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CAMACOL 

FEDESARROLLO 

FESCOL 

Cámara Colombiana de la infraestructura. 

Asociación colombiana de ingenieros. 

Empresas dedicadas a la Construcción, mantenimiento y reparaciones. 

Usuarios 

1.3 ANALISIS CONTEXTO ECONOMICO 

 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un 

país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la 

elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 

resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general. De acuerdo con lo 

anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras 

temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del 

seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de 

la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el 

principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como 

el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la 

clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
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carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables 

calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, 

anuales, año corrido y doce meses. 

Resultados generales 
Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes registró una disminución de 
14,9%, frente al mismo trimestre de 2022. 

 
 

 
En el cuadro 1 se muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
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Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su producción con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que 8 subclases registraron incrementos en su 
producción 
 
  Otras variables que indicen el precio del servicio requerido. 

 

 

 

 

 Aspectos Económicos 

- Cambios en los presupuestos:  
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Se podría alterar presupuestalmente el objeto del presente estudio si las condiciones requeridas para la prestación del 

servicio y suministro de los bienes, previamente detalladas en las actividades y/o requerimientos sufren alteraciones de 

tipo funcional no contempladas dentro de los riesgos contractuales. 

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades 

territoriales, entre las más importante se encuentran: 

 Desastres Naturales 

 Fluctuaciones de las políticas monetarias en el país 

 Cambios internos en la asignación de los recursos de las entidades estatales 

 Comportamiento de la economía global 

Cambios en las formas de adquisición:  

Atendiendo a la necesidad de la prestación de servicio, la forma de adquisición siempre arrojará iguales condiciones 

económicas. 

Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como: 

 disponibilidad de los recursos 

 priorización de elementos a adquirir o servicios requeridos 

 cambios en los niveles de precios de adquisición de tecnología 

 aumento en la necesidad del servicio. 

- Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción:  
Estas fluctuaciones se derivan de los procesos mismos de producción de las empresas, las cuales están sometidas a 

las variaciones en los costos de los materiales y elementos necesarios para la prestación de servicio, ya que de ellos 

derivan factores que incrementan como son: incrementos en los costos de los insumos, incremento en la mano de obra, 

incremento de IPC entre otros que se derivan estos.  

- Inflación, devaluación y otros índices económicos: 
Las empresas que prestan este tipo de servicios pueden verse afectadas de manera directa o indirecta por los 

movimientos cambiarios, lo anterior se debe a que el país es importador activo de productos de la industria automotriz, 

los cuales son bienes objeto de la presente contratación, la variación en la tasa de cambio afectaría los costos de la 

empresa y por ende los precios finales del mercado, por esta razón existirá la volatilidad y fluctuación de la divisa frente 

al peso cada mes. 

- Precio:  
El valor del presupuesto oficial ha sido determinado teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes requerido ajustado 

a los precios del mercado, los cuales de acuerdo al Estatuto Tributario Nacional y según la naturaleza del servicio que 

la Entidad pretende adquirir en la presente contratación, se aplicara la tarifa general del Impuesto sobre las ventas del 

diecinueve por ciento (19%).  
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1.3 REGULATORIO. (MARCO NORMATIVO Y LEGAL) 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los 
criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el 
ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. 
 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y 
a su valor. 

 
2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, 

resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 

en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

1.1¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

Se realiza el correspondiente análisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la 

Universidad de Córdoba, así: 

NUMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO VALOR 

UC017-2023 ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA EL EDIFICIO DE OFICINA, RESTAURANTE Y SALA DE ESPARCIMIENTO 
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

$440.447.649,00 

UC047-2023 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DEL AUDITORIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN 
LA SEDE MONTERÍA, FASE 1 

$6.564.633.335,00 

UC455-2022 CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRÁCULO Y ADECUACIÓN DE UNA CÁMARA 
TÉRMICA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS DE PLÁTANO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN 
TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO PARA ATENDER PROBLEMAS 
ASOCIADOS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DERIVADAS DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID 19 EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

$327.342.937,00 

UC038-2021 ADECUACIÓN DE UN AREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN 
LABORATORIO CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD BSL2 Y BSL3 EN EL 
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
SEDE MONTERIA 

$2.432.210.242.00 
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UC015-2021 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS, RESTAURANTES Y SALA DE 
ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA - SEDE MONTERÍA, FASE II 

$1.410.943.472.00 

 

2.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
De igual manera se indagó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el histórico de compras de 
otras entidades estatales referente al objeto del presente análisis, encontrándose lo siguiente: 
 
 

NUMERO DEL PROCESO CONTRATANTE  OBJETO VALOR 

SA-020-2023 MUNICIPIO DE 
SAHAGUN 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION ZONA DE SINDICADOS 
POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

$236.487.586 

L.P-012-2023 MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO 

MEJORAMEINTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LA ZONA RUTAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA 
DE ORO-CORDOBA 

$2.396.349.844 

S.A.M.C-009 DE 2023 MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE POLICIA 
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -DEPARTAMETO DE 
CORDOBA 

$323.950.000 

LP-SIM-012-2023 MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA 

$2.847.134.379 

 
Con base en el análisis realizado a los procesos contractuales mencionados, con objetos similares al que se pretende 
adjudicar para el presente proceso de selección, obtenemos:   
 

• Objeto: Encontramos que las entidades contratan los servicios requeridos bajo la denominación de 
construcción, rehabilitación, obras civiles, adecuaciones y mantenimiento. 

• Oferta del Servicio: El respecto de las especificaciones técnicas, supervisar la ejecución de las actividades 
administrativas, técnicas y legales establecidas, la sujeción al presupuesto y al cronograma asignado, y el 
cumplimiento de las mismas. 

• Modalidad de contratación: Los procesos consultados han sido contratados en su totalidad a través de la 
modalidad de selección abreviada y licitación pública. 

• Oferentes presentados: Se evidencia que para este tipo de procesos, los oferentes se presentan bajo la figura 
de sociedades anónimas, limitadas y consorcios y uniones temporales. Se presenta pluralidad de oferentes, lo 
que nos lleva a concluir que para el presente proceso de selección se contará con diversidad de oferentes que 
pueden cumplir con los requisitos habilitantes, condiciones técnicas y de experiencia requeridos.  

• Entidad: Se han publicado por entidades del estado procesos similares al presente proceso de selección, los 
cuales han estado sujetos a la reglamentación vigente en materia de contratación estatal.  

• Garantías: Se evidencia exigencia de múltiples garantías para el amparo de los procesos.  
 

En conclusión, se pudo evidenciar de manera generalizada para este análisis, que el mercado estatal se comporta de 

forma muy parecida con relación al objeto que se pretende satisfacer y la manera como contrata la Entidad. 
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

3.1 Identificación de proveedores 

Una vez definido el sector principal sobre el cual se ejecuta el proyecto que se va a adelantar, se define a continuación 

un análisis sobre la oferta de empresas que pueden llegar a ser parte específica del segmento de mercado propio de 

proyectos de esta magnitud. Este numeral pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y 

demanda, que permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de 

adquisición realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad. 

De acuerdo a la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DANE, el Sector Construcción se clasifica así: 

Código Descripción 

F41 Construcción de edificios 

F42 Obras de ingeniería civil 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

 

En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de Ingeniera 

civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio público y 

Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de 

fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional 

académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 

por ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a 

las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus 

especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones 

técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas 

especialidades de la profesión. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las empresas que se 

dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su 

creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando 

en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad 

en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 
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A continuación, se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción de acuerdo con la localización: 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 65 38.7% 

Medellín 49 29.2% 

Barranquilla 19 11.3% 

Cali 18 10.7% 

No informa domicilio 10 6.0% 

Chía 2 1.2% 

Bucaramanga 1 0.6% 

Cartagena 1 0.6% 

Montería - Córdoba 1 0.6% 

Palmira Valle 1 0.6% 

Popayán 1 0.6% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura 

3.2 Indicadores Financieros 

El análisis de los Indicadores Financieros contempla la realización de un estudio de las Capacidades Financieras de las 

empresas del sector.  Estos indicadores son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la 

empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, 

los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la 

información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, 

y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. 

La capacidad financiera requerida para un proceso de contratación debe ser adecuada, proporcional a la naturaleza y 

al valor del contrato, en consecuencia, la Universidad de Córdoba debe establecer los requisitos financieros con base 

en conocimientos del sector, análisis, estadísticas y proyecciones de lo que se va a contratar. 

La Universidad de Córdoba para el análisis de los indicadores financieros, buscó identificar aquellas empresas en 

el mercado nacional que satisfagan el objeto contractual y cuenten con información financiera2. Para tal fin, se 

consultó la Base Completa de Estados Financieros 2022 de la Superintendencia de Sociedades para contar con 

                                                           
2 Activos corrientes totales, Total de activos, Pasivos corrientes totales, Total pasivos, Patrimonio total, Total de patrimonio y pasivos y Ganancia 

(pérdida) por actividades de operación 
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la información financiera de las empresas Plenas Individuales, Plenas Separados, Pymes Individuales y Py mes 

Separados, que reposan en esa base de datos- 

Tipo de muestreo - No aleatorio.3 

Método de muestreo - Muestreo a Juicio.4 

Dos mil quinientos setenta y nueve (2.579) sociedades cuyas actividades económicas, ya mencionadas en las 

generalidades, satisfacen el objeto requerido por el área solicitante, cuentan con información financiera. (Ver 

anexo 1: Universo). 

 

Vale la pena precisar que, en virtud del tipo de muestreo seleccionado, y de  consideraciones económicas y 
financieras, se retiraron del universo seleccionado, se retiraron aquellas sociedades cuya actividad en la 
operación tuvieron pérdidas por actividad de operación. 
 
También, se retiraron las empresas cuyo indicador de liquidez fuera mayor que cien  (100), habida cuenta que 
esa información no refleja la realidad económica y financiera de esas sociedades, pues no se pueden considerar 
estos valores sin conocer la exigibilidad de los pasivos. 
 
De la misma forma se excluyeron aquellas sociedades cuyo capital de trabajo fuera cero  (0) o negativo, y 
aquellas que su capacidad de endeudamiento fuera menor a veinte (20)  o mayor a 100. También, se excluyeron 

                                                           
3 Martínez Bencardino, Ciro. Estadística y Muestreo. (2005). Ecoe editores décimo segunda edición. Pág. 354. 

 
4 Ibíd. Bencardino, define el muestreo a juicio, intencional u opinático, como aquel “…donde los elementos se seleccionan a juicio o en opinión del 
investigador…”  
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las empresas cuya rentabilidad del Patrimonio y del Activo excedían el 100%, o fuera negativa. 
 
INDICADORES: 
De capacidad financiera. 
 

a. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
. 

 

Se interpreta como cada peso que se tiene el activo para responder por cada peso que se debe en el pasivo. 

 

b. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
. 

 

Se interpreta como el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionado por los acreedores, ya sea en el 

corto o largo plazo, para invertir en activos. 

 

c. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
. 

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

RESULTADO: 

Mediante el uso de Microsoft Excel se obtuvieron los siguientes resultados:  

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros de todas las empresas que 

reportaron información, calculados por la actividad Económica, los cuales se tomaron como base para establecer 

los indicadores del actual proceso. 

La Universidad de Córdoba utilizó medidas de dispersión como la desviación estándar en conjunto con la media 
aritmética o promedio para caracterizar las variables financieras, para definir los indicadores numéricos de capacidad 
financiera y organizacional. Se estableció para todos los indicadores financieros, la utilización de la media de la muestra 
y la desviación estándar.  
 
En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números 
es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza 
matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. 
Cuando el conjunto es una muestra aleatoria recibe el nombre de media muestral siendo uno de los principales 
estadísticos muéstrales.   
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La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con 
respecto a la media. ... El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una 
población, mientras que s se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. 
 

 
 
Mediana es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. Para 
calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. Si el tamaño 
de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamaño de la muestra es impar, la 
mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. A diferencia de la media, la mediana no es afectada 
por la presencia de datos atípicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicación o posición, se recomienda que sea una 
variable complementaria, la cual puede brindar información útil si es comparada con la media. 
 

 

  

INDICE DE LIQUIDEZ/ 
RAZON CORRIENTE:  
ACT CTE/ PAS CTE 
(Igual o Mayor  a) 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO: PAS 

TOTAL / ACT TOTAL ( 
Igual o Menor al %) 

PROMEDIO                      4 53% 

MEDIANA                      2  53% 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR                   7,5 18% 

 

Si embargo, la Universidad de Córdoba, en aras de promover la pluralidad de oferentes y fomentar una mayor 

participación dentro del proceso de invitación, se permite ampliar el porcentaje del indicador financiero de 

endeudamiento y sugiere un valor igual o menor al 65%. 

Respecto a la Cobertura de Intereses, la base de datos consultada no incluye el costo financiero (pago de intereses) de 

cada empresa que constituye la muestra, razón por la cual para calcular el indicador se acudirá al histórico de procesos 

similares realizados por la Entidad, razón por la cual se sugiere un valor mayor o igual a dos (2). 

Siguiendo lo dispuesto, La Universidad de Córdoba fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes de 
capacidad financiera de la Mediana así; 
 

Indicador  Fórmula  Margen  

Índice de liquidez  Activo corriente dividido por el pasivo corriente  Mayor o igual a 2.0 

Índice de endeudamiento  Pasivo total dividido por el activo total x 100 Menor o igual a 65%  

Razón de Cobertura de Intereses  Utilidad Operacional / Intereses Igual o mayor 2 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
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El presupuesto oficial para la presente contratación “CONSTRUCCIÓN DE CUARTO FRÍO PARA LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRICOLAS EN LA SEDE MONTERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” es de CUATROCIENTOS 

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 400.970.930,00) M/CTE 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área solicitante adelantó un presupuesto con 

los precios establecidos en la base de datos de la Universidad de Córdoba, en donde se estimó que el valor para tramitar 

la presente solicitud es de CUATROCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA 

PESOS ($ 400.970.930,00) M/CTE., tal como se evidencia a continuación:  

Ítem Descripción Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

1,0 PRELIMINARES        

1,1 
Campamento provisional 25 m2, cubierta en 
lamina de zinc y estructura en madera h= 
2mts  

UND 1  $      4.506.002   $                 4.506.002  

1,2 
Cerramiento en lona verde y estructura en 
madera 2.15m 

ML 75  $          20.559   $                 1.541.925  

1,3 
Localización, trazado y replanteo. Incluye 
comisión topográfica 

M2 90  $            5.889   $                   531.777  

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA         

2,1 
Descapote del terreno y retiro de material 
vegetal e=0,20 

M2 122  $          43.535   $                 5.289.503  

2,2 

Excavación manual para cimentación, 
andenes, rampa y tubería para voz y datos, 
profundidad menor a 2,0 mts, (incluye retiro 
de material) 

M3 55  $          80.917   $                 4.460.954  

2,3 
Lleno con material seleccionado compactado 
con compactador Mecánico. 

M3 35  $          84.278   $                 2.916.019  

3,0 
CIMENTACION Y ESPACIOS DE 
CIRCULACION  

       

3,1 
Demolición muro de mampostería existente 
e=0.10 mts (incluye retiro de material) 

M2 6  $          22.057   $                   132.342  

3,2 Concreto 4000 PSI, Mano de obra incluida. M3 16  $         818.142   $               13.352.076  

3,3 Acero de refuerzo 60000 PSI KG 1655  $            9.034   $               14.946.843  

3,4 
Construcción de Andenes de e=0.08m en 
concreto reforzado de 3000PSI fundido en 
sitio. 

M2 24  $          94.002   $                 2.256.048  

3,5 

Tableta guía prefabricada táctil para 
discapacitados en concreto de 20X20X6 cm, 
color amarillo textura acanalada (una hilera) 
con mortero 1:4, Incluye arena h= 4cm, 
relleno con material compactado 
seleccionado de 20cm y juntas selladas 

ML 20  $          44.876   $                   897.520  
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3,6 

Tableta guía de alerta táctil para 
discapacitados con loseta prefabricada en 
concreto de 20X20X6 cm color amarillo 
textura tipo toperol (una hilera). Incluye arena 
h= 4cm, relleno con material compactado 
seleccionado de 20cmy juntas selladas con 
arena. 

ML 6  $          43.666   $                   261.996  

3,7 
Instalación de Bordillos prefabricado en 
Concreto A80. Incluye Base en mortero 3cm. 

ML 40  $          87.710   $                 3.508.400  

3,8 
Concreto de 3000 PSI estriado para rampa 
de e=0,10 m y Vigas de 0,15X0,20 m (incluye 
acero de refuerzo y malla electrosoldada. 

M2 2,9  $         155.883   $                   452.061  

3,9 

Suministro e instalación de tubería sanitaria 
para desagüe de 4" de agua. Incluye 
excavación, relleno y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

ML 6  $          82.997   $                   497.982  

3,10 
Pañete impermeabilizado 1:4 para 
sobrecimiento 

ML 2,2  $          37.110   $                     81.642  

3,11 

Suministro y aplicación de estuco plástico 
100% acrílico blanco en muros interiores y 
exteriores.  (Aplicar con llana metálica lisa de 
3 capas. Lijar para un mejor acabado de la 
superficie) 

M2 2  $          27.594   $                     55.188  

3,12 

Suministro y aplicación de pintura para muros 
tipo 1 koraza o similar alta duración en 
interiores y exteriores de hasta mínimo 5 
años (3 manos de aplicación). 

M2 10  $          28.311   $                   283.110  

3,13 

Suministro e instalación de cubierta con 
estructura metálica en tubería cuadrada de 2" 
galvanizada, techo a dos aguas en upvc 
altura 2,10 y ancho 1,6. Incluye: correas en 
tubería cuadrada de 1/2", platinas y tornillería 
de anclaje, cortes soldadura, transporte y 
retiro de sobrantes.   

M2 38,4  $         637.818   $               24.492.197  

4,0 CUARTO DE REFRIGERACION          

4,1 

Suministro e instalación de estructura 
metálica para muros y cubiertas. Incluye: 
cerchas, correas, tensores, anclajes y 
accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura 
anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte 
alquídico 3 mils.. 

KG 2.137  $          18.210   $               38.912.767  

4,2 
Suministro e instalación de cubierta 
termoacústica upvc con fibra de carbono de 
2,5 mm color a definir. 

M2 63,00  $         124.096   $                 7.818.032  

4,3 

Suministro e instalación de panel de muro 
(Superwall) e=80mm, lamina/lamina calibre 
28 color blanco, incluye los elementos de 
fijación.  

M2 102,00  $         444.969   $               45.386.846  
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4,4 

Suministro e instalación de panel de muro 
(Monowall) e=30mm, lamina/lamina calibre 
28 color blanco, incluye los elementos de 
fijación.  

M2 26,00  $         338.419   $                 8.798.906  

4,5 

Suministro e instalación de puerta en  muro 
(Superwall) e=80mm, lamina/lamina calibre 
28 color blanco, incluye los elementos de 
fijación. Incluye: bisagra, marco de puerta, 
cerradura de seguridad.  

UND 1,00  $      1.644.045   $                 1.644.045  

4,6 

Suministro e instalación de puerta en muro 
(Monowall) e=30mm, lamina/lamina calibre 
28 color blanco, incluye los elementos de 
fijación.  Incluye: bisagra, marco de puerta, 
cerradura de seguridad.  

UND 1,00  $      1.342.991   $                 1.342.991  

4,7 
Suministro e instalación de canal tipo 
amazonas (incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación) 

ML 6,10  $         222.782   $                 1.358.970  

4,8 
Suministro e instalación de bajante tipo 
amazonas (incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación) 

ML 5,58  $          66.835   $                   372.937  

4,9 
Suministro e instalación de remate en lamina 
prepontada calibre 26 color blanco. Incluye 
elementos de fijación.  

ML 30,00  $          98.066   $                 2.941.965  

4,10 

Pintura de dos componentes, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, de color rojo 
RAL 3016 o solicitado por contrate, acabado 
satinado, aplicada en dos manos, 
(rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano), sobre 
superficies interior de concreto o de mortero 
autonivelante, previa aplicación de 0,3 kg/m² 
de imprimación de dos componentes, a base 
de resina epoxi sin disolventes  

M2 42,00  $          53.422   $                 2.243.732  

5,0 COMPONENTE ELÉCTRICO          

5,1 
Suministro e instalación de acometida  
trifásica subterránea calibre  3X 4F+4N+ 6T 
cobre aislada ducto 1 1/2 " PVC  

ML 50  $         111.221   $                 5.561.050  

5,2 

Suministro e instalación de tablero trifásica 
de distribución 18 circuitos con espacio para 
totalizador, incluye totalizador, breaker 
enchufables y señalización 

UND 1  $      1.050.952   $                 1.050.952  

5,3 
Suministro e instalación de cajas de registro 
en mampostería  de 0,6x0,6x0,8m norma 
RETIE 

UND 2  $         838.540   $                 1.677.080  

5,4 

Salida + interruptor doble  luminex o 
equivalente - incluye caja, tubería  PVC   de 
1/2", conductores de cobre #12 awg, aparato 
eléctrico correspondiente y demás 
accesorios necesarios para su correcta 

UND 2  $         115.832   $                   231.665  
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instalación. Salida hasta una distancia de 
3,00m 

5,5 

Suministro e instalación de salida para 
luminaria  incluye tubería PVC SCH40, 
cableado, accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 7  $         101.359   $                   709.514  

5,6 

Suministro e instalación de toma corriente 
doble con pt, incluye tubería PVC SCH40, 
cableado, accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 3  $         140.579   $                   421.737  

5,7 

Suministro e instalación de toma corriente 
doble GFCI  con pt, incluye tubería PVC 
SHC40, cableado, accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 3  $         183.629   $                   550.887  

5,8 

Suministro e instalación de toma corriente 
220v   con pt, incluye tubería PVC SHC40, 
cableado, accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 1  $         148.567   $                   148.567  

5,9 
Suministro e instalación LAMPARA 
HERMETICA LED  2X18W 100/277V 
POLICARBONATO 6500K IP65 

UND 7  $         281.276   $                 1.968.929  

5,10 
Suministro e instalación de acometida  
trifásica en cielo falso  calibre  2X 6F+ 6T 
cobre aislada   DUCTO 1  " PVC  SCH40 

ML 15  $          71.335   $                 1.070.025  

5,11 
Suministro e instalación de  sistema de 
puesta a tierra  

UND 1  $      2.466.735   $                 2.466.735  

5,12 

Instalación planta eléctrica industrial modelo 
AF50 con motor Diésel FAWDE a 1800 rpm y 
generador tipo Stamford de 50KVA/40KW en 
Stand by, y 45KVA/36KW en Prime, trifásica, 
60 Hz. Al convertirse a monofásica queda con 
una potencia de 35 KVA. 

UND 1  $      4.286.958   $                 4.286.958  

5,13 

Instalación de condensadora BT CAB-055A3 
5,5TR R-404A (3/220V) referencia 
BLUELINE, con evaporador BBS-286 (1/22V) 
G3 referencia BLUELINE.  

UND 1  $      4.956.350   $                 4.956.350  

5,14 

Instalación de aires acondicionados Tipo 
MINI SPLIT. 12.000 BTU. Alta eficiencia 
economizador de energía refrigerante 
ecológico R410A. 220V /60 HZ 

UND 1  $         756.389   $                   756.389  

5,15 
Suministro e instalación de tubina y unidad 
base de 30,48 cm aluminio laminado 

UND 1  $      1.033.305   $                 1.033.305  

6,0 COMPONENTE HIDROSANITARIO        $            8.166.864,28  
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6,1 

Empalme de conexión completa a sistema de 
acueducto interno de la universidad. Incluye: 
Suministro e instalación de adaptadores 
válvula de control, caja válvula, retiro, placa 
de 1x1 de ubicación de válvula de control.  

UND 1  $      2.890.000   $                 2.890.000  

6,2 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 
1/2" de agua potable, para adecuación de la 
red interna. Incluye encajuelada y relleno 

ML 12  $          21.400   $                   256.800  

6,3 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 
1" de agua potable, para adecuación de la red 
interna. Incluye encajuelada y relleno 

ML 60  $          27.455   $                 1.647.300  

6,4 
Punto agua fría  pvc (incluye accesorios e 
incluye recorrido hasta la conexión a la red 
principal, y/o cambio de diámetro) 

UND 2  $          88.733   $                   177.466  

6,5 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 
2" sanitario, incluye encajuelada y relleno 

ML 6  $          54.002   $                   324.012  

6,6 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 
4"sanitario, incluye encajuelada y relleno 

ML 27  $          82.997   $                 2.240.919  

6,7 
Punto sanitario PVC 4", incluye encajuelada 
y relleno 

UND 2  $         115.030   $                   230.060  

6,8 
Caja de Registro de 70x70 en concreto y 
construcción  tapa h=0.50 mts 

UND 2  $         415.705   $                   831.410  

7,0 
CABLEADO ESTRUCTURADO (Zona de 
Cuarto frio Agronomía) 

       $            4.257.028,00  

7,1 
Suministro e instalación de Cable UTP Cat 
6A 

ML 40  $          17.300   $                   692.000  

7,2 Suministro e instalación de Jack Cat 6A  UND 2  $         109.500   $                   219.000  

7,3 Suministro e instalación de Z Plug Cat 6A UND 2  $         124.800   $                   249.600  

7,4 
Suministro e instalación de Face plate 
doble/sencillo 

UND 2  $          38.700   $                     77.400  

7,5 
Pruebas generales de datos y certificación de 
puntos  

UND 2  $          72.000   $                   144.000  

7,6 

Marcación de cableado de datos (CABLE 
UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 
FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 
marcado con sharpmark PL36U y cable UTP 
con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suministro 
de material, levantamiento de información, 
fabricación e instalación de cada una de las 
marquillas con envío de archivo de texto 
digital de correspondencia. 

UND 2  $          10.450   $                     20.900  

7,7 

Construcción de caja de registro en concreto 
según especificaciones (incluye, excavación 
20 mts, construcción de filtro, solado, 
construcción base en concreto, armado, 
encofrado y vaciado; construcción de tapas 
según especificaciones) 

UND 2  $         438.721   $                 877.442  
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7,8 
Suministro e instalación de tubería eléctrica 
de 2" entre registros incluye accesorios 

ML 12  $          37.325   $                   447.900  

7,9 Suministro e instalación de tubería EMT de 1"  ML 5  $          51.048   $                   255.240  

    Subtotal costo directo  $             229.756.369  

    Administración (%) 22%  $               50.546.401  

    Imprevistos (%) 1%  $                 2.297.564  

    Utilidad (%) 5%  $               11.487.818  

    
IVA sobre Utilidad 
(%) 

19%  $                 2.182.686  

    TOTAL COSTO OBRA CIVIL  $             296.270.838  

            

8,0 SUMINISTRO CUARTO REFRIGERACION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

8,1 

Aires  Acondicionados Tipo MINI SPLIT. 
12.000 BTU. Alta eficiencia economizador de 
energía refrigerante ecológico R410A. 220V 
/60 HZ 

UND 1  $      1.848.101   $                 1.848.101  

8,2 
Ruckus Unleashed R750, incluye instalación 
y licencia por 3 años 

UND 1 $    11.154.881   $               11.154.881  

8,3 Gigabit-Unit- POE injector 60 W UND 1 $         490.000 $                    490.000 

8,3 

Planta eléctrica industrial modelo AF50 con 
motor Diésel FAWDE a 1800 rpm y 
generador tipo Stamford de 50KVA/40KW en 
Stand by, y 45KVA/36KW en Prime, trifásica, 
60 Hz. Al convertirse a monofásica queda con 
una potencia de 35 KVA. Incluye: 
Transferencia automática con contactores 
marca LS, modelo ITA 0135LS de 
135AC1/85AC3 para 50KVA/40KW/54HP a 
220VAC 3 Fases 4 Hilos en cofre de 
70x50x25cm en Acero Cold Rolled. Incluye 
control de transferencia VELASQUEZ, 
muletillas de operación automático-manual. 
Todo debidamente marcado y probado. 

UND 1 $    53.924.000   $               53.924.000  

8,4 

Suministro e instalación de condesadora BT 
CAB-055A3 5,5TR R-404A (3/220V) 
referencia BLUELINE, con evaporador BBS-
286 (1/22V) G3 referencia BLUELINE.  

UND 1 $    14.161.000   $               14.161.000  
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8,5 

Mesón en acero inoxidable calibre 16, con 
poceta en acero inoxidable formado en una 
sola pieza, con dimensiones aproximadas de 
0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña 
en acero inoxidable para zona de ventana de 
paso de aprox. 0,40 cms de ancho con pie de 
amigo formando una sola pieza con el 
mesón. Tapa con refuerzos en la parte 
inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases 
ajustables hasta 1" en acero inoxidable, 
entrepaño en acero inoxidable calibre 20 
donde las partes lo permitan. esquineras en 
acero inoxidable calibre 18.  

ML 1,88  $      3.407.069   $                 6.405.289  

    COSTOS SUMINISTRO  $               87.983.271  

    IVA 19%  $               16.716.821  

    COSTOS TOTAL SUMINISTRO  $             104.700.092  

            

    TOTAL COSTO OBRA  $            400.970.930  

 
 
Resumen de la inversión:  

OBRA CIVIL $ 292.423.638,00 

VOZ Y DATOS $ 17.704.608,00 

SUMINISTROS $ 90.842.684,00 

COSTO TOTAL $ 400.970.930,00 

 
El costo total del presente presupuesto surge del análisis de precio unitario de cada ítem tomado de la base de datos de 
la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba para cada actividad. Con relación a los ítems 
correspondientes del tema eléctrico y de redes de cableado estructurado, fueron elaborados por los profesionales idóneos 
en el tema adscritos a la Dirección de Planeación y Desarrollo 


