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TArea Solicitante: ["UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO o 7
I Responsable del area solicitante: “I"CESAR REYES NEGRETE e -
"Correo Electrénico Institucional: “[Planeacion@correounicordobaedu.co i

"1 CONGORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Pian de Goblemo)

|

, El Plan de Gobiemo 2019-2020 de la Universidad de Cordoba en su eje de modemizacion educativa y buen gobierno,

: contiene el programa de infraestructura fisica cuyo objeto es proporcionar espacios adecuados para e! desarrolio de las
actividades de los procesos de una forma ordenada y visionaria. La adecuacion y mantenimiento de ia infraestructura

i eléctrica y sistemas de refrigeracion contribuye a a mejora de espacios académicos Y administrativos referidos de este

; programa.

i
1
|

& > JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD ‘1
|
|

2.1 JUSTIFICACION:

¥

. La Universidad de Cordoba es una institucion de educacién superior que se encuentra en un constante proceso de
| actualizacion y ampliacion de su infraestructura fisica y administrativa, La unidad de Planeacion y Desarrolio de la |
| Universidad de Cordoba, hizo un levantamiento de necesidades, para formular un proyecto que promete renovar los |
| espacios del instituto de investigaciones biologicas del tropico (IIBT) del campus Berastegui de fa Universidad de Cérdaba, g
| su finalidad es dar continuidad a los procesos de mejoramiento de la planta fisica y en respuesta a las necesidades de |
| adecuacion de cubierta e impermeabilizacion de areas con problemas de humedad, Asi mismo renovacion de espacios en |
deterioro para darle solucién a los problemas fisicos que viene presentando la estructura de la edificacion donde funciona |
el instituto , Debido a esto la Unidad de Planeacion y Desarrollo incluyé dentro del Plan Operativo Anual de inversion 2019 E
el Proyecto: “ADECUACION DE AREA DE LABORATORIO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL INSTITUTO DE '=
INVESTIGACIONES DEL TROPICO (IIBT) UNIVERSIDAD DE CORDOBA - CAMPUS BERASTEGUI ”, |
incluyendo actividades de demolicion, mesones en mamposteria, muros en drywall, pafiete, colocacién de cubierta y cielo
raso, resane de placa canal, Instalacion de lavabos, instalaciones eléctricas, pintura entre ofras actividades que prometen
mejorar las condiciones locativas del instituto, Todo esto con el fin de poner fin a las filtraciones y deterioro en que se
encuentra la cubierta y otras &reas del [IBT, brindando mejores condiciones de trabajo para el personal que labora y
| frecuenta estos espacios.
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53'5 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

""Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vrgente se hace necesario realizar inversion en la adecuacion y |

! renovacién de cubiertas, impermeabilizacion de fejas, sellado para impedir filtraciones, acabados, entre otros. ya que se ;
| encuentran deterioradas y requieren reemplazo en el area administrativa del instituto, ademas, deterioro en las paredes def |
Iaboratono por tat motivo, la Unidad de Planeacion y Desarrolio ha considerado incluir en el Plan Operativo Anual de |
| Inversiones 2019, “ADECUACION DE AREA DE LABORATORIO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL INSTITUTO |
DE INVESTIGACIONES DEL TROPICO (IIBT) UNIVERSIDAD DE CORDOBA - CAMPUS BERASTEGU! ” 5

|

3, DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO ¥ LUGAR DE EJEGUCION
5 3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO: - . : R

e e ———— e e e - . b e e

I
| “ADECUACION DE AREA DE LABORATORIO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL INSTITUTO DE [
. INVESTIGACIONES DEL TROPICO (ilBT) UNIVERSIDAD DE CORDOBA - CAMPUS BERASTEGUI *
% |
" ACTIVIDADES:

Desmonte de cubierta. L
Demolicion de pafietes y enchapes y redoblon en concrefo. |
Desmonte de mueble de laboratorio. ‘
Construccion de mesones en concrefo. : !
Muro drywall E/10cm

Resane de Placa canal

Instalacidn de cubierta fipo Master 1000, Incluye aislamiento termico- Frescasa
instalacién de cielo raso

Instalaciones hidrosanitarias: Bajantes de aguas Iluvias, registro, desagiies y puntos de agua fria i
Instalaciones eléctricas: Salidas de lamparas de techo, salidas de luces y salidas de toma corriente

Instalacién de dos puertas de emergencia

Cambios de empaques para ventanearia

Pafiete impermeabilizado, estuco piastico y pintura Epoxicas.

Suministro de lavaplatos acero inoxidable con sus respectiva griferia

Suministro de estacion lavacios.

Aseo general de zonas intervenidas y retiro de escombros.

NN N N N N N N N NN NN

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. .
. Sera obllgacmn primordial del confratista eiecutar e! trabajo estrictamente de acuerdo con ios planos y

especificaciones; para lo cual, someterd muestras de los materiales a ufilizar para fa aprobacién del Interventor. 1

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del l
contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. i

_ Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se presenta la neceS|dad

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Cuando en las especificaciones se indique algiin equipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de |
establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

El contratista podra usar productos equivalentes, siempre cor la aprobacién previa del Interventor y/o supervisor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, conforme a las especificaciones,
planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen
referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueidos, prestaciones, seguros, borificaciones y demas que ordena la
Ley, de tal forma que el confratante, bajo ningun concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la
obra para determinar aquellas condiciones dei terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.
Una vez finalizada |a obra, ef contratista debera elaborar y entregar los planos récord de la misma.

| ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar |a obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de trabajo, que permita
establecer ¢! orden y duracidn de cada una de las etapas de la obra.

El contratista y/o sub contratista, antes de iniclar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de
oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberén ser revisados por el
Interventor para comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo
prudercial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

NORMATIVIDAD.

. en la especificacion general.

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e intemacional, si no se
contradicen, seran exigidas por LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. =

En el caso de que haya contradiccion entre la norma intemacional con la norma nacional, primara la norma nacional,

En el caso de que haya contradiccion entre la norma nacional y la especificacion general o particular, primara la norma
nacional.

En el caso de que haya contradiccion entre la especificacion general con ia especificacion particular, primaran los
aspectos sefialados en la especificacion particular, si ésta no va en detrimento de los parametros técnicos sefialados

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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El interventor seré la primera persona que dirimira cualguier inconsistencia, si €l no pudiere solucionartas, recurrira al
funcionario de LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA encargado de la coordinacion de la obra, el cual determinaré los
parametros que se deben seguir.

- MANEJO AMBIENTAL.
i

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se
enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con e! objeto de minimizar el impacto producido sobre la
naturaleza, fa salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el
proceso a la proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las &reas objeto
del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

Ef contratista estd en la obligacion de realizar fodas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar
todas las licencias a que hubiera lugar.

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO.

i

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del piblico que directa o indirectamente pueda afectarse por la gjecucion de las mismas, acatando fa
Resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de Ia Construccion.

El Contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus
trabajadores, a los de Ia Interventoria y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecio tengan las
entidades oficiales y sus codigos de edificaciones y construcciones. Ei Contratista prepararé un programa completo,
con fas medidas de seguridad que se tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de la
Interventoria, quien podra ademas ordenar cualquier ofra medida adicional que considere necesaria. El Contratista
debera responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendra
un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar ¢l informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran
en fa obra con todos los datos que exija la Interventoria.

En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, Ia fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado,
estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que desempeiiaba en el momento del accidente,
indicar si hubo lesion y fipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La Interventoria podré en cualquier momento ordenar que se suspenda las actividades de una obra o de las obras en
general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de fas
instrucciones de fa Interventoria al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o0 a ampliacion de los
plazos de construccion. De hecho, el Contratista sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su

personal, el de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del |

Contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las |

indemnizaciones que apliquen seran por cuenta dei Confratista.

S usted ha accedide a este formatc a través de un medio diferente al sitfo
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Sin menoscaba de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista debera cumplir en todo moments

los siguientes requisitos y cualesquiera otras que ordene la Interventoria durante ! desarrollo del contrato, sin que por
ello reciba pago adicional ya que el costo deberd ser incluido en ios precios unitarios ofrecidos para cada item en
particular.

| BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros
auxiiios. El residente de obra debera estar responsabilizado por la utilizacion y dotacion de ellos, Todo ef personal de
obra debera tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a
cualquier accidentado. Debera disponerse en el sitio de las obras de camillas que pemmitan el transporte de lesionados.

. ZONA DE TRABAJO

Durante et desarolio de los trabajos, ef Contratista debera mantener en perfecto estado de fimpieza Ia zona de la obra
y sus alrededores, retirara diariamente o con més frecuencia si asi lo ordena la Interventoria, basuras, desperdicios y
sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacién de éstos. Al finalizar
cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de
materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores
tengan que transitar regularmertte, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres
de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demas elementos que no tengan
proteccidn. En cuanto sea posibie se separaran las areas de trabajo de las de transito. Los conductores eléctricos que
crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberan estar provistos de aislamientos
adecuados. No se permitira el uso de conductores eléctricos desriudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el
personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se almacenaran debidamente, depositandolos a distancia
prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasifios o zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias
personas seran responsables exclusivamente del aseo y conservacion del sitio de trabajo.

PROTECCION Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES

Esta especificacion se refiere a las obras y trabajos que debe realizar ¢! contratista para prevenir y evitar dafios de
cualquier indole en las edificaciones aledafias a la construceion. Adicionalmente, debera prestarse especial cuidado a
la proteccion de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a transelntes. El
Contratista ser4 responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente en las edificacionies
aledafias a la obra por omision o negligencia del Contratista en ia instalacion de barreras o medios de proteccién
adecuados. Todas las obras provisioniales utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificacion,
debera retirarse en su totalidad, cuando lo autorice el Interventor. En general, los gastos que ocasionen los trabajos
aqui enumerados, no se pagaran al Contratista por separado porque su costo debera estar incluido dentro de los
precios unitarios establecidos en el formulario de precios del contrato para los items en que se requiere la proteccion
de zonas aledafias.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente &/ sitio
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Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberé colocar las sefiales de prevencion: avisos de peligro en las horas |
diumas y luces rojas o reflectivas en horas noctumas. Ningun trabajo de excavacion de zanjas podra ejecutarse sin
gue se hayan colocado sefiales visibles de peligro en niimero, forma, tipo y clase aprobado por ia interventoria. La |
Interventoria podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccion de la obra o parte de ella, si |
existe un incumplimiento sistematico por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion ¢ las
instrucciones de la Interventoria al respecto.

| HERRAMIENTAS

Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El Contratista no usara herramientas en mal estado o
disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y deméas herramientas no deben tener mangos |
defectuosos o mal encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escoradores, picas y demas cuyas |
cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metaficas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas
cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan astar en buen estado. f

EQUIPOS
| Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas gue la obra requiera.

Todo equipo mecanico debera inspeccionarse periddicamente. Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado |
mediante estrobos 0 cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las
escaleras, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orilias de las excavaciones gue sirvan de acceso al personal,
deberan estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos
deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD

Toda persona deberd estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar 0
inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco deberad ser de material plastico de suficiente resistencia para
garantizar una proteccion efectiva. Durante la construccion, la Universidad estara funcionando normalmente. Por lo
tanto y como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estarad con una camisa de
color uniforme, pantalon adecuado y zapatos de trabajo.

- SOLDADURAS

Los operarios y sus ayudantes deberén utilizar guantes de cuero, overo), delantal, mangas, botas o polainas y otras
ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usaran mascaras protectoras. Dichas :
mascaras deberan proteger ademas de 'a vista, la cara y el cuelio y estaran provistas de lentes con las tonalidades |
minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacién del National Bureau Standard de los Estados Unidos de !
América. Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén |
efectuando trabajos de soldadura, deberan ser prategidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. Los operarios deberén usar |
gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura deberd |
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mantenerse en optimas condiciones de operacion y limpieza, por ningln motivo se permitira la utilizacion de equipos |
defectuosos. Debido a que serd necesario alflemar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera
tenerse especial precaucion en este aspecto. El Contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las :
conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar ;
continuamente que los cables, fa porta electrodos y las conexiones estén debidamente aisladas. Dara instrucciones a
su personai para que desconecte la comiente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operacion de limpieza,
reparacion o inspeccion y no permitird que se cambie la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté
encendido. El area de trabajo estara iimpia y seca y las colillas de los electrodos deberan recogerse en un recipiente.

| CINTURON DE SEGURIDAD

Para todo trabajo en sitios elevados se exigird el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El uso del
; cinturon de seguridad es obligatorio durante la instalacion de la estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer
realizando trabajos en altura,

' GUANTES DE CAUCHO ;

Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados de 300 voltios en
adelante 0 siempre que se esté frabajando a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En
, condiciones de humedad o cualquier otra condicion peligrosa, se utilizaran guantes de caucho aislados aln en
i circuitos de baja tension. En cuaiguier condicion, con cualquier voltaje, debera tomarse la precaucion adicional de
colocar protectores adecuados sobre los interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el
cuerpo del trabajador. |

I Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexidn a tierra, se trabaje en circuitos
i 0 aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen aparatos para comprobar alta tension. El uso de
i guantes de cuero es obligatorio para manejar cables, cuando deban manejarse materiales asperos, siempre que se
5 trabaje con barras o herramientas similares y para operar equipos de traccion.

| TRANSPORTES

El transporte personal y material de la obra deberd hacerse en vehiculos debidamente acondicionados para tal
| menester. El personal destinado al movimiento de estructuras metalicas, vigas 0 elementos prefabricados estara
' provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grla, una persona vigilara
el izado y los giros a fin de evitar accidentes. Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos prefabricados
deberan tenerse cuidado de no obstaculizar a via a vehiculos y peatones.

| DEMOLICIONES

Ei Contratista debera tener en cuenta que la demolicion debera regarse peribdicamente con agua para reducir al
minimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitara ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los
1 sobrantes en forma inmediata y se instalaran avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigira el uso de casco de
seguridad y el uso del calzado de seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigira
proteccion respiratoria y antecjos protectores. Es prohibido al persorial de obra permanecer en zona de demolicion
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durante tiempo de descanso. Nunca debera dejarse una parte de la demolicion a punto de caer, antes de abandonar la
obra. Se demoleré todo aquelio que haya quedado en peligro y que pueda caer mas tarde por diversas razones. El uso
de explosivos esta absolutamente prohibido.

DELIMITACION ZONA DE TRABAJO

En todo momento se debera limitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas actividades que se desarrollen en
las zonas de libre afluencia en el campus o en aquellas zonas donde se conglomere plblico. Se debera usar
encerramientos y avisos de advertencia que delimiten y sefialicen los sitios considerados como peligrosos y que
tengan probabilidad de accidentes. Tanto la sefializacion y mecanismos a implementar en las diferentes aéreas de la
zona de trabajo, deberan esta consignadas en el analisis de riesgo del programa de salud ocupacional. Como minimo
se debera contar con |os sigulentes elementos:

Conos para sefializacion;

Cinta para sefializacion;

Colombinas o Sefializador tubular;
Paleta de pare o siga con cinta reflectiva;
Telas de cerramiento;

Letreros de sefializacion y advertencia.

| TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

!
|

Se entendera por trabajo en alturas, foda labor o desplazamiento que se realice a 1.50 metros 0 mas sobre un nivel
inferior. Para la ejecucion de la obra el personal del Contratista debera utilizar los elementos de seguridad necesarios
acorde con la Resolucion 3673 de 2008 y Resclucion 736 de 2009, emanadas del Ministerio de Proteccién Social.
Todo el personal de obra que desarrolle trabajos en altura, debera portar certificacion vigente avalados por el SENA.

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista estaréd obligade de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por
subcontratos que haya celebrado con ofras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema
general de riesgos profesionales segun la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones segun |a ley 100 de 1993,
afiliacion que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente
autorizados por el gobiemo Colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion esté vigente durante todo el

tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningln trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes
la llevar4 un contro! de planillas de pago.

| MATERIALES Y PRODUCTOS,

i
i

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se trata de una orientacion

57 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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i

al contratista para adquirir la referencla de la misma cafidad, en ningiin momento se podra reemplazar por un producto
0 material diferente, sin aprobacion de la Interventoria.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica o marca
registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo, tipo ylo caracteristica, sin que esto
implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podré utilizar productos equivalentes, que cumplan
con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto previamente Ia aprobacién de La
Interventoria.

| MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO.

El interventor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente gjecutadas,
siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las
caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas
de las directrices que se enmarcan en el contrato,

E! proceso de cuantificacion para pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos.

E! uso de la unidad sera de carécter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y |

liquidacion.

PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc. con las
modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estara disponible en la oficina de la Interventoria.

Al final de la obra el contratista tendra fa obligacion de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA los planos
record, manuales y la bitacora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio
inicial o anotaciones constructivas previa aprobacion de! interventor, Estos documentos se enfregaran en original y
copia {en lo posible magnética) a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmara el Acta final de recibo de obra a satisfaccién,

El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

MODIFICACIONES.

Si durante la localizacion, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno,
dara aviso al interventor; quién sera el encargado de tomar una decisién al respecto. Todo cambio sugerido por el
contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podré hacer los cambios que considera
desde el punto de vista técnico y econémico convenientes previa consulta con el Contratante.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista.
El interventor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la
obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales dal proyecto, deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el Interventor y/o supervisor.

7
|
i
i
I
l
|
i
F
%
|
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' MANO DE OBRA.

{ El personal que se emplee para la ejecucién de los diferentes trabajos debe ser responsable, idéneo, poseer la
‘; suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria. £l contratista se
| responsabifiza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. :
Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas
por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificade en los campos directivos, profesionales, técnicos,
: administrativos, obreros y demés que se requieran.
j Cuando a Juicio de la Interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
: necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra caiificada que se requiera
' ocambiarlo.
|

El contratista debera mantener en fos sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama correspondiente
(ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor) a ia actividad predominante de los trabajos objeto de esta !
contratacion, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que
eventualmente se presenten en refacion con el contrato. La designacion del profesional que represente al contratista, |
debera constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria le imparta al representante del contratista, se entenderan
como hechas a eéste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el
contratista, tendran la misma validez como si hubleran sido emitidos por el propio contratista.

£l personai que emplee el contratista sera de su fibre eleccion y remocion. No obstarite lo anterior, EI Contratante se
i reserva el derecho de solicitar ai contratista el retiro o trasiado de cualquier trabajador suyo, si la interventoria
considera que hay motivo para ello,

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren por |
cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria, deber4 ser satisfecho |
por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido. :

Es obligacion dei contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en Ia obra y presentar |
a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, deberd entregar, conforme a las fechas acordadas en ios
respectivos contratos, copias de las pianillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

Igualmentte, antes de iniciarse las obras y en ia medida que se vaya incorporando personal, e! contratista debera
presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:

| > Nombre > Documento de identificacion > Libreta Militar > Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro
1 patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo que desempefia. > Salarios > Personas a cargo > Otros

S usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio
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Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones saciales e indemnizaciones de todo et personal que
ocupe en la ejecucion de las obras.

lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

i El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga e
f personal a su cargo o el de los sub-contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores - y que tendra en
cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demés normas
legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacién laboral

i con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo de
contratista.

SUBCONTRATISTAS.

la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoria.

El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de
las nomas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de fas especificaciones generales y patticulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberan
quedar estipuladas en las clausulas de los subcontratos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquelios factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden
ia compra, exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por
cuenta del contratista, quien ademéas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de
los mismos.

E! contratista debera suministrar a la Interventoria, con la anticipacion debida, las muestras que se requieran y fos
resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los
materiales comesponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Interverttoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazario.

Si usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
http.//www.unicordoba. edu. co/docurnentos-sigec/documentos-calidad asegurese que &sta es la version
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Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas, deberan ser
revisadas por la Interventoria, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o
ensayos que se estime pertinente.

Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoria podra ordenarle, el descubrimiento de las obras no |

visibles. Los gastos que tal operacién demande seran por cuenta del contratista.

Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por
la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras defectucsas o que no se
cifian a las especificaciones de los pliegos.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en genseral, se regiran por lo previsto en las ;

aspecificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la
Interventoria, se podran practicar prugbas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la

responsabilidad del contratista. También se podrén repetir las pruebas ¢ ensayos que se hubieren hecho, en caso de
duda. Si dichas pruebas indican que la Interventoria tenia razon en sus dudas, entonces el contratista asumira los ¢

costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la interventoria.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria,

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maguinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y éptima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberdn ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de ia obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo
mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.

De presentarse dafio en las maguinanas 0 equipos, el contratista debera repararlos o reemplazarlcs en un término no

mayor de 72 horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien |

debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de

maguinaria o equipos.

 CANTIDADES DE OBRA.

i
t

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluacion de la

oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
hitp:/fwww. unicordoba. edu. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que gsta es /a version
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Al sefialar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos [os costos directos & indirecios
de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.

. OBRAS MAL EJECUTADAS.

£l contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa de
trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aguellas que, a juicio de la Interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoria le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podré proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabiiidad de las
obras.

| MAS ANEXOS.

La omision en planos, especificaciones 0 en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de La Construccion, no
exime al contratista de la responsabilidad y obligacion de ejecutarios. Por consiguiente, no podré tomarse como base
' para reclamaciones o demandas posteriores. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para |a correcta ejecucion de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la Interventorfa, mediante
la presentacion de muestras con la debida anticipacion.

! La Interventoria se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones.

El contratista sera responsable de |a proteccion y conservacion de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la
obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria.

La reparacion de darios, si los hubiere, correran por cuenta del contratista y se haran a satisfaccion de la Interventoria.

Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectie la liquidacion
final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y nesgo todas las Construcciones provisionales, por &
gjecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.

E! personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idoneo y poseer la
suficiente practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por La Interventoria,
£l contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y E&eﬂﬁcaciones. )

[ JR—t

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio
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| 3.2 PLAZO DE EJECUCION: _ T
: El plazo de ejecucion del contrato ser4 de CINCO (05) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del
| contrato que se suscriba. :
3 31UGAR DE EIECUCION “““““

EE Iugar de ejecucxén del contrato sera en Campus Befastegm de 1a Universidad de Cordoba.

i 4 " ANALISiS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la presente contratacion es de TRECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y TRES PESOS M/L ($304, 869,423) M/cte.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA VALOR PLAZO
"ADECUACION DE AREA GE LABORATORIO Y CAMBIO | PRESUPUESTO DE
DE CUBIERTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OBRA
DEL TROPICO (liBT) UNIVERSIDAD DE CORDOBA - 304,869,423 Cinco (5) MESES
CAMPUS BERASTEGUI
ftem OESCRIPCION DE ACTIVIDADES Unidad Cantidad Valor Parcial Valor Total
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.00 m 120.00 20,007 2,400,840
1.2 | DESMONTE DE CUBIERTAS m2 260.00 26,473 6,882,980
1.3 | DEMOLICION PANETES m? 120.00 15,395 1,847,400
1.4 | DEMOLICION ENCHAPES m? 63.00 20,038 1,262,394
1.5 | CAMPAMENTO 36 M2 un 1.00 2,881,901 2,881,901
1.6 | DESMONTE MUEBLE DE COCINA un 1.00 331,396 331,396
1.7 | DEMCLICION REDOBLON EN CONCRETO ML 40.00 9,837 393,480
18 | DESMONTE MUEBLE DE LABORATORIO un 1.00 331,306 331,306
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 16,331,787
2 MAMPOSTERIA
21 | MESONES EN CONCRETO m? 92.00 98,837 9,093,004
22 | MURO DRYWALL /10 CM ML 60.00 34,295 2,057,700
Total MAMPOSTERIA 11,150,704
3 PANETES-REVOQUES-REPELLOS
31 | PANETE LISO MURQS 1:4 m? 85.00 19,837 1,686,145
Total PANETES-REVOGQUES-REPELLOS 1,686,145
4 CUBIERTAS
41 | CUBIERTA MASTER MIL PINTVERDE C-28 m? 270.00 99,575 26,886,250

St usted ha accedido a este formalto a fraves de un medio diferente af sitio
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L=6.00 ) T T -
4.2 | REMATE LAMINA CAL 26 COLOR m? 45.00 83,229 3,745,305
4.3 | PERFIL PHR-C 160x60x20 ANT!CORROSIVO KG 1,800.00 24,918 44,852 400
44 | MANTO FIBERGLASS 2M m? 136.00 31,811 4,326,296
45 | DESMONTAR IMPERMEABILIZACION MANTO m? 45.00 6,695 301,275
Total CUBIERTAS 80,110,526
\ 5 CIELOS RASOS
5.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL m? 310.00 51,563 15,984,530
52 | AISLAMIENTO TERMICO-FRESCASA m? 270.00 45,639 12,322,530
Total CIELOS RASOS 28,307,080
6 PISOS - BASES
6.1 | RESANE DE PLACA CANAL m? 34.00 98,717 3,356,378
6.2 | PLANTILLA CONCRETC E=.08CMS m? 136.00 37,364 5,081,504
Total PISOS - BASES 8,437,882
7 HIDROSANITARIAS
7.1 gigg‘s”‘c'o” EINSTALACION CAMARA DE UN 1.00 3,241,220 3,241,220
7.2 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 m 32.00 44 978 1,439,296
7.3 | TUBERIA PVC -P 1/2 m 15.00 7,647 114,705
74 |REGISTRO 1/2 un 1.00 49,099 49,999
7.5 | ADECUACION UNIDAD SANITARIA UN 2.00 2,568,645 5,137,290
76 | PUNTO DESAGUE PVC 2" un 2.00 67,352 134,704
7.7 | PUNTO AGUA FRIA PVC un 1.00 66,041 66,041
Total HIDROSANITARIAS 10,183,285
8 INSTALACION ELECTRICA
8.1 | SALIDA LAMPARA TECHQ PVC un 45.00 54,465 2,450,925
SALIDA DE LUCES A 120V + LUMINARIA Panel
ied de 48W 60x60 permite ser sobrepuesta ¢
colgada y henmética para utilizarse en ambientes
82 agresives (Anti-polvo y anti-humedad), Esta un 45.00 286,480 12,891,600
provista de chasis en una sola pieza de
policarbonato
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A
83 | TIERRA (2P+T) A 120V + TOMA + INSTALACION un 16.00 191,993 2431,888
Total INSTALACION ELECTRICA 17,774,413
9 CARPINTERIA METALICA
PUERTA SALIDA EMERGENCIA A=0.90 C-18
91 | MANIJA EXTERNA UND 3.00 2,224,195 6,672,585

51 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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. ADECUACION VENTANERIA CAMBIO DE T o T N
92 | EoEaaUEs UN 20.00 208,602 4,172,040
Total CARPINTERIA METALICA 10,844,625
| 10 PINTURA
: 10.1 | ESTUCO PLASTICO Exterior m? 327.00 12,535 4,098,845
10.2 | VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS m? 1,036.00 12,256 12,697 216
| 10.3 | PINTURA EPOXICA 2 COMPONENTES m? 815.00 23.174 18,886,810
| [10.4 | PINTURA KORAZA MUROS m? 562.00 17685 9,938,970
' Total PINTURA 45,621,941
11 APARATOS SANITARIOS ;
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE :
M1 | ARORATORIOS un 6.00 542,087 3,252,522
11.2 | GRIFERIA LAVAPLATOS-MONOQGRIFQ un 6.00 369,419 . 2,216,514
11.3 | GRIFERIA ANTIBANDALICA LAVAMANOS un 6.00 131618 789,708
Total APARATOS SANITARIOS 6,258,744
12 EQUIPOS ESPECIALES
i
! ESTACION LAVAQJOS Y DUCHA DE
1121 | EuERaencia un 1.00 3,442,129 3,442,128
Total EQUIPOS ESPECIALES 3,442,129
$
]{ SUBTOTAL 240,149,211
ADMINISTRACION % 16 38,423,874 i
IMPREVISTOS % 5 12,007,461
; UTILIDAD % 5 12,007,461
AUIUTILIDAD % 19 2,281,418 ‘
| T RA st
OTAL OB 304,869,423 |
!

Fuente: Base de datos unidad de planeacion y desarrollo

5. FUENTEDE LOSRECURSOS

Extension de programas a los municipios
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- favorable para el cumplimiento de los fines que persigue ta Universidad.
- En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus
- equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:
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bajo los cuales se debe dar Ea escogencia del contratlsta Es objetiva la seleccibn en ia cual se escogeré el ofrecimiento mas

1. La capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serén objeto de§
. verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran,
* puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su|
" valor.

: 2. La oferta mas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia y la‘

© ponderacion matemética y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o soficitudes de oferta, rasulte‘

- serla més ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dIGhOS
. documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. -

~ Para ia contratacion que fenga como objeto la adquisicion o suministro de blenes con caracteristicas uniformes, fa.
* Universidad tendré en cuenta como factores de evaluaclon aquellos relacionados con el precio, la garantia de calidad de los
| bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecucion, cumplimiento, experiencia, equipos, organizacion, forma de pagcu

~ oportunidad de entrega, servicios post-venta, y/o la ponderacion de factores que se prevean en los pliegos.

"6 1 CRITERIOS DEVERIFICACION

"El cumplimiento de las especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumpllr

; los proponentes para que su propuesta sea habiltada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificara como
- CUMPLE ¢ NO CUMPLE. :

' CAPACIDAD TECNICA

EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de maximo tres (3) contratos ejecutados y
terminados, cuyo objeto se relacione con la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE!

. EDIFICACIONES, dentro de los {itimos cinco (5) afios en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. La|

~ sumatoria del valor de los contrato debera ser igual o superior al presupuesto oficial.

- Para efectos de evaluar la experiencia, €l oferente participante igualmente podra allegar con su propuesta Contratos con sus!
 respectivas actas de liquidacion debidamente suscritas, los cuales deberan cumplir las mismas exigencias que anfeceden. |

Estas constancias o certificaciones deberan diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberén conterier fa
informacién contenida en el mismo. |

i ellos) conlratols) se suseribio (eror) en unién temporal o consorcio, debera informar el porcenlaje de partpacion y|

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
htto://www. unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegirese que 8sta es fa version
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Contratante, en el que consten los miembros que fa conforman y su porcentaje de participacion.

“acreditarlo mediante « copia “del acuerdo consorcial 0 de union temporal, o certificacion emanada de fa. Entidad Estatai%

En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, union temporal o cualquier otra forma:
. de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion que tuvo &l integrante que la pretenda:

i hacer valer.

. Para efectos de la evaluacién de la experiencia presentada por Consorcios 0 Uniones Temporales, seran evaluables los |

. Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

. No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos validos para acreditarta experiericia:

* seran aquellos suscritos entre el ente yio persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra:

derivacion de estos se entenderd para efectos del proceso como su contrato.
; 8e aclara que se podra aceptar solo un contrato por cerificacion allegada.

" Ademés deben cumplir con los siguientes requisitos:

La certificacién debera ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado yfo con
. suimagen institucional. No se aceptaran auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u ofros funcionarios. ; i

- EI OFERENTE debera aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.
- No se tendran en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el RUP

- Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como minimo la siguiente informacion:

: a) Entidad contratante y NIT
" b) Numero, objeto y valor del contrato u Orden de servicio

- c) Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.
- d) El tiempo total de suspension, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.
. €) Si el contrato se ejecutd en consorcio, union temporal u ofra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus’

~ integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en ia certificacion no se indique el porcentaje de:

. participacion, debera adjuntarse certificacion del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer
. valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacién. Tratandose de personas juridicas, la
- referida certificacion debera suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera|

| estar suscrita por ellas;
) Nombre del funcionario competente que certifica

. Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podra requerir al OFERENTE en cualquier momento Yy por una sola vez, antes de

. la publicacion de la evaluacion definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por Ia‘

. UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

| En el caso de Consorcio o Union Temporai, cada uno de los integrantes debera suministrar toda la informacion sohcntada

S/ usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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* Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unién Temporal, ésta se evaluara segin eI!

- grado de participacion que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documerto de conformagion del Consorcio o'
~ Unién Temporal, del cual debera allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidacion. 1

- En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de sus:

- La no presentacion de las certificaciones solicitadas y/o que mo cumplan con los requisifos exigidos, no sera subsanable y
© generara rechazo de la propuesta.

|

- FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

integrantes. Si uno solo de los integranites del consorcio o unién temporal, tiene mas del 50% de la experiencia acreditada en |
el coritrato, su participacion no sera inferior al 50% en el consorcio o unién temporal, en el contrato derivado del presentei
Proceso y en su ejecucion.

k

En el siguiente anexo se relaciona el personal minimo requerido que se exige para el desarroilo del objeto contractual, para lo'

. cual el proponente deberd relacionario dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formacion, y experiencia, -

garantizando su participacion para todo el plazo de ejecucion, asi:

CARGO A DESEMPENAR EXPERIENCIA 'Y FORMACION :
El proponente debe ofertar unia persona para que cumpla la funcion de RESIDENTE
DE OBRA que debera ser Ingeniero Civil 0 Arquitecto, quien se compromete a dedicar
el cien por ciento (100%) de duracion a la ejecucion total de! Contrato.

El Residente de Obra propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios de
Residente de Obra (1) experiencia general cortada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricu!ew
profesional

Experiencia Especifica certificada como Residente de Obra en dos (2) PROYECTOS !
DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. Debera a aportar certificado de trabajo en| |
altura
El proponerte debe ofertar una persona para que cumplan la funcion de Técnicdl
Electricista, quien se comprometen a dedicar el quince por ciento (15%) de duracion 3
la ejecucion total del Contrato. Matriculado en el CONTE :

Técnico Electricista (1) El Técnico propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios de experiencia general

contada a partir de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia Especifica certificada como Técrico Electricista en dos (2) PROYECTOS
DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES |

El proponente debe ofertar una persona para que cumplan la funcion de Maestro dd
Maestro de Obra (1) Obra que deberd ser un técnico en obras civiles o técnico o tecndlogo enf |
construccion, quien se comprometen a dedicar el cien por ciento ( 100%) & la ejecucion |

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www.unicordpba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
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total del Contrato.

El técnico propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios de experiencia general
contada a partir de la tarjeta 0 matricula profesional. ;

Experiencia Especifica certificada como Maestro de obra en dos (2) PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES

Para efectos de la verificacién, el proponente debera anexar dentro de su propuesta la documentacién que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal reguerido.

. Esta informacién debera diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la funcidn piblica. Deberan allegarse hojas de vida
| debidamente diligericiadas, junto cor los soportes de la informacion contenidas en la misma. Para los efectos pertmentes
i debera allegarse con la propuesta las cartas de compromisc debidamente diligenciadas por el personal requerido.

La verfficacién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personai
requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales: &

~ Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales se debera presentar la matricula o tarjeta profesional
' vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como minimo la siguiente informacion: |
‘ ¢ Nombre del contratante ;
Objeto del contrato

Cargo desempefiado

Fechas de inicio y terminacién del contrato

Firma dei personal competente

- La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, séio podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedncnén
- de Ia tarjeta o matricula profesional.
. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar eI
" documento expedido por ¢l ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

» Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran medlante
; fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtencién del titulo correspondiente.
|
. DOCUMENTOS DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- (8G-88T)
- a) Documento del Sistema de Gestion de ia Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en donde estén deﬁmdos
. claramente la Politica y ios objetivos de la politica de SST.
- b) Politica de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado)
' ¢) Documento que contenga la designacion del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con la respectiva asignacion de responsabilidades y anexar €l certificado del titulo de formacién de técnico, tecndlogo,
profesional, especialista 0 maestria en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en seguridad y salud en el
trabajo y constancia de la existencia del certificado de aprobacion del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
| ‘Salud en el Trabajo.

51 usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
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- @ Documento con autoevaluacién al SG-SST {Anexo Técnico de Ia resolucion 1111 de 2017)
. 8 Documento de Asignacion de responsabilidades en el SG-SST (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal)

. h)  Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el representante legal)
. ) Reglamento intemo de trabajo (aprobado por el representante legal)

- Matriz de requisitos legales
i m) Plan de prevencion, preparacion Y respuesta ante emergencias
~n)  Programa de gestion de riesgos prioritarios (aplica seglin actividad laborai)

' Las personas juridicas integrantes de un Consorcio o Unidn Temporal deben presentar individualmente los documentos de |

- Que no cumplan con los requisitos exigidos, no sera subsanable y ia propuesta serd evaluada como NO CUMPLE.

6.2 CRITERIOS DE PONDERAGION

!

- Una vez realizada la verificacion juridica, financiera y técnica y determinado que se rednen los requisitos minimos exigidos, el
I comité evaluador ponderara las propuestas con base en los siguientes criterios de calificacion:

H
i
{

FACTOR CALIDAD (MAXIMO 600 puntos)

. Este factor se calificara con fundamento en los siguientes ftems:

i

o ~

f)  Plan de trabajo del SG-SST (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal) [
g) Formato de asignacion de presupuesto ¥ recursos (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal)

) Acta de conformacion de los Comité COPASST o Asignacién de Vigia Ocupacional y Convivencia Laboral !
k) Matriz de identificacion de peligro, evaluacion y valoracion de riesgos

verificacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Saiud en el Trabajo (SG-SST)

La no presentacion de los documentos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en ef Trabajo (SG-5ST) solicitados yio

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Cdlidad 600
Econdmico 400
TOTAL 1000 PUNTOS

| . PUNTAJE
FACTOR | C_RITERIOS MAXIMO
Siel confratista presenta una (1)
Certificacion Cdlidad de obra | Certificacion en el conirato de obra 250
elecutada por el cdiificada como Excelente
contratista

Si el contratista presenta una (1)
Cerfificacion en el contrato de obra 100 i
cdlificada como Buena i

(mdaximo 250 puntos)

5i usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente af sitio
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L Si el contratista presenta una (1)
‘ Certificacién en el contrato de obra 250
i cuya ejecucion fue redlizada antes del
5 Oportunidad en la entrega de | plazo previsto del contrato
obra (mdxima 250 puntos) Si el confratista presenta una (1)
Certificacion en el contrato de obra 100 |
cuya gjecucidén fue realizada en el :
plazo previsto del contrato
Bienes y servicios nacionales 100
Apoyo a la indusiria nacional nMc':g%Sng?n igual o m&s del 50% 80
(maximo 100 puntos) Mixtos con menos del 50% nacional 60
Bienes y servicios exiranjeros 40

| DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Maximo 400
' Puntos) |
; » Se realizafd la revision aritmetica al presupuesto de la oferta economica (presupuesto, analisis de precios unitarios, |
aiu, factor prestacional de los apu), para establecer su valor corregido.
« Siel valor corregido del presupuesto difiere delf presentado en la oferta, se establecera este como el nuevo valor de

ia propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto oficial la propuesta sera RECHAZADA.

-‘ Para la ponderacion economica se aplicara el siguiente procedimiento respecto de las propuestas habiles:
Media geométrica con presupuesto oficial

Se calcula fa media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el presupuesto oficial:

G="JX, *X, *...X, *PO

Donde:

X, = Valor de la propuesta i

N = NOmera de propuestas
PO = Presupuesto oficial

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.

Ala propuesta que esté mas cerca de 1a media geomeétrica, se le asignaran seiscientos (600) puntos. Las demas propuestas
t recibiran cien (100) puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en forma
- consecutiva. Si se presentan dos o més propuestas econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil cbtendr_é un puntaje econdmico inferior a cien (100) puntos

57 usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente a/ sitio
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7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

" De conformidad con el TITULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION del Acuerdo No.111 del 7 de junio de 2017

en concordancia con lo establecido en el “Manual para ia Identificacion y Cobertura del Riesgo en los procesos de
contratacion M-ICR-01" de Colombia Compra Eficiente, la tipificacion, asignacion y estimacién de los riesgos previsibles en

la contratacién.
PROBABILIDAD DE RIESGO
NIVEL RANGO DESCRIPCION
1 Raro Puede ocuimir excepcionaimente
2 improbable Puede ocurrir ocasionaimente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias
IMPACTO DE RIESGO
NIVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION
_ MONETARIA

1 insignificante Obstruye la ejecucién del contrato de | Los  sobrecostos  no

manera trascendente. representan mas del uno por
ciento (1%) del valor del
conirato.

2 Menor Dificulta ia ejecucion del contrato de | Los  sobrecostos  no
manera baja. Aplicando medidas | representan mas del cinco por
minimas se puede lograr el objeto del | ciento (5%) del valor del
contrato contrato.

3 Moderado Afecta ia ejecucion del contrato Genera un impacto sobre el

valor del contrato entre &l
cinco (5%) y el quince (15%)
por ciento

4 Mayor Obstruye 12 ejecucion del contrato | Incrementa el valor del
sustancialmente pero aun asi permite la | contrato entre el  quince
consecucion de! objeto contractual, (15%) y el treinta {30%).

5 Catastrifico Perturba la ejecucion de! confrato de | Impacto sobre el valor del
manera grave imposibilitando la | contrato en mas del treinta
consecucion del objeto contractual. por ciento (30%)

CATEGORIA DEL RIESGO
'VALORACION CATEGORIA
DEL RIESGO
89y10 Riesgo extremo
By7 Riesgo afto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajp

57 usted ha accedido a este formato a traves de un medio diferente al sitio
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8. SUPERVISION E INTERVENTORIA .
[V - i e ST i e = = !

8.1 SUPERVISION . T : :
"Ta supenvision del contrato estara a cargo dei Jefe de la Unidad de Planeacion y Desarrollo. En todo caso el ordenador |
~ del gasto podra variar unilateralmente la designacion del Supervisor, comunicando por escrito al designado, con copiaa la |

. Divisién de Contratacion.

. 8.2INTERVENTORIA.

" “NoAplica™.

9. ANEXOS : - _ 1
I 1., Matriz de riesgos B — - — e

i 10. Aprobaciones

Cargo O Nombre § Firma o
~ JEFE UNIDAD DE PLANEACIONY | CESARREYESNEGRETE | o
= DESARROLLO | | :25—___5_-:;?“\

Proyecto: Arg. Eiten Contreras Trujillo - Arquitecta ~ Unidad de Planeacién y Desarrolio. L%Iﬂﬂ/bu wmy ‘@

Ing. Electricista. Juan Guitlermo Caraballo— Unidad de Planeacién y Desarrollo. Bo. Vo. DUa\r\ 6 CO\[G‘JO UO 0.
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