cODIGD:

UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077

VERSION: 02
EMISION:

29/10/2018

ESTUDIOS PREVIOS PAGINA

1 DE 38

Fecha: 1 12/04/2019

o - - ASPECTOS TECNICOS

"Area Solicitante: "UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO o
{ Responsabie del drea solicitante: | CESAR REYES NEGRETE S
| Correo Eiectrémco Institucional: - | Planeacion@correo.unicordoba.edu.co

1 CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (P%an de Goblerno}

; EI Plan de Gobiemo 2019-2020 de la Universidad de Cérdoba en su eje de modernizacion educativa y buen gobierno,
contiene el programa de infraestructura fisica cuyo objeto es proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las
actividades de los procesos de una forma ordenada y visionana. La adecuacién y mantenimiento de la infraestructura
eléctrica y sistemas de refrigeracion contribuye a la mejora de espacios académicos y administrativos referidos de este
programa.

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD

2.1 JUSTIFICACION:

La Universidad de Cordoba es una institucion de educacion superior que se encuentra en un constante proceso
de actualizacion y ampliacién de su infraestructura fisica y administrativa, La unidad de Planeacion y Desarrollo
de la Universidad de Cordoba, hizo un levantamiento de necesidades, para formular un proyecto que promete
renovar algunos de los espacios de los laboratorios adscritos a fa facultad de medicina veterinaria en el campus
Berastegui de la Universidad de Cérdoba , su finalidad es dar continuidad a los procesos de mejoramiento de la
planta fisica y en respuesta a las necesidades de adecuacion de las instalaciones locativas de dichos espacios
' Debido a esto la Unidad de Planeacion y Desarrollo incluy6 dentro def Plan Operativo Anual de Inversion 2019 el
Proyecto. “MEJORAMIENTC DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS
ESPACIOS EN LOS LABORATORIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIiA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA CAMPUS BERASTEGUI FASE II”, incluyendo los
laboratorios de parasitologia, Nutricion Animal, Lactologia, Andrologia, La bodega de Bovinos, E! programa de
porcicultura, EI programa de conejos, Ei programa de peces, la clinica de grandes animales y el auditorio de
programa, Todo esto con el fin de poner fin a los deterioros de cubiertas y ofras &reas, brindando mejores
I condiciones de trabajo para el personal que fabora y frecuenta estos espacios.

2.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Con el fin de dar cumphmlento a la normatividad legal vigente, se hace hecesario reallzar mvarsubn en las cublertas y
| ofras areas, brindando mejores condiciones de trabajo para el personal que fabora y frecuenta estos espacios,
| por tal motivo, la Unidad de Planeacion y Desamallo ha considerado incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2019,
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| UNIVERSIDAD DE CORDOBA CAMPUS BERASTEGUI FASE II”

|"3." DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZ0 Y LUGAR DE EJECUCION

"“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ESPACIOS EN
' LOS LABORATORIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA

. UNIVERSIDAD DE CORDOBA CAMPUS BERASTEGUI FASE II”

Activid

|

ades:

Laboratorio de Parasitologia

Demolicién de piso existente y construccion de piso en granito fundido con su respectiva pulida y cristalizada y

brillada. (Incluye Guardaescobas)
Ampliacion de laboratorio para instalacion de equipos (Incluye demolicion y levante de muro)

Instalaciones eléctricas, Incluye puntos eléctricos con salidas dobles y puntos para salida de iluminacion , Punto

para salida de voz y datos, Suministro e instalacion de lamparas led

Construccion de meson de cuarzon

Suministro y aplicacion de estuco y pintura Vinilo y epoxica para paredes intemas.
Suministro e instalacion de puerta antipanico

Suministro e instalacion de protectores en varilla cuadrada

Nutricién Animal

Demolicién de enchape de mesones y paredes existentes

Demolicion y posterior construccion del andén exterior

Demolicién de mesones y muros

Desmonte de puertas y ventanas existentes

Demolicién de piso existente y construccion de piso en granito fundido con su respectiva pulida y cristalizada y |

britlada. (Incluye Guardaescobas)
Suministro e instalacion de baldosa trafico alto

Instalaciones eléctricas, Incluye puntos eléctricos con salidas dobles y puntos para salida de iluminacién, Punto
para salida de voz y datos, Suministro, instalacion de lamparas led e instalaciones de extractores eléctricos.

Construccién de mesones de cuarzon

Pintura epoxica

Suministro e instalacion de ventanas en aluminio fipo proyectante y puerta corrediza
Levante de paredes en superboard

Construccion de Lavapiés en concreto

Laboratorio de Lactologia

Desmorte de ventanearia existente en ef segundo piso y posterior instalacion de ventanearia de aluminio tipo

proyectante

Paredes en superboard

Suministro de extractores eléctricos
Laboratorio de Andrologia

Conslruccion de piso en granito fundido con sut respectiva pulida, cristalizada y brillada (incluye Guardaescobas)
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» Instalaciones eléctricas de tomas dobles para los mesones de microscopios.

Auditorio del campus Berastegui

Suministro e instalacion de puerta para acceso al vestir

Suministro e instalacién de puerta dobie antipanico

Suministro e instalacion de ayuda acustica lateral

Suministro e instalacion de sillas para auditorio

Programa de peces

Suministro de tanques de 500 litros

Suministro e instalacion de puerta

Suministro e instalacion de protectores en varilla cuadrada

Bodega de Bovinos

» Suministro e instalaciones eléctricas, Incluye acometidas, tableros, luminarias para exterior, paneles fipo led,
instalacion de tomas y de totalizador en gabinete

Instalaciones hidrosanitarias , Incluye puntos y tuberia sanitaria

Suministro e instalacion de sanitario, iavamanos, ducha y rejilla para piso

Suministro e instalacion de ventanas en alumirio

Suministro e instaiacion de puerta vertana

Suministro e instalacion de protectores en varilla cuadrada

Programa de porcicultura

Cerramiento en varetas plasticas para el kiosco de monte

Cerramiento en vareta plastica para caseta de compostage

Suministro e instalacion de biodigestor en planta

Pintura de la cubierta del biodigestor

Suministro e instalacion de puerta en tubos galavanizado para marquesina de secado
Suministro e instalacion de cubierta en teja master 1000

Tanque séptico de 20001t

Cambio del comedero en tubo pve

Arreglo general del bafio, incluye cambio de instalaciones hidrosanitarias y aparatos

Pintura de area de machos, hembras, biodigestor, marquesina de secado y caseta de compostage
Suministro e instalacion de baranda en tubos galvanizados

Programa de conejos

Desmonte de techo existente y posterior suministro e instalacion de teja en master 1000

Pintura en vinilo, inciuye fachada

instalaciones eléctricas, incluye luminaria, tomacorriente y tableros

Suministro e instalacion de puertas en tubos galvanizados

Suministro e instalacion de angeo con su respectivo marco en aluminio

Suministro de protectores en varilla cuadrada

Suministro de jauias para conejos

Construccion de bodega para almacenamiento de alimentos y medicamento, incluye un bafio con vestier, La
bodega incluye actividades de mamposteria con levante en ladrillo, pisos en ceramica, cubierta en teja master
1000, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y se entregara debidamente pintada y estucada
» Suministro e instalacion de ventanearia y puertas en aluminio para la bodega
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Quirdfano de Grandes Animales
t e PUERTA DISPENSARIO 2.50 m X 1.0 m en lamina de acero inox cal 18 :
: « TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE DE 3000 LTS A PISO, CON SISTEMA DE BOMBA
HIDROFLO de 100 Lis, con bomba de 1 1/2 HP, incluye instalacion.
| o DIVISION DE BANO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones; para lo cual, someterd muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion del Interventor.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del
contratista verificar los pianos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con ef interventor, de lo contrario si se presenta la necesidad
i de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas sera por cuenta del confratista.

Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de
establecer Standard de catidad, tipo y caracteristicas.

E! contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del Interventor y/o supervisor. |

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, conforme a las especificaciones,
" pianos y anexos.

1 Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen
1‘ referencia las especificaciones, planos y anexos. |

j Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y deméas que ordena la |
Ley, de tal forma que el contratante, bajo ninglin concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del |
i contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la
obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.
Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar los planos récord de la misma.

| ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de trabajo, que permita |
establecer ef orden y duracién de cada una de las etapas de la obra.

El contratista yfo sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de
oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberan ser revisados por el
| Interventor para comprobar que son los requeridos para la ejecucién de la obra. En caso contrario fijara un plazo i
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prudencial para que ef contratista y/o sub contratista o leve a la obra.
NORMATIVIDAD.

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e intemacional, si no se
contradicen, seran exigidas por LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

En el caso de que haya contradiccidn entre la norma internacional con la norma nacional, primara la norma nacional.

En el caso de que haya contradiccién entre la norma nacional y la especificacion general o particular, primara la norma
nacional. ‘

En el caso de que haya contradiccion entre la especificacion general con la especificacion particutar, primaran los
aspectos sefialados en la especificacion particular, si ésta no va en detrimento de los parametros técnicos sefialados
en la especificacion general.

El interventor sera la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarias, recurira al
funcionario de LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA encargado de la coordinacion de la obra, el cual determinara los
parametros que se deben seguir.

MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se
enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre I
naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tai forma que se oriente todo el
proceso a la proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biolbgico, tanto en las areas objeto
del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar
todas las licencias a que hubiera lugar.
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO.

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del plblico que directa ¢ indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la
Resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién.

Et Contratista en fodo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus
trabajadores, a los de la Interventoria y a terceros, aplicande por lo menos las normas que a este respecto tengan las
entidades oficiales y sus codigos de edificaciones y construcciones. E! Contratista preparara un programa completo,
con las medidas de seguridad que se tomaréan conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de la
Interventoria, quien podré ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista
debera responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendra
un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran
en la obra con todos los datos gue exija la Interventoria.
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| En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar def accidente, nombre del accidentado,
! estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que desempefiaba en el momento del accidente,
indicar si hubo lesién y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La Interventoria podra en cualquier momento ordenar que se suspenda las actividades de una obra o de las obras en
general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las |
instrucciones de la Interventoria al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los !
plazos de construccién. De hecho, el Contratista serd responsabie por todos los accidentes que puedan sufrir su |
personal, el de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del
j Contratista para fomar las precaucionies 0 medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las |
| indemnizaciones que apliquen seran por cuenta del Contratista. |

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contraista debera cumplir en todo momento
los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la Interventoria durante el desarrollo del contrato, sin que por
ello reciba pago adicional ya que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en
particuiar.

| BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros
auxilios. El residente de obra debera estar responsabilizado por fa utilizacion y dotacion de ellos. Todo el personal de
: obra debera tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a
i cualquier accidentado. Deberé disporierse en el sitio de las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados. |
| ZONA DE TRABAJO

; Duranite e} desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de la obra
E y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la Interventoria, basuras, desperdicios y |
; sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacion de éstos. Al finalizar
; cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de
( materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en ordert y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores
tengan que transitar regularmente, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres
de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demés elementios que no tengan |
L proteccion. En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de trénsito, Los conductores eléctricos que |
! crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberan estar provistos de aislamientos
adecuados. No se permitira el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el
personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se almacenaran debidamente, depositandolos a distancia
. prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasilios o zonas accesibles entre los amumes. Una o varias
| personas seran responsables exclusivamenite del aseo y conservacion del sitio de trabajo.

i PROTECCION Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES

Esta especificacion se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para prevenir y evitar dafios de |
cualquier Indole en las edificaciones aledarias a la construccion. Adicionalmente, deberéa prestarse especial cuidado a |
fa proteccion de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a franseuntes. El

Contratista sera responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente en las edificaciones
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aledafias a la obra por omision o negligencia del Contratista en Ia instalacion de bameras o medios de proteccion
adecuados. Todas las obras provisionales utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificacion,
debera retirarse en su totalidad, cuando lo autorice el Interventor. En general, los gasfos que ocasionen los trabajos
aqui enumerados, no se pagaran al Contratista por separado porque su costo debera estar inciuido dentro de los
precios unitarios establecidos en el formulario de precios del contrato para los items en que se requiere la proteccion
de zonas aledarias.

SENALIZACION

Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera colocar las sefiales de prevencién: avisos de peligro en las horas
diumas y luces rojas o reflectivas en horas nocturnas. Ningun trabajo de excavacion de Zanjas podra ejecutarse sin
que se hayan colocado sefiales visibles de peligro en numero, forma, tipo y clase aprobado por la Interventoria. La
Interventoria podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccion de la obra o parte de ellg, si
existe un incumplimiento sistemético por parte del Contratista para lievar a cabo los requisitos de sefializacion o las
instrucciones de la interventoria al respecto.

HERRAMIENTAS

Antes de usar fas herramientas, debera verificarse su estado. E! Contratista no usara herramientas en mal estado o
disefiadas para un frabajo diferente. Las picas, palas, bamas y demas herramientas no deben tener mangos
defectuosos o mal encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escoriadores, picas y demas cuyas
Cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metalicas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas
cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan estar en buen estado.

EQUIPOS

Sélo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra requiera,

Todo equipo mecanico debera inspeccionarse periGdicamente. Todo equipo de traceidn deberé ir bien asegurado
mediante estrobos o cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las
escaleras, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las excavaciones que sirvan de acceso al personal,
deberan estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos
deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD
Toda persona debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder frabajar, visitar o
inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco debera ser de material plastico de suficiente resistencia para
garanfizar una proteccién efectiva. Durante la construccion, la Universidad estara funcionando normalmente. Por lo
tanto y como medida de seguridad, todo el personal empieado, excepto los profesionales estara con una camisa de
color uniforme, pantalén adecuado y zapatos de trabajo.

SOLDADURAS
Los operarios y sus ayudantes deberén utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y ofras
ropas protectoras coritra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usaran méscaras protectoras. Dichas
mascaras deberan proteger ademas de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades
minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacién del National Bureau Standard de los Estados Unidos de
America. Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén
efectuando trabajos de soldadura, deberén ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. Los operarios deberan usar
gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura debera
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! mantenerse en Optimas condiciones de operacidn y fimpieza, por ningln motivo se permitira la utilizacion de equipos
| defectuosos. Debido a que serd necesario aliemar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera
{ tenerse especial precaucion en este aspecto. £l Contratista se obliga a revisar permanentemente que fodas las
i conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén aprefadas, limpias y secas; a revisar y asegurar
continuamente que los cabies, la porta electrodos y las conexiones estén debidamente aisladas. Dara instrucciones a
su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operacion de limpieza,
| reparacion o inspeccién y no permitira que se cambie la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté
i encendido. El area de trabajo estara limpia y seca y las colillas de los electrodos deberan recogerse en un recipiente.
| CINTURON DE SEGURIDAD
’ Para todo trabajo en sitios elevados se exigira el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El uso del

cinturdn de seguridad es obligatono durante la instalacién de la estruciura y la cubierta y mientras se deba permanecer ’

realizando trabajos en aliura.

i GUANTES DE CAUCHO

Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que se frabaje en circuitos energizados de 300 voltios en
adelante o siempre que se esté trabajande a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En
condiciones de humedad o cualquier otra condicidn peligrosa, se utilizaran guantes de caucho aislados alin en
circuitos de baja tension. En cualquier condicidn, con cualquier voltaje, debera fomarse la precaucion adicional de
colocar protectores adecuados sobre los inferruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el
cuerpo del trabajador.

| Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexion a tierra, se frabaje en circuitos
o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen aparatos para comprobar afta tensién. El uso de
i guantes de cuero es obligatorio para manejar cables, cuando deban manejarse materiales asperos, siempre que se
frabaje con barras 0 herramientas similares y para operar equipos de traccién.

TRANSPORTES
El transporte personal y material de !a obra debera hacerse en vehiculos debidamente acondicionados para al
j menester. El personal destinado al movimiento de estructuras metalicas, vigas o elementos prefabricados estara
i provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con griia, una persona vigilard
| el izado y los giros a fin de evitar accidentes. Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos prefabricados
i deberan tenerse cuidado de no obstaculizar la via a vehiculos y peatones.
| DEMOLICIONES
! El Contratista debera tener en cuerta que fa demolicidn debera regarse periddicamente con agua para reducir al

e minimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitard ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los |

sobrantes en forma inmediata y se instalaran avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigira e! uso de casco de

i seguridad y el uso del calzado de sequridad en todo momenio. Para operaciones con mucho polvo, se exigira
proteccion respiratoria y antecjos protectores. Es prohibido al personal de obra permanecer en zona de demolicion
durante tiempo de descanso. Nunca debera dejarse una parte de la demolicidn a punto de caer, antes de abandonar la
obra. Se demolera todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer méas tarde por diversas razones. El uso
de explosivos esté absoiutamente prohibido.

DELIMITACION ZONA DE TRABAJO
En todo momento se debera iimitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas actividades que se desarrolien en
las zonas de libre afluencia en el campus o en aquellas zonas donde se congiomere publico. Se debera usar
encerramientos y avisos de adveriencia que delimiten y sefialicen los sitios considerados como peligrosos y que
tengan probabilidad de accidentes. Tanto la sefializacion y mecanismos a implementar en las diferentes aereas de la

|
O
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zona de trabajo, deberén esta consignadas en el anlisis de riesgo del programa de salud ocupacional. Como minimo
se debera contar con los siguientes elementos:

Conos para sefializacion;

Cinta para sefializacion;

Colombinas o Sefializador tubular:;
Paleta de pare o siga con cinta refiectiva;
Telas de cerramiento;

Letreros de sefializacion y advertencia.

* & & 8 9 @

TRABAJO SEGURC EN ALTURAS
Se entenderé por trabajo en aturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1.50 metros o mas sobre un nivel
inferior. Para la ejecucion de la obra el personal del Contratista debera utilizar los elementos de seguridad necesarios
acorde con la Resolucion 3673 de 2008 y Resolucion 736 de 2009, emanadas del Ministerio de Proteccion Social.
Todo el personal de obra que desarrolle trabajos en altura, debera portar certificacion vigente avalados por el SENA.
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.,
El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por
subcontratos que haya celebrado con ofras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema
general de riesgos profesionales segin la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones segiin la ley 100 de 1993,
afiiacion que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente
autorizados por el gobiemo Colombiano,

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion esté vigente durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningln trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes
fa lievara un control de planillas de pago.

MATERIALES Y PRODUCTOS.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se trata de una orientacion
al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningin momento se podré reemplazar por un producto
0 material diferente, sin aprobacion de 1a Interventoria.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algiin equipo o material por su nombre de fabrica o marca
registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo, tipo y/o caractetistica, sin que esto
implique el uso exciusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan
con los requisitos técnicos de fa especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de La
Interventoria.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO.
El interventor medira fisicamente en obra y en presencia de! contratista todas las labores realmente ejecutadas,
siempre y cuando el interventor ias haya recibido a total satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las
caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y rormatividad, ademas
de las directrices que se enmarcan en el contrato.
El proceso de cuantificacion para pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos.
El uso de la unidad sera de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y
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:

fliquidacion.

: PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA.

1
|

El confratista mantendra al dia juegos de planos arquitecténicos, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, efc. con las [
modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estara disponibie en ia oficina de la Interventoria.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA los planos
récord, manuales y la bitacora de obra, de las iabores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio
inicial o anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor, Estos documentos se entregarén en original y
copia {en lo posible magnética) a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firnara el Acta final de recibo de obra a satisfaccién.

El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

. MOD!FICACIONES.

Si durante la localizacion, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, :
dara aviso al interventor; quién seré el encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el
contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podra hacer los cambios que considere

desde el punto de vista técnico y econdmico convenientes previa consulta con el Contratante. :

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista.
El interventor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la
obra. Los cambios que surjan de adiciones 0 modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el Interventor y/o supervisor.

- MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria. El contratista se |
responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.
Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas
por cuenta del contratista.

Es obligacién del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion, todo el personal idoneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran.

Cuando a juicio de la Interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera
o cambiarlo.

El contratista debera mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama comespondiente
{ingeniero civil, amquitecto o arquitecto constructor) a la actividad predominante de los frabajos objeto de esta
contratacion, con farjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas gue
eventualmente se presenten en relacion con el contrato. La designacion del profesional que represente al contratista,
debera constar por escrito.
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Todas las instrucciones y notificaciones que ia interventoria le imparta al representante del contratista, se entenderan
como hechas & éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el
contratista, tendran la misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista,

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccion y remocion. No obstante lo anterior, EI Confratante se
reserva el derecho de solicitar al contratista el refiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoria
considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de frabajo, corren por
cuenta del contratista. Toda orden de retiro o trasiado de personal impartida por la interventoria, debera ser satisfecho
por el contratista dentro de los tres (3} dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar
a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, deberd entregar, conforme a las fechas acordadas en los
respectivos contratos, copias de las planilias de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

lgualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debers
presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:

> Nombre > Documenio de identificacion > Libreta Militar > Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro
patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo que desempefia. > Salarios > Personas a cargo > Otros
que requiera la interventoria para poder hacer las respectivas revisiones.

Seré por cuenta del confratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de fodo el personal que
ocupe en la ejecucidn de las obras.

El contratista debera conclfiar, ante Ia respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere
lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub-coniratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores - y que tendrg en
cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo Sustantivo def Trabajo y demas normas
legales complementanias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendré vinculacion laboral
con El Confratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correré a cargo exclusivo del
contratista.

SUBCONTRATISTAS.

L.os subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos deben ser responsable, idéneo, poseer
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la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria.

El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal gjecutada por el subcontratista o que construya en conira de
las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberan
quedar estipuladas en las clausulas de los subcontratos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.
‘ Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser aportados por el
contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y
' tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden
la compra, exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, mangjo, vigilancia, efc., de dichos materiales seran por
cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro 0 mala calidad de
los mismos.

El contratista debera suministrar a la Interventoria, con la anticipacion debida, las muestras que se requieran y i0s
resultados de pruebas o ensayos que el inferventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los
materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Interventoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazario.
, Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas, deberén ser
revisadas por la interventoria, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o
ensayos que se estime pertinente.

Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoria podré ordenarle, el descubrimiento de las obras no
visibles. Los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del contratista.

Las aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por
la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deber4 reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se
ciftan a las especificaciones de los pliegos.
PRUEBAS Y ENSAYQS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la
Interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la
responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en ¢aso de
duda. Si dichas pruebas indican que la Interventorfa tenia razén en sus dudas, entonces el contratista asumira los
costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumiré la Interventoria.

|
I - g r
: Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoria.

. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

!_ Toda la maquinaria,_gquipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6Qt_i_;r_1a ejecucion de las Qbras deberan ser
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suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, o
mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran,

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararios o reemplazarlos en un término no
mayor de 72 horas,

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien
debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc., de los mismos. ]
El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
magquinaria o equipos.

CANTIDADES DE OBRA.

El contratista debera cumplir con ef alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de fa evaluacion de 1a
oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.

Al senalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener er cuenta todos los costos directos e indirectos
de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las nommas técnicas indicadas en estos pliegos.

OBRAS MAL EJECUTADAS.
El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa de
trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista deberé reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoria le indique.

Si ef contratista no reparare fas obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podra proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obiigacion y de Ia responsabilidad por la estabilidad de las
obras.

MAS ANEXOS.
La omisién en planos, especificaciones 0 en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de La Construceién, no
exime al contratisia de la responsabilidad y obligacion de ejecutarlos. Por consiguiente, no podra tomarse como base
para reclamaciones o demandas posteriores. El contrafista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la Interventoria, mediante
la presentacion de muestras con la debida anticipacion.

La Interventoria se reservara el derecho de aprobar o rechazar cuakyuier trabajo que a su juicio no cumpla con las |
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normas dadas en estas especificaciones.

El contrafista sera responsable de la proteccion y conservacion de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la
obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria.

La reparacién de dafos, si los hubiere, correrén por cuenta del confratista y se haran a satisfaccion de la interventoria.

Tan pronto se terminen los trabajos de que se frata en estas especificaciones y antes de que se efectie la liquidacion !

final del contrato, el contratista deberé retirar por su cuenta y tiesgo todas las Construcciones provisionales, por &l
ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.

Ei personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idoneo y poseer la |

suficiente practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por La Interventoria.
El contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especzﬁcacaones

- 3.2 PLAZO DE EJECUCION:

|
I
-

- El plazo de ejecucitn del contrato sera de Seis (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato que |

- se suscriba.
. 3.3 LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de gjecucion del contrato serd en Campus Berastegui de la Universidad de Cordoba.

4. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

"El presupuesto oficial para la presente contratacion es de SEiSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
{ CIENTO QUINCE MIL. SESENTAY SIETE PESOS ML ($ 635,115, 067) M/cte.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ESPACIOS EN
LOS LABORATORIOS ADSCRITOS Al PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA CAMPUS BERASTEGUI FASE Il

CONDICIONES ORIGINALES
ITEM

VALOR VALOR

DESCRIPCION UND | CANT |\ ARIO TOTAL

1 |LABORATORIO DE PARASITOLOGIA
1.0 |DEMOLICIONES Y DESMONTES

1.1 | Demolicion de piso y guardaescoba existente M2 {100.0 10 OOg 1000 003
1.2 | Demolicion de muros existentes M2 1 300 $ $

|
I
b
#
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o [ 10132 303,960
. L . $ $
1.3 | Demolicion de divisiones de meson existente M2 | 10.0 10132 101,320
Desmonte y montaje de unidad condenzadora. Incluye
recojida de gas refrigerante, desintalacion de tuberias y g $
14 |desague, desmonteje de unidad condensadora, instalacion de | UN | 2.0 180.000 360.000
soportes y su posterior reinstalacion y prueba de ’ :
funcionamiento.
, - s $ $
1.5 |Retiro de material de las demoliciones A 3.0 148,400 445 200
2.0 |CIMENTACION
, L $ $
2.1 |Viga de amarre inferior en concreto de 3000 P.S.I, reforzada | ML | 8.0 125.000] 1,000,000
29 Relleno con material seleccionado de la region y compactado M3 20 $ $
= |al 95% ' 80,700 161,400
93 Columnas ,25 x, 256mirs en concreto de 3000 P.S.I, con ML | 100 $ $
" 16@1/2" y aros de ©3/8" cada ,15 mirs. ' 134,000 1,340,000
94 Viga de amarre superior entre columnas en concreto de 3000 ML 80 $ $
~ }P.S.1de 0,30 x 0,25 mt reforzada segdn disefio. ' 110,750 886,000
3.0 |PISOS
. . $ $
3.1 |Plantilla en concreto 3000 psi e= 0,05 mt. M2 !100.0 48760] 4,876,000
Piso en granito fundido en el sitio, cont jutas de dilatacion en $ $
3.2 aluminio natural. M2 11000 81,0001 8,100,000
3.3 [Pulida de piso en granito fundido. M2 | 100.0 17 253 1725 003
3.4 |Cristalizada y brillada del piso en granito fundido M2 | 100.0 29 603 2960 003
36 Guarda escobas en media cafia de granito fundido en el sitio, ML | 1200 $ $
™ |con juntas de dilatacion en aluminio natural. ' 49,700| 5,964,000
4.0 |MAMPOSTERIA
41 Levante en ladrillo de ,10x,20x,40 metros, incluye muros M2 | 400 $ $
" |laterales por cambio de pendiente. ‘ 46,500 1,860,000
5.0 |PANETE
51 Pafiete en mortero 1:4, para muros nuevos y resane de muros M2 | 80,0 $ $
' |existentes ' 20458| 1,636,640
6.0 |[INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 |Punto electrico para salida de fomas dobles UN{ 40 $ $
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) I | 156121] 624,484
|
6.2 |Punto electrico para salida de ituminacion. UN| 4.0 149 062 £96 263 |
6.3 |Punto para salida de voz y datos. UN | 4.0 200 003 800 003 <
6.4 Suministro e instalacion de lampara hermetica led sobreponer UN | 4.0 $ $ 1
T 115x1230 x18w ' 211,136 844,540 | |
6.5 |Salidas para tomacorrrientes dobles con P/T, para cabina UN ! 1.0 190 003 190 oog
7.0 |MUEBLES
Mesones de cuarzon sin pocetas y estructura de soporte en $ $
7.1 |tuberia rectangular de 3"y 2" por 1,1/2", pintada con UN| 20
elestrostatica, 2,40 metros de largos por ,80 metros de ancho. 2,400,000| 4,800,000
79 Meson en concreto reforzado para recepcion de muestras a la UN 10 $ $
™ | entrada del laboratorio ' 450,000 450,000
7.3 | Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer UN 1.0 970 oog 970 oog
8.0 {ESTUCOS INTERIORES
8.1 |Suministro e instalacion de estuco para interiores M2 | 60.0 18 282 1097 10%
9 |PINTURA
Pintura en vinilo 2 manos T 1 colores existentes. Incluye $ $
91 |tachada. M2 | 400 49162] 486480
9.2 {Pintura epoxica para paredes M2 | 60.0 18 282 1097 103
10 |CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puerta 1.00 X 2,00 metros 5 g
10.1 | antipanico con visor en lamina galvanizada calibre 22 y UN 1.0
pintada con pintura elestrostatica, 2,200,0001 2,200,000
10.2 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural tipo M2 | 150 $ $
"~ | proyectante y vidrio fijo. ' 400,0001 6,000,000
103 Suministro e instalacion de protectores en varilia cuadrada de M2 | 60 $ $
™~ 11/2" y angulo de 1/2, ' 117,400 704,400
Suministro e instalacion de division en vidrio en aluminio $ $
104 | natural M2 | 2000 495000 9,900,000
11.0 |PAREDES EN SUPERBOARD
11.1 | Paredes en super hoard 8mm M2 | 200 137 803 2 756 003
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Valor total Costo directo Laboratorio de Parasitologia. 65.535 882
2 |LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL o
1 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
1.1 | Demolicion de enchape existentes en mesones y paredes M2 20.0 20.1 43 40 803
12 Demolicion de ptantilla interior y exterior del laboratorio de M2 | 180.0 $ $
I Nutricion animal ‘ 10132 1,823,760
1.3 | Demolicion de anden exterior M2 | 100.0 10 132 1 013 203
Demolicion de rejillas en fibrocemento para sumideros | $ — $
14| continuos ML 800]  40132| 810560
1.5 | Demoliclon de mesones y muros M2 | 100 29 892 298 geg
1.6 | Desmonte de puerta y ventana existente. UN 20 37 1 Og 24 203
. ) - ; B
1.7 | Retiro de material de las demoliciones Al 6.0 148 400 890,400
2 |PANETES
2.1 |Pafiete en mortero 1:4, para resane de muros existentes M2 | 120.0 90.4 Sg 2 454 962
3 |PISOS
3.1 Plantilia en concreto 3000 psi e= 0,05 mt. Interior y exterior del M2 | 180.0 $ $
" |laboratorio ' 48,760 8,776,800
39 Piso en granito fundido en el sitio, con juntas de dilatacion en M2 | 800 $ $
" | aluminio natural. ) 81,000f 6,480,000
3.3 |Pulida de piso en granito fundido. M2 | 80.0 17 253 1380 oog
3.4 | Cristaiizada y brillada de! piso en granito fundido M2 { 80.0 29 603 2368 oog
35 |Guarda escobas en media cafia de granito fundido en el sitio, ML | 1000 $ $
"~ | con juntas de dilatacion en aluminio natural. ' 48700, 4,970,000
3.6 |Suministro e instalacion de baldosa trafico 5 M2 | 100.0 65 oog 6.500 oog
Construccion de andenes en concreto dee = 0.08 men
17 concreto reforzado de 3000 PSI. Incluye viga bordillo ambos M2 | 100.0 $ $
" |lados para confinamiento lateral en concreto de 3000 psi, ' 172,750 17,275,000
incluye base en mortero 3cm de 3000 psi.
3.8 |Construccion de rejillas en fibrocemento para sumideros ML | 80.0 $ $

Si usted ha accedido a este formato a traveés de un medio diferente al sitio
http://www. Unicordoba. edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegiirese que ésta es fa version

vigente




. CODIGO:’
UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077
VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018
ESTUDIOS PREVIOS PAGINA
18 DE 38
"""""" continuos 185,000{ 14,800,000
4 |INSTALACIONES ELECTRICAS
. . $ $
4.1 |Punto electrico para salida de tomas dobles UN | 100 156,421| 1,561,210
. . o $ $
4,2 | Punto electrico para salida de iluminacion. UN | 10.0 149,065  1.490,850
. $ $
4.3 | Punto para salida de voz y datos. UN 2.0 200,000 400,000
44 Suministro e instalacion de lampara ermetica led sobreponer UN | 100 $ $
" [15x 1230 x18w ' 211135] 2,111,350
. . . $ $
4.5 | Salidas para tomacormientes dobles con P/T, para cabina UN 1.0 190,000 190,000
- , 4 . . $ $
4.6 | Suministro e instalacion de extractores electricos de 15 UN 4.0 4500000 1,800,000
5 |MUEBLES
Mesones de cuarzon con dobie pocetas en acero inoxidable y
51 estructura de soporte en tuberia rectangular de 3"y 2" por UN 10 $ $
" 11,12", pintada con elestrostatica, 3,00 metros de largos por | 3,000,000 3,000,000
.80 metros de ancho.
Mesones de cuarzon sin pocetas y estructura de soporte en 3 $
5.2 {tuberia rectangular de 3"y 2" por 1,1/2", pintada con UN| 20
elestrostatica, 2,40 metros de largos por ,80 metros de ancho. 2400000/ 4,800,000
6 PINTURA
Pintura en vinilo 2 manos T 1 colores existentes. Incluye $ $
61 | fachada M2 120001 4o4p2! 2432400
. . $ $
6.2 1 Pintura epoxica para paredes M2 | 300.0 18.285| 5485500
7 | CARPINTERIA METALICA
71 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural tipo M2l 20 $ $
" iproyectante y vidrio fijo. ' 400,000 800,000
Suministro e instalacion de puerta 1.00 X 2,00 metros $ $
7.2 {antipanico con visor en lamina galvanizada calibre 22 y UN| 3.0
pintada con pintura elestrostatica, 2,200,000 6,600,000
73 Suministro e instalacion de puerta corredizade 1,00 x 2.00 uN | 10 $ $
™ |metros en aluminio natural y vidrio 5mm. | 1,300,000 1,300,000
Suministro e instalacion de division en vidrio en aluminio $ $
74 | natural M2 80| 4o5000] 8910000
8 |PAREDES EN SUPERBOARD
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8.1 Paredés en;uper board 8mm -~ M2 | 240 $ §
) ’ 137,800 3,307,200
9.0 |CONSTRUCCION
9.1 Construccion de cuarto de aseo, incluye lavatraperos y UN 10 $ $
" {lavapies 1 2,000,000] 2,000,000
Valor total Costo directo Laboratorio de nutricion animal 116.436 953
3 |LABORATORIO DE LACTOLOGIA
1 |DESMONTES
1.1 | Desmonte de ventaneria existente en el segundo piso UN| 80 20 1 48 161 123
2 |INSTALACIONES ELECTRICAS
N . . . ] $ $
2.1 | Suministro e instalacion de extractores electricos de 15 UN 2.0 450,000 900,000
3 |[CARPINTERIA METALICA
31 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural tipo M2 | 120 $ $
" | proyectante y vidrio ' 400,000] 4,800,000
4 {PAREDES EN SUPERBOARD
$ $
4.1 | Paredes en super board 8mm M2 | 40 137,800 551,200
Valor total Costo directo Laboratorio de Lactologia. 6.412 323
4 | LABORATORIO DE ANDROLOGIA
1 |PISOS
1.1 | Plantilla en concreto 3000 psi e= 0,05 mt, M2 6.0 48 763 299 563
12 Piso en granito fundido en el sitio, con juntas de dilatacion en M2 ! 60 $ $
| aluminio natural. : 81,000 486,000
1.3 | Pulida de piso en granito fundido. M2 6.0 17 253 103 503
1.4 | Cristalizada y brillada del piso en granito fundido M2 | 60 2 602 177 603
15 Guarda escobas en media cafia de granito fundido en el sitio, ML 30 $ $
| con jutas de dilatacion en aluminio natural. ‘ 49,700 149,100
2 INSTALACIONES HIDRAULICAS
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"~ |'Suministro e instalacién de tanque elevado de 500 ts, incluye —;m ''''''''''' $_
2.1 |electrobomba de 1/2 hp, tuberias y accesorios para su UN 1.0 2500000 2500.000
instalacién T o
3 |INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Punto electrico para salida de tomas dobles UN 8.0 156 12? 1248 96§
3.2 | Punto electrico para salida de iluminacion. UN | 4.0 149 Oﬁg 506 263
33 | Suministro e instalacion de lampara ermetica led sobreponer |\ | 4 0 $ $
115 %1230 x18w ' 211,135 844,540
4 |PAREDES EN SUPERBOARD
4.1 |Paredes en super board 8mm M2 [ 20.0 137 sog 2 756 oog
5 |MUEBLES
51 Construccion de meson en concreto reforzado de 3000 PSI UN 1.0 $ $
" |eon sus soportes en zona exterior incluye pozeta 1,200,000 1,200,000
Valor total Costo directo Laboratorio de andrologia. 10,354 522
5 |AUDITORIO.
1 |CARPINTERIA METALICA
1.1 | Suministro e instalacion de puerta para acceso vestier. UN 1.0 1.200 003 1200 003
Suministro e instalacion de puerta vaiven doble de 1.00 X 2,00 3 3
1.2 | metros antipanico con visor en lamina galvanizada calibre 22y | UN | 1.0
pintada con pintura elestrostatica, 2,900,000\ 2,900,000
1.3 |Polarizacion de los vidrios de |as ventanas existentes M2 | 10.0 57 853 578 SOg
2 |DEMOLICIONES
2.1 |Demolicion de piso existente M2 | 240 10 oog 240 003
3 ESTRUCTURA PARA ESCALON DE SUBIDA AL
AUDITORIO
3.1 |Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3000 P.S.I. | M2 | 24.0 125 oog 3 000 003
3.9 Construccion de placa en concreto reforzado de 3000 psi para M3 | 6.0 $ $
" |escalon ' 450,000 2,700,000
53 | Pisoen granito fundido en el sitio, con juntas de dilatacion en M2 | 240 $ $
™ | aluminio natural. ' 81,000 1,944,000
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| 3.4 | Puiida de piso en granito fundido M2 | 24.0 $ $
' ' ) 17,250 414,000
35 | Cristalizada y brillada del piso en granito fundido M2 | 240 29 603 710 403
4 |MOBILIARIO
41 Suministro e instalacion de sillas para auditorio similares a las UN | 260 $ $
" |exitentes ' 490,000| 12,740,000
5 |PINTURA
Pintura en vinilo 2 manos T 1 colores existentes. Incluye $ $
31 | fachada. M2 120000 45 169|  2432400
Valor total Costo directo Auditorio. 28.859 303
6 |BODEGA DE BOVINOS.
1 |INSTALACIONES ELECTRICAS
11 Instalacion de acometida principal enterrada, incluye ML | 80.0 $ $
" | excavacion, tuberia 1 1/2" y cable No 4 ’ 205,000{ 16,400,000
i . . L $ $
1.2 | Suministro e instalacién de tablero de 18 circuitos UN 1.0 700,000 700,000
N , ) L $ -~ $
1.3 | Suministro e instalacion de tablero de 8 circuitos UN 1.0 560,000 560,000
1.4 1 Luminania tipo exterior lampara led 2 x 18 w T8 - sobreponer | UN | 7.0 372 oog 2 604 oog
15 Suministro e instafacion de panel led 60 x 60; 45W incluye UN | 17.0 $ $
"~ elementos de fijacion ' 380,000 6,460,000
. . : $ $
1.6 | Suministro e instalacidn de tomas 120 UN i 24.0 113000] 2,712,000
i , . - $ $
1.7 | Suministro e instalacion de tomas 220 UN| 70 135,000 945,000
18 Suministro e instalacion de totalizador en gabinete principal UN 10 $ $
"~ [de 3 x 100A ' 237,000 237,000
2 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | Punto sanitario de @ 4" UN 1.0 93 283 93 283
2.2 | Punto sanitario de @ 2" UN 3.0 82 683 248 042
2.3 | Punto hidraulico de @ 1/2" UN: 3.0 39 oog 117 oog
24 | Tuberia sanitaria de @ 4" ML | 6.0 $ $
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~ 1 58000 348,000
. . " $ $
2.5 | Tuberia sanitaria de & 2 ML | 10.0 48,000 480,000
e ] $ $
2.6 | Tuberia hidraulico de @& 1/ ML | 120 25,000 300,000
3 | APARATOS SANITARIOS
. . $ $
3.1 | Sanitario blanco con accesorios UN 1.0 408,900 408,900
. $ $
3.2 | Lavamanos blanco para colgar, con accesorios UN 1.0 270,000 270,000
) $
3.3 | Ducha completa UN 1.0 180,900 180,900
. . . $ $
34 | Rejillas para piso de 2 UN| 10 13,070 13.070
: ; $ $
3.5 | Liaves terminales 1/ UN 10 28,000 28,000
4 |CARPINTERIA METALICA
41 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural tipo M2 50 $ $
" | proyectante y vidrio fijo. ' 400,0001 2,000,000
4o | Suministro e instalacion de puerta-ventana de 2 55 x 2.70 un | 10 $ $
| metros en aluminio natural y vidrio Smm. 12,000,000, 2,000,000
Suministro e instalacion de puerta ,70 X 2,00 metros con visor $ 3
4.3 |en lamina galvanizada calibre 22, pintada con pintura UN 1.0
elestrostatica. 500,000 900,000
44 Suministro e instalacion de protectores en varilla cuadrada de M2 | 150 $ $
© | 12" y angulo de 1/2". ' 117,400] 1,761,000
5 | POZO SEPTICO y CAJA DE REGISTROS
- - - $ $
5.1 | Pozo septico de 2=1,80mts Y P=1,80 mts UN T 1.0 1.300000| 1,300,000
: . $ $
5.2 | Caja de registro en concreto reforzado de ,80 x .80MTRS UN | 20 600,000]  1.200.000
: . ; $
Valor total Costo directo Bodega de Bovinos. 42,266,190
7 | PROGRAMA DE PORCICULTURA
1 | KiOSCO PARA MONTE DE CERDAS
01 Cerramiento en varetas plasticas, altura 1,20 metros, incluye ML | 250 $ $
" |anclajes. ' 35,000 875,000
2.0 |CASETA DE COMPOSTAGE
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2.1 i Cerramiento en varetas plasticas, altura 1,20metros ML | 16.0 35 oog 560 003
2.2 | Suministro e instalacion de malla eslabonada M2 | 38.0 29 oog 1102 OOg
3.0 | BIODIGESTOR |
3.1 |[Pafete para sobre nivel por tres caras. ML | 60.0 20 453 1997 48?(;
39 Suministro e instalacion de Biodigestor en planta existente en M2 | 1000 $ $
| polietileno activado con filtro UV calibre 18, ‘ 25500 2,550,000
3.3 | Pintura de la cubierta del biodigestor. M2 | 100.0 19 162 1216 203
3.4 | Suministro e instalacion de malla eslabonada M2 | 155.0 29 oog 4 495 oog
35 Construccion de talud en concreto reforzado para proteccion M2 | 500 $ $
"~ | del biodigestor ' 172,750 8,637,500
4.0 |MARQUESINA DE SECADO
4.1 | Suministro e instalacion de puerta en tubos galvanizados. UN 1.0 280 003 280 003
42 Suministro e instalacion de Perfil PHR-C 160X60X20. pintado kG | 1200 $ $
" | con anticorrosivo y esmaite.( marquesina de secado) ' 25,0001 3,000,000
Suministro e instalacion de cubierta en teja Master 1000 $ $
4.3 |calibre 28 a 2 aguas, lamina Galvanizada prepintada de M2 {1120
fabrica. incluye Caballete y fijaciones. 99,900 11,188,800
44 | Tanque septico de 2000 LT, subterraneo UN| 10 3700 oog 3.700 oog
5 |PISOS
5.1 { Cambio de comedero en tubo de pvc. ML | 14.0 %5 503 357 003
6 |EMBARCADERC
6.1 |Desmonte de embarcadero existente en madera ML | 250 10 132 253 303
6.2 Construccion de embarcadero de porcinos en tuberia ML | 250 $ $
"~ | galvanizada ‘ 129,000 3,225,000
7 | REMODELACION BATERIA SANITARIA
7.1 | DEMOLICIONES
711 Demolicién de enchape piso y pared existente bafios, y M2 | 300 $ $
"' | laboratorio incluye plantilla de piso. ‘ 25,500 765,000
7,1,2 | Desmonte de lamparas existentes UN| 3.0 $ $
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15,000 45,000

Desmonte de puertas, marcos, ventanas y protectores $ 3
713 | metalcos. UNT 200 57400 74,200
71,4 | Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y orinal UN: 30 34 553 103 653
: . iy $ $
7,15 | Retiro matenial de escombros de las demoliciones \'A 20 148,400 296 800
7.2 |PISOS
. . $ $
72,1 | Plantilla en cancreto 3000 psi e= 0,05 mt. M2 | 30.0 487601 1462800
. . . $ $
7.2,2 | Suministro e instalacion de baldosa ceramica M2 | 27.0 65.000| 1,755,000
. . . $ $
7,2,3 | Suministro e instalacién de piso pared M2 8.0 25,000 200,000
7.3 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
. H " $ $
7.3,1 ! Punto sanitario de @ 4 UN| 10 93,280 93280
L ) $ $
7.3,2 | Punto sanitario de @ 2 UN | 30 82,680 248,040
o \ $ $
7,3.3 | Punto hidraulico de @ 1/2 UN| 30 39,000 117,000
. ) $ $
7,34 | Tuberia sanitaria de @ 4 ML | 60 58,000 348,000
o ) $ $
7,35 | Tuberia sanitaria de @ 2 ML | 100 48,000 480,000
o ] $ $
73,6 | Tuberia hidraulico de @ 1/ ML | 120 25,000 300,000
74 {APARATOS SANITARIOS
. . $ $
7,41 | Sanitario blanco con accesorios UN | 1.0 408,900 408.900
. $ $
74,2 | Lavamanos blanco para colgar, con accesorios UN| 10 270,000 270,000
$ $
74,3 | Ducha completa UN 1.0 180.900 180,900
74,4 |Rejillas para piso de 2" UN| 10 13 07% 13 073
74,5 | Liaves terminales 1/2" UN| 10 $ $

28,000 28,000

7.5

CARPINTERIA METALICA EN LA UNIDAD SANITARIA
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~ TSuministro e instalacion de puerta ,70 X 2,00 metros con visor $ $
75,1 | en lamina galvanizada calibre 22, pintada con pintura UN 1.0
elestrostatica. 900,000 900,000
Suministro e instalacion de puerta 1,00 X 2,00 metros con $ $
75,2 | visor en lamina galvanizada calibre 22, pintada con pintura UN 1.0
elestrostatica. 1,200,000| 1,200,000
8 |PINTURA
Pintura tipo | 2 manos colores existentes. En el area de $ 3
8.1 | machos, hembras, biodigestor, marquesina de secado y M2 | 500.0
caseta de compostage 12162| 6,081,000
- : $ $
8.2 |Pintura epoxica para paredes M2 {300.0 18.285| 5485500
9 |CARPINTERIA METALICA
. . . . $ $
9.1 | Suministro e instalacion de puerta en tubos gaivanizados. UN| 6.0 250,000 1,500,000
9. Suministro e instalacion de baranda manga de traslado en ML | 60 $ $
™| tubos galvanizados. ' 129,000 774,000
Suministro e instalacion de jautas de precebo en tuberia
g3 |9alvanizada 1,1/4" de 2.4 metros de largo por 1,20 de alto y UN | 80 $ $
™ [,60 metros de anche, con puertas traseras y delanteras 1 2,895,000{ 23,160,000
pintadas con anticorrosivo y esmalte
Valor total Costo directo Programa de porcinos. 88,957, 423
8 |PROGRAMA DE CONEJOS
1 | PRELIMINARES
11 Desmonte de techo existente, estructura de madera y teja de M2 1920 $ $
_|ashesto cemento ‘ 26,500 3,233,000
2 |CUBIERTA
94 |Suministro e instalacion de Perfil PHR-C 160X60X20. pintado KG 11500 $ $
" |con anticorrosivo y esmalte. ' 25,000 3,750,000
Suministro e instalacién de cubierta en teja Master 1000 $ 3
22 |calibre 28, lamina Galvanizada prepintada de fabrica. Incluye | M2 | 1220
L 99,900 | 12,187,800
Caballete y fijaciones.
3 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO
DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS INCLUYE BANO
3.1 |PRELIMINARES
3.1,1 | Limpieza, Descapote y Retiro de sobrante E=.20 M. M2 | 240 10 003 240 oog
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3,12 |Localizacion, trazado y replanteo. M2 | 240 3768 90.432
. " _ $ $
3,1,3 | Cerramiento provisional en tela verde h=2,00mts. ML | 24.0 18.783 450792
3.2 |EXCAVACIONES
391 Excavacién viga cimiento de .30x.30 y .40 mts, (incluye retiro ML | 300 $ $
™" | de sobrante a una distancia menor de SKM. ' 26,966 808,980
3.3 |CIMENTACION
. L $ $
3,3,1 | Viga en T invertida en concreto de 3000 P.S.), reforzada ML | 30.0 1250001 3,750,000
339 Relleno con material seleccionado de la region y compactado M3 | 54 $ §
7 | al 95% ' 80,700 435,780
333 Columnas ,25 x, 25mirs en concreto de 3000 P.S.I, con ML | 200 $ $
| 6@1/2" y aros de @3/8" cada ,15 mirs. ' 134,000 2,680,000
334 Viga de amarre superior entre columnas en concreto de 3000 ML | 15.0 $ $
"7 | P.S.1 de 0,30 x 0,25 mt reforzada ' 110,750] 1,661,250
34 |MAMPOSTERIA
341 Levante en ladrillo de ,10x,20%,40 metros, incluye muros w2 | 500 $ $
""" | laterales por cambio de pendiente. ' 46500 2,325,000
3.5 |PANETE
Pafiete en mortero 1.4, para muros nuevos y resane de murocs $ $
35 | existentes M2 110001 9n458] 2,045,800
3.6 [PISOS
36.1 Suministro e instalacion de enchape tipo ceramica piso pared M2 | 80 $ $
" | blanca para bafios ' 25,000 200,000
. - $ $
3,6,2 | Plantilla en concreto 3000 psi e= 0,05 mt. M2 | 240 487601 1170240
. , . . $ $
3,6,3 | Suministro e instalacion de baldosa ceramica. ML | 240 650001 1,560,000
Suministro e instalacion de guarda escoba en baldosa $ $
364 ceramica. M2 | 360 12,000 432,000
37 |CUBIERTA $
371 Suministro e instalacion de Perfil PHR-C 160X60X20. pintado KG | 60.0 $ $
""" | con anticorrosivo y esmalte. ‘ 25,000¢ 1,500,000
372 Suministro e instalacion de cubierta en teja Master 1000 M2 | 350 $ $

99,900; 3,496,500
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Caballete y fijaciones,
38 |INSTALACIONES ELECTRICAS ;
. . $ $
3,8,1 | Punto electrico para salida de tomas dobles UN | 10.0 156,121 1561.210
. . . $ $
3,8,2 | Punto electrico para salida de fuminacion. UN | 60 149,065 894.390
383 Suministro e instalacion de lampara ermetica led sobreponer UN 6.0 $ $
15 x 1230 x18w : 200,000 1,200,000
3.9 [INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $
o " $ $
3,91 | Punto sanitario de @ 4 UNT 20 93,280 186,560
Y . $ $
3,9,2 | Punto sanitario de @ 2 UN 4,0 82,680 330,720
. " $ $
3,9,3 |Punto hidraulico de @ 1/2 UN 4.0 39,000 156,000
o . $ $
3,94 |Tuberia sanitaria de @ 4 ML | 80 58,000 464,000
e ) $ b
3,9,5 | Tuberia sanitaria de @ 2 ML 12.0 48,000 576,000
L . $ $
3,9,6 | Tuberia hidraulico de @ 1/2 ML ! 15.0 25,000 375,000
3.10 |APARATOS SANITARIOS

3’10’ Sanitario blanco con accesorios UN 10 408,902 408,903
3’;0’ L avamanos blanco para colgar, con accesorios UN 1.0 270,002 270,003
3,10, $ $
3 Ducha completa UN 1.0 180,900 180,900
310, Reijillas para piso de 2" UN 1.0 $ $
4 |Relliasparap - 13,070 13,070
3,10, ‘ " S $
5 Liaves terminales 1/2 UN 1.0 28,000 28,000
3.11 |ESTUCOS $
3N, M2 | 80.0 $ ¢

Estuco plastico para interior

18,2856| 1,462,800
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3.12 |PINTURA $
3,12, |Pintura en vinilo 2 manos T 1 colores existentes. incluye M2 | 80.0 $ $
1 |fachada. ) 12,162 972,960
3.13 |CARPINTERIA METALICA
3,13, ! Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural tipo M2 | 80 $ $
1 | proyectante y vidrio fijo. ' 400,000] 3,200,000
313 Suministro e instalacion de puerta 1,00 X 2,00 metros con $ $
'1 ' |visoren Iamina galvanizada calibre 22, pintada con pintura UN| 1.0 1.200,000| 1,200,000
glestrostatica.
313 Suministro e instalacion de puerta ,70 X 2,00 metros con visor $ $
'2 " | en lamina galvanizada calibre 22, pintada con pintura UN| 1.0 900,000 900,000
glestrostatica. ' :
3.14 |POZO SEPTICO y CAJA DE REGISTROS
314, - _ - $ $
1 Pozo septico de @=1,80mis Y P=1,80 mis UN 1.0 1300,000| 1,300,000
314, | A , $ $
2 Caja de registro en concreto reforzado de ,80 x .B0MTRS UN| 10 600,000 600,000
4 |PINTURA DEL. PROGRAMA CONEJOS
Pintura en vinilo 2 manos T 1 colores existentes. Incluye $ $
41 | tachada, MZ212500)  49162| 30405500
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 |Instalacion de acometida principal aerea ML | 15.0 153 oog 2995 Oog
5.2 | Suministro e instalacion de tablero de 18 circuitos UN 1.0 700 003 700 oog
5.3 | Luminaria tipo exterior lampara led 2 x 18 w T8 - sobreponer | UN | 16.0 379 OOE 5 959 oog
5.4 | Suministro e instalacion de tomas 120 ON | 100 oo ¥l
5.5 | Suministro e instalacién de tomas 220 ON| 300 ol aos00
5.6 |Suministro e instalacion de extractores electricos de 15" UN| 4.0 450 oog 1800 003
6 |CARPINTERIA METALICA
6.1 Suministro e instalacion de puerta en tubos galvanizados de uN | 40 $ $
"~ [1.00x2,00 ' 500,0001 2,000,000
6.2 Suministro e instalacion de angeo, con sus repectivos marcos M2 | 920 b $
™ 1en aluminio ' 60,000 5,520,000
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| 6.3 Suministro e instalacion de protectores en varilia cuadrada de M2 | 920 $ $
~ 11/2" y anguio de 1/2". ' 117,400 | 10,800,800
6.4 |Jaulas para conejos,similares ha las existentes. UN [ 50.0 118 gog 5945 oog
7.0 |PISOS
Construccién de andenes en concreto de e = 0.08 m en
71 concreto reforzado de 3000 PSI. Incluye viga bordillo ambos M2 | 250 $ $
" |lados para confinamiento lateral en concreto de 3000 psi, ' 172,750 4,318,750
incluye base en mortero 3cm de 3000 psi.
Valor total Costo directo Programa de Conejos. 102.205 132
9 |PROGRAMA DE PECES.
1 |APARATOS
1.1 | Tanques bebederc para ganado de 500 litro UN | 120 380 003 4560 003
2 |CARPINTERIA METALICA
o4 |Suministro € instalacion de puerta 1.00 X 2,00 metros en malla un | 10 $ $
" |eslabonada ‘ 500,000 500,000
59 Suminisfro e instalacion de protectores en varilla cuadrada de M2 | 120 $ $
= 11/2" y angulo de 1/2". ‘ 117,400 1,408,800
3 |PISOS
3.1 {Plantilla en concreto 3000 psi e= 0,05 mt. M2 | 80.0 48 763 3.900 808
4 |CONCERTINA
41 Suministro e instalacion de concertina en acero galvanizado ML | 800 $ $
" |de 30 cm de diametro ' 35,000 2,800,000
5 |POZ0 SEPTICO y CAJA DE REGISTROS
5.1 | Pozo septico de @=1,80mts Y P=1,80 mts ON | 19] ool 1300000
5.2 |Caja de registro en concreto reforzado de ,80 x .80MTRS UN| 20 600 003 1900 003
Valor total Costo directo Programa de Peces. 15.669 603
10.0 | CLINICA DE GRANDES ANIMALES
1 | CARPINTERIA METALICA
11 |PUERTA DISPENSARIO 2.50 m X 1.0 m en lamina de acero UN 10 $ $
" |inox cal 18 1 1,800,000 1,800,000
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| [TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE DE ; ”; "
1.2 |3000LTS A PISO, CON SISTEMA DE BOMBA HIDROFLO de |UN 1.0 4500000 4500000
100 Lts,con bomba de 1 1/2 HP, incluye instalacion. AR B |
N $ Sl
1.3 |DIVISION DE BANO M2 42 478203 2008453
. . . . $
Valor total costo directo clinica de grandes animales 8.308.453 ’
| $|
Valor total Costo directos 485,005,779 | |
Costos Indirectos (AUI) |
. , $ '
Administracion 20% 97,001,156
. $
Imprevistos 5% 24,250,289
" $ ,
Utilidad 5% 24,250,289 |
; i
IVA 19% 4,607,555
$
COSTO TOTAL 635,115,067

Fuente: Base de datos unidad de planeacion y desarroiio

- 5. FUENTEDELOSRECURSOS ~~

' 4503103: Extensién de programas a los municiplos

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION

" El articulo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el prmclpfo de selecclén objetwa sefialando los cntenos

bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la seleccion en la cual se escogera el ofrecimiento mas
favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

i 1. La capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto dei
+ verificacion de cumplimiento coma requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran.
- purtaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la raturaleza de! contrato a suscribir y a su|
- valor.

2 La oferta mas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos 'y econdmicos de escogencia y Iag
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ponderacién matematica y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resuite

ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos |

documentos y siempre que la misma resuite coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

Para 1a contratacién que tenga como objeto la adquisicion o suministro de bienes con caracteristicas uniformes, la:

Universidad tendra en cuenta como factores de evaluacion aquellos reiacionados con el precio, la garantia de calidad de los
bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecucion, cumplimiento, experiencia, equipos, organizacion, forma de pago,
oportunidad de entrega, servicios post-venta, y/o la ponderacion de factores que se prevean en los pliegos.

r

;

6.1 CRITERIOS DE VERIFICACION

El cumplimiento de las especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumplir
los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificara como
CUMPLE o NO CUMPLE.

a) Capacidad técnica

EXPERIENCIA

E! proponente deberd acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de maximo (3) contrato ejecutado y
terminado, cuyo objeto se relacione con la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
EDIFICACIONES, dentro de los Gitimos cinco (5) afios en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, La
suma de los valores de os contratos debera ser igual o superior al presupuesto oficial.

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante iguaimente podra allegar con su propuesta Contratos con
sus respectivas actas de liquidacion debidamente suscritas, los cuales deberan cumplir las mismas exigencias que
anteceden.

Estas constancias o certificaciones deberan diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberan contener la
informacion contenida en el mismo.

. Si el{los) contrato(s) se suscribié (eron) en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de !
participacion y acreditario mediante copia del acuerdo consorcial o de unién temporal, o certificacion emanada de a Entidad

Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion.

. En el caso en que ia experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, union temporal o cualquier
ofra forma de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion que tuvo el infegrante que la
pretenda hacer valer.

o Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, seran
evaluables los Cortratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

No serd considerada la experiencia adquirida en calidad de subconfratista. Los contratos validos para acreditarla
experiencia seran aquellos suscritos entre el ente ylo persona contratante y el oferente (contratista de primer orden),
cualquier otra derivacion de estos se entendera para efectos del proceso como su contrato.

|
H
¢
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Se aclara que se podra aceptar solo un contrato por certificacion allegada.
Ademéas deben cumplir con los siguientes requisitos:

x La certificacion debera ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado
| ylo con su imagen institucional. No se aceptaran aufo-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u ofros

. funcionarios. ‘
e E} OFERENTE debera aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.

. No se tendran en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el RUP

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como minimo la siguiente informacion:

a) Entidad contratante y NIT

. integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de |
. participacion, debera adjuntarse certificacion del proponente individua! o del integrante del proponente plural que desea
. hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratandose de personas juridicas, la
| referida certificacion debera suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera
| estar suscrita por ellas;

D Nombre del funcionario competente que certifica

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

. En el caso de Consorcio o Union Temporal, cada uno de los integrantes debera suministrar toda fa informacion solicitada

. debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.
. Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unién Temporal, ésta se evaluara segin el
. grado de participacién que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documenio de conformacién del Consorcio o
i Unién Temporal, del cual debera allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidacion.

| En caso de consorcios o uniones temporales, fa experiencia seré la sumatoria de las experiencias especificas de sus |
. integrantes. Si uno solo de los integrantes del consorcio o unidn temporal, tiene més del 50% de la experiencia acreditada f
. en el contrato, su participacion no sera inferior al 50% en el consorcio o unién temporal, en el contrato denvado del presente
: proceso y en su ejecucion,

La no presentacion de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no sera subsanable y
| generara rechazo de la propuesta.

| b) Numero, objeto y valor del contrato u Orden de servicio

| ¢) Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.

L d) El tiempo total de suspension, cuando éste haya sido suspendido en una o vanias ocasiones.
. €) Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar ef nombre de sus |

i

En los aspectos subsanables la Universidad podré requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez, antes
- de la publicacion de la evaluacion definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo esfipulado por la
. UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA. j

S/ usted ha accedido a este formate a través de un medio diferente al sitio
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FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

| En el siguiente anexo se relaciona el personal minimo requerido que se exige para el desarrolio del objeto contractual, para
' lo cual el proponente debera relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formacion, y experiencia, |
garantizando su participacion para todo el plazo de ejecucion, ast: :

CARGO A DESEMPENAR EXPERIENCIA'Y FORMACION

El proponente debe ofertar una persona para gue cumpla ta funcién de RESIDENTE DE
OBRA gue debera ser ingeniero Civil 0 Arquitecto, quien se compromete a dedicar el cien por
ciento (100%) de duracién a la ejecucion total del Contrato.

Residente de Obra (1) Ei Residente de Cbra propuesto debe tener como minimo cinco (5) afios de experiencia
general contada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta 0 matricula profesional

Experiencia Especifica certificada como Residente de Cbra en dos (2) PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. Debera a aportar certificado de irabajo en altura

E! proponente debe ofertar una persona para que cumplan la funcién de Técnico Electricista,
quien se comprometen a dedicar ef quince por ciento (15%) de duracion a la ejecucion total
del Contrato. Matriculado en el CONTE

El Técnico propuesto debe tener como minimo Dos (2) aftos de experiencia gerieral contada a
partir de la tarjeta 0 matricula profesional.

Técnico Electricista (1)

Experiencia Especifica certificada como Técnico Electricista en un (1) PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

El proponente debe ofertar una persona para que cumplan 1a funcion de Maestro de Obra gue
debera ser un técnico en obras civiles o técnico 0 tecndlogo en construccion, quien se
comprometen a dedicar el cien por ciento {100%) a ia ejecucidn total del Contrato.

Maestro de Obra (1) El técnico propuesto debe tener como minimo tres (3) afios de experiencia general contada a
partir de Ia tarjeta o matricula profesional.

Experiencia Especifica certificada como Maestro de obra en dos (2) PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES

Para efectos de la verificacion, el proponente debera anexar dentro de su propuesta la documentacién que acredite el
. cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.

! Esta informacion debera diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la funcion publica. Deberan allegarse hojas de vida
. debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la informacion contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes
| debera allegarse con la propuesta las cartas de compromisc debidamente diligenciadas por el personal requerido. :

| La verificacion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personal
- requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

S rPara.__iakgp_urQQitagiéln_gie la egpen‘encia de ggdigfuno dewlos grofesionales se debera presentar la matricula o tarjeta
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; profesmnal vigente y certificaciones de e expenenma de los contratos ejecutados que contenga como minimo la siguiente
" informacién: j
- Nombre de! contratante

| - Objeto del contrato

- Cargo desempefiado

- Fechas de inicio y terminacion del contrato

- Firma del personal competente

PR La experiencia general de ios profesionales cuando se solicite, sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de

! expedicion de la tarjeta o matricula profesional. |

: Para el caso de los profesionales cuya tarjeta 0 matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar -

' el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

' b) Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de ios diplomas respectivos o actas de grados de obtencion del titulo correspondiente.

" DOCUMENTOS DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 (SG-88T)

a) Documento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en donde estén defi nidos
claramente la Politica y los objetivos de la politica de SST. .
. b} Poiitica de Segurided y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actuaiizado) :
- ¢) Documento que contenga la designacion del responsable de! Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, |
. con la respectiva asignacion de responsabilidades y anexar el certificado del titulo de formacion de técnico, tecndiogo,:
- profesional, especialista 0 maestria en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en seguridad y salud en el
| trabajo y constancia de la existencia del certificado de aprobacion del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
{ Salud en el Trabajo.
~d) Documento con autoevaluacion al SG-SST (Anexo Técnico de la resolucion 1111 de 2017)
-~ €) Documento de Asignacion de responsabilidades en el SG-SST (aprobado por la Alta Gerencia y/o represerttante legal)
~f}  Plan de trabajo del SG-SST (aprobado por la Aita Gerencia y/o representante legal)
- @) Formato de asignacion de presupuesto y recursos (aprobado por la Alta Gerencia y/o representante legal)
- h)  Documento con el Reglamento de Segquridad e Higiene industrial (aprobado por el representante legal)
i) Reglamento intemo de trabajo (aprobado por el representante legal)
- j)  Actade conformacion de los Comité COPASST o Asignacion de Vigia Ocupacional y Convivencia Laboral
* k) Matniz de identificacion de peligro, evaluacion y valoracion de riesgos
Iy Matriz de requisitos legales
i 'm) Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

n) Programa de gestion de riesgos prioritanios (aplica segun actividad laboral)

' Las personas juridicas integrantes de urt Consorcio o Unién Temporal deben presentar individualmente ios documenttos de
. verificacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ‘

La no presentacion de los documentos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) solicitados y!of
© gue ne cumplan con ios requisitos exigidos, no sera subsanable y Ia propuesta sera evaluada como NO CUMPLE.

S/ usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
s/ www. unicordoba. edy. co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que €sta es la version
vigente
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6.2 CRITERIOS DE PONDERACION

1
|

criterios de calificacién:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Calidad 400
Econdmico 400
TOTAL 1000 PUNTOS

- 7.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 600 puntos)

Este factor se cdlificara con fundamento en los siguientes items:

- Una vez rediizada la verificacién juridica, financiera y técnica y determinado que se rednen 1o |
requisitos minimos exigidos, el comité evaluador ponderard ias propuestas con base en 10s siguientes

Sf usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio

PUNTAJE
FACTOR CRITERIOS MAXIMO
Si el contratista presenta una (1)
Certificacién en el contrato de obra 250
cdlificada como Excelente
Certificacién Calidad de obra
ejecutada por el Si el contratista presenta una (1) ;
contratista Certificacion en el contrato de obra 200 |
(méximo 250 puntos) cdlificada como Muy bueno [
Si el contratista presenta una (1}
Certificacion en el contrato de obra 100
cdlificada como Buena
Si el contratista presenta una (1) i
Certificacion en el contrato de obra 250 ;
cuya ejecucion fue redlizada antes del ;
Oportunidad en ia entrega de | plazo previsto del contrato i
obra (maximo 250 puntos) Si el confratista presentauna (1)} |
Certificacién en el contrato de obra 100 |
cuya ejecucion fue readlizada en el ’ |
plazo previsto del contrato
Bienes vy servicios nacionales 100
Apovyo a la industria nacional nMggioosn(;(I)n igual o mds del 50% 80
(maximo 100 puntos) Mixtos con menos del S0% nacional 60
Bienes y servicios extranjeros 40 i

http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version

vigente
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| 7.2.2 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Mdéximo |
. 400 Puntos) !
? A. Se redlizard la revision aritmética al presupuesto de la oferta econdmica (presupuesto, andlisis |
de precios unitarios, aiu, tactor prestacional de los apu). para sstablecer su valor corregido. i

B. Si el valor corregido del presupussto difiere del presentado en la oferta, se establecerd este :
como el nuevo valor de la propuesta. si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto

oficial ia propuesta serd RECHAZADA. ‘

. Para la ponderacién econémica se aplicard el siguiente procedimiento respecto de las propuestas
| hdbiles: =

i Media geométrica con presupuesto oficial

Se calcula la media geomética de acuerdo con la siguiente formula, inciuyendo una vez el
i presupuesto oficial:

G="YX, *X, *...X *PO

Dénde:

j ‘= Vadlor de la propuesta i
{ N = NUmero de propuestas
! PO = Presupuesto oficial

| Se determina la diferencia en valor absoluto entre Ia media geométrica y el valor de cada propuesta.

| A la propuesta que esté mds cerca de la media geométrica, se le asignaran seiscientos {600) puntos.
' Las demds propuestas recibiran cien {100} puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se
. aleje de la media geomética, en forma consecufiva. Si se presentan dos © mas propuestas .
i econdmicas de igual valor, se les asignard el mismo puntaje. |

| 7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el TITULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION del Acuerdo No.111 del 7 de junio de
2017 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los procesos de
contratacion M-ICR-01" de Colombia Compra Eficiente, la tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles
en la contratacion.

e e

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
bttp/ywww. unicordoba. edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegiirese que ésta es 1a version
vigente
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PROBABILIDAD DE RIESGO
NIVEL RANGO DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente
2 improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias
IMPACTO DE RIESGO
NiVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION
MONETARIA

1 Insignificante Obstruye la ejecucion del contrato de | Los  sobrecostos  no

manera frascendente. representan méas del uno por
ciento (1%} del valor del
contrato.

2 Menor Dificulta la ejecucion del contrato de | Los  sobrecostos  no
manera baja. Apiicando medidas | representan méas del cinco por
minimas se puede lograr el objeto del | ciento (5%) del valor del
contrato gontrato.

3 Moderado Afecta la ejecucidn del contrato Genera un impacto sobre el

valor del confrato entre el
cinco (5%} v € quince (15%)
por cienfo

4 Mayor Obstruye la ejecucion del contrato | incrementa el valor dei
sustancialmente pero aun asi permite la | contrato entre el  quince
consecucidn del objeto contractual, (15%) y el treinta (30%).

5 Catastréfico Perturba fa ejecucion del contrato de | Impacto sobre el valor del
manera grave imposibiitando la | confrato en mas del freinta
consecucion del objeto contractual. por ciento {30%)

CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION CATEGORIA
DEL RIESGO
89y 10 Riesgo extremo
By7 Rigsgo aito
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

57 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www.utiicordoba.edu.co/dacumentos-sigec/documentos-calidad asegirese que €sta es fa version

vigerite
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8. SUPERVISION E INTERVENTORIA
f’a"i SUPERVISION o T

" La supervision del contrato estara a cargo del Jefe de Ia Unidad de Planeacién y Desarrollo. En todo caso el ordenador
- del gasto podra variar unilateraimente Ia designacion del Supervisor, comunicando por escrito al designado, con copiaala
. Division de Contratacién. ‘
. 8.2 INTERVENTORIA.
. “No Aplica”.

9. ANEXOS
"7 1. Matrizde riesgos

10 Aprobaciones _

, Cargo P Nombre
~ JEFEUNIDAD DEPLANEACIONY | CESAR REYES NEGRETE o
DESARROLLO !

Proyecto: Arg. Eilen Contreras Trujillo ~ Arquitecta — Unidad de Planeacidn y Desarrollo, Lf@(,@&h w&}ﬁi:@

ing. Electricista Juan Guillermo Caraballo - Unidad de Planeacion y Desarralio. Vo.Bo. 3 Qoon G C@YM’D O_

57 usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www, unicordoba. edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegirese que sta es 13 versidn
vigente
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