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ASPECTOS TECNICOS
Area Solicitante: | UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO
Responsable del drea solicitante: CESAR REYES NEGRETE
Correo Electrénico Institucional: cesarreyes@correo.unicordoba.edu.co

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Plan de Gobierno)

El Plan de gobierno vigente de la Universidad de Cérdoba “Por una Universidad con Calidad, Moderna e Incluyente” en su
eje de MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 'Y BUEN GOBIERNO contiene el programa de Infraestructura fisica cuyo
objetivo es proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades de los procesos de una forma ordenada y
visionaria. La dotacion de los equipos de refrigeracion contribuye a la mejora de los espacios académicos y administrativos
referidos a este plan de inversion vigente.

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD

2.1 JUSTIFICACION:

La Universidad de Cérdoba busca, mediante la formulacion del Plan de Fomento a la Calidad 2020-2022, mejorar las
condiciones de calidad de sus procesos misionales, a través del fortalecimiento de infraestructura fisica, tecnolégica y
bibliografica, acciones en pro de la permanencia estudiantil y la investigacion, con el propésito de mantener la acreditacion
institucional y por ende la acreditacién de alta calidad de sus programas académicos. De acuerdo con la Resolucién
015811 del 20 de Agosto de 2021 del Ministerio de Educacion Nacional “Por la cual se ordena asignar y transferir los
recursos apropiados en el presupuesto de gastos de Inversion del Ministerio de Educacién Nacional a las Instituciones de
Educacion Superior Publicas en la vigencia 2021” y el Plan de Fomento a la Calidad de la Universidad de Cordoba 2021
presentado ante el Ministerio de Educacion Nacional, la Unidad de Planeacion y Desarrollo incluyd dentro del Plan
Operativo Anual de Inversién 2021 el proyecto MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE
LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES
DE BERASTEGUI, LORICA Y MONTERIA. Estos proyectos de inversion se incorporaron y consolidaron en la unidad de
planeacién y desarrollo con base en las necesidades y requerimientos presentados por las dependencias.

2.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Con el fin de brindar espacios adecuados capaces de facilitar las actividades que permitan el cumplimiento de los procesos
misionales, la Unidad de Planeacién y Desarrollo de la Universidad de Cérdoba, tiene en sus proyectos el mejoramiento de
las &reas académico administrativas de las sedes Lorica, Berastegui y Monteria, para esto es necesario la dotacion de
equipos de refrigeracion que nos ayuden a mejorar las areas académico-administrativas de la Universidad de Cérdoba.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO:

SQ requiere  MEJORAMIENTO DE ,LAS AREAS ACADEMICO-ADMINI§TRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI,
LORICA Y MONTERIA. Las actividades para ejecutar se describen a continuacion:

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las Especificaciones
Generales para la “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI,
LORICA Y MONTERIA”. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas
de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccion, asi como las particulares establecidas.

Las especificaciones intentan resefiar en forma general como es el procedimiento del trabajo, teniendo en cuenta las
recomendaciones de las diferentes actividades o items del proyecto, el Contratista seleccionado para la “MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION
DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI, LORICA Y MONTERIA” cumplira cabalmente
con la totalidad de las especificaciones citadas en este documento y con las plasmadas en la Consultoria realizada por la
Universidad para este proyecto, al igual con las normas, codigos y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales
aplicables a todos y cada uno de los de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato,
las cuales se describen mas adelante.

Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una orientacion al contratista para adquirir la
referencia de la misma calidad, en ningin momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin
aprobacién de la Interventoria o Supervisidn. Cualquier cambio o adicién que se proponga debera ser consultado por escrito
a la supervisidn del proyecto, y no podra ejecutarse sin previa autorizacion escrita por este. En caso contrario cualquier
trabajo ejecutado seréd por cuenta y riesgo del contratista.

A manera general, debe tener en cuenta las siguientes especificaciones generales:

Norma técnica colombiana NTC 3714, Aire acondicionado, Acondicionadores de aire para recintos.
Norma técnica colombiana NTC 5183, Ventilacién para una calidad aceptable del aire en espacios interiores.

REDES DE SERVICIO PUBLICO - ELECTRICAS.
e Cddigo Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
Reglamento Técnico de lluminaciones y Alumbrado Publico RETILAP.
Norma Técnica Colombiana- NTC4552.
Norma Técnica Colombiana-NTC2797.
Norma Técnica Colombiana-NTC818.
Norma Técnica Colombiana-NTC819.

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.
o Normatividad legal vigente referente a la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamento del Sector Trabajo’.
o Resolucion 1409 de 2009 “Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en el
trabajo en alturas”.
e Resolucion 3368 de agosto de 2014 “La cual modifica parcialmente la resolucion 1409 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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e Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

NTC 2885. Extintores portatiles contra incendios.

NTC 1700. Higiene y seguridad - medidas de seguridad en edificaciones, medidas de evaluacién.

Normatividad internacional

Circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir
la exposicion y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-2 (COVID-19), la cual exige un
Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que planteé las estrategias, alternativas y
actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmision del virus COVID-19.

o Normatividad legal vigente asociadas a seguridad y salud en el trabajo.

Es preciso indicar que se trabajara con las versiones nuevas o actualizadas de los documentos descritos anteriormente, asi
como también se debe implementar los demés reglamentos complementarios y manuales de los fabricantes, que apliquen y
se consideren pertinentes durante el cumplimiento del objeto del presente proyecto, de igual forma aplicara la normatividad
legal que aplique en el desarrollo del proyecto. Se debe tener en cuenta las especificaciones particulares y las siguientes
consideraciones de obra:

INSTALACIONES ELECTRICAS

En general todas las instalaciones deben ajustarse a las normas 2050 del cédigo Eléctrico Nacional ICONTEC vy el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser
apropiados para la atmédsfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion y
certificados por un organismo de control avalado por el ministerio de minas y energia.

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa de EL CONTRATISTA en correspondencia con
las especificaciones técnicas indicadas en estos términos para efectos de comparacién de propuestas, y a la sana practica
del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a construccion se refiere. Sobre EL CONTRATISTA recaeré la responsabilidad final
por la aplicacion de tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin
embargo, el interventor y/o supervisor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos
utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinacién con las obras de otros Contratistas que
tengan relacién con la presente, o para obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato de obra firmado.

HERRAMIENTAS

Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El Contratista no usara herramientas en mal estado o
disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demas herramientas no deben tener mangos defectuosos o
mal encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demas cuyas cabezas tengan rebaba.
Asi mismo, no se aceptaran escaleras metalicas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas cerca de circuitos energizados.
Las cuerdas 0 sogas deberan estar en buen estado.

EQUIPOS

Los equipos que utilice EL CONTRATISTA, su depreciacion y mantenimiento correra por su cuenta, asi como su operacion,
estacionamiento, seguros, etc. Igualmente debera mantener en el sitio de la obra un nimero suficiente de equipos en buen
estado aprobado por el Interventor y/o Supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La
mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no seran causal que exima el
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cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Interventor y/o Supervisor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA debera reponer con la mayor brevedad el equipo
que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

MATERIALES

El Contratista de la obra utilizarad materiales totalmente nuevos y certificados para el uso especificado y que cumpla con los
requisitos detallados en estas especificaciones. El Contratista presentara, con la debida anticipacién al Interventor y/o
Supervisor designado por la Universidad, informacién detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar,
incluyendo tipo, modelo y numero de catélogo, para que la Interventoria y/o Supervisidn imparta su aprobacién y corrobore
que los materiales correspondan a los sefialados en la oferta. Todos los equipos y materiales seran instalados y utilizados
en total acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El Contratista debera obtener esas instrucciones y tales
documentos seran considerados como parte de estas especificaciones.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para el mejoramiento de la
infraestructura fisica, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los
trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecucion, los cuales deberan ser
de primera calidad. El Interventor o Supervisor podra rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten
conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material
aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor de
EL CONTRATISTA.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria y/o supervision la verificacion de las especificaciones técnicas de
los materiales de acuerdo con las normas, Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoria y/o supervision lo considera
necesario podra exigir la presentacion previa de la programacion del suministro de equipos y materiales por parte de EL
CONTRATISTA, la cual sera de obligatorio cumplimiento.

CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones estan limitados a productos regularmente
manufacturados en Colombia y recomendados por los fabricantes para la aplicacion que se les intenta dar. Estos materiales
y equipos tendran capacidades y caracteristicas suficientes para cumplir ampliamente con las especificaciones y requisitos
del proyecto. O en su defecto de otra zona, pero de igual 0 mejor calidad, pero también con sus respectiva certificacién y
documentacion legalizada para la utilizacion de estos en la obra.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS, MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA previa aprobacion de la Interventoria y/o Supervision determinara
previamente la colocacion de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos, conforme a lo dispuesto en la
resolucion 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, la Universidad de Cordoba, no asumira
ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causen a terceros y EL CONTRATISTA se haré acreedor a la
aplicacién de multas estipuladas en el contrato.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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PROTECCION Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y ANDENES

Esta especificacion se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para prevenir y evitar dafios de cualquier
indole en las edificaciones aledafias a la construccidn. Adicionalmente, debera prestarse especial cuidado a la proteccion
de los andenes peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a transeuntes. El Contratista sera
responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente en las edificaciones aledafias a la obra por
omision o negligencia del Contratista en la instalacion de barreras o medios de proteccion adecuados. Todas las obras
provisionales utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta especificacion, debera retirarse en su totalidad,
cuando lo autorice el Interventor y/o supervisor. En general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados, no se
pagaran al Contratista por separado porque su costo deberé estar incluido dentro de los precios unitarios establecidos en el
formulario de precios del contrato para los items en que se requiere la proteccién de zonas aledafias.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las
obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el
Interventor y/o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos EL
CONTRATISTA debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de
materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes de
la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los
botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

La Universidad de Cérdoba podra tomar posesién de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por
este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA sometera este hecho a
consideracion de la Universidad. El uso de las partes de la obra por la Universidad no implica el recibo de ellas, ni releva a
EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier objeto de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras sera de
propiedad de la Universidad. El Contratista deberd notificar a la Universidad acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que ésta impartiese.

LIMPIEZA FINAL Y RESTITUCION DE AREAS UTILIZADAS

A la terminacion de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones,
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su direccion. En caso de
que no lo haga asi, el Interventor y/o supervisor ordenara la limpieza por cuenta de la Universidad y cargara su costo a EL
CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restituiran las areas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en
similares 0 mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del Interventor y/o
supervisor, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medira ni
pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la
autorizacion del Interventor y/o Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no tendra
derecho a recibir ninguna compensacién por la ejecucién del trabajo rechazado y por su demolicion.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacién final. Es responsable también por
cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construccion de la obra, si las causas del dafio le son
imputables. En este caso repararé a su costa los dafios, sin que implique modificacién al plan de trabajo, ni excepcién de
tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacion del plazo convenido.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance del proyecto de “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI,
LORICA Y MONTERIA”, para su efectiva realizacion y entrega de estas en operacion comprende: la provision de mano de
obra, direccion técnica, suministro de materiales, equipo, herramientas, insumos y demas servicios necesarios para llevar a
cabo la totalidad de las actividades a contratar. En particular las actividades y labores que debe ejecutar el Contratista
cumpliran con las especificaciones técnicas estipuladas en el proyecto.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberan ser revisados por el Interventor y/o
Supervisor para comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo prudencial
para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra.

FACILIDADES TEMPORALES

Para la realizacion de las obras de suministro y construccion se le facilitaran al Contratista los siguientes servicios:

o Sitio apropiado dentro de la obra, para la localizacion de oficina, almacenaje de equipos y materiales y/o
campamento.

e Servicios sanitarios para el personal de trabajadores.

e Servicios publicos como energia, agua y otros necesarios.

e Permiso de acceso a comunicacion telefonica en el lugar del proyecto durante el tiempo que dure la realizacién de
los trabajos.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista de la obra de “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE
BERASTEGUI, LORICA'Y MONTERIA”, asumira total responsabilidad sobre los siguientes asuntos:

e Proyecto, ordenamiento y disposicion de su trabajo.

e Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

e Vigilancia y conservacion de los materiales en sus bodegas en forma ordenada evitando dejar equipos, materiales,
herramientas y sobrantes de material en zonas de circulacion de la obra.

e Instrucciones a su personal y provision de todos los elementos necesarios tendientes a evitar accidentes de
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trabajo.

Sera obligacién primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacién del Interventor y/o
Supervisor.

Toda actividad ejecutada que resulte, segin el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de
calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser
demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor y/o
supervisor.

Verificar las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor y/o Supervisor, de lo contrario si se
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas sera por cuenta del
contratista.

Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto
de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacién previa del Interventor y/o supervisor.
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la buena calidad, conforme a las especificaciones y
anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que
hacen referencia las especificaciones y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y deméas que ordena
la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ninglin concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

Elaborar y presentar con el interventor y el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidacion.

Llevar registro fotografico en donde se constate la realizacion de cada una de las actividades contempladas para la
ejecucion y culminacion del proyecto.

Responder por toda clase de demandas, derivados de reclamos o procesos que instaure el personal de obra o los
subcontratistas contra la UNIVERSIDAD.

Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del
proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccién por parte de la
Interventoria.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn y ejecucion del contrato.

Ejecutar las obras de acuerdo con la programacion de obra aprobada por la Interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de
escombros.

Invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual con sujecion al plan de inversiones.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las areas de intervencion, en donde se
realice la obra.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucidon del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades,
b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el
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personal deberd estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

o El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

e Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes.

o Presentar al supervisor y al interventor el plan de gestién de calidad, el programa de sistema de gestién de la
seguridad vy la salud en el trabajo, el plan de manejo ambiental, el plan de aplicacidn del protocolo sanitario para
obra (PAPSO) protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia Coronavirus COVID-19.

o Cancelar en su totalidad los demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razdn o con ocasién
de la celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.

e Se debera llevar una bitacora en donde se describa todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en
la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucién e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la
Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, el supervisor designado
por la UNIVERSIDAD.

o EL CONTRATISTA se obliga a la instalacién de vallas informativas en un lugar visible de la obra.

o EI CONTRATISTA debera elaborar los planos récord de todos los disefios, los cuales deberan ser entregados a la
UNIVERSIDAD con el visto bueno de la Interventoria, en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y
magnético debidamente firmados.

e Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

Nota: La Universidad no se hace responsable de materiales, elementos y/o demas insumos exiraviados pertenecientes al
Contratista o bien sea de los que se van a proporcionar objeto del presente proceso.

PERSONAL DEL CONTRATISTA Y ASPECTOS LABORALES

TRABAJADORES DE LA OBRA

Todo el personal empleado por el Contratista debera ser competente y especializado en su oficio, con suficiente
conocimiento para atender todas las necesidades de la obra y ademas debera contar con el personal minimo requerido
estipulado en el presente Estudio Previo, para que lidere el desarrollo de las distintas fases del proyecto con el Supervisor
designado por la Universidad y asista a todas aquellas reuniones para las cuales se le cite.

Igualmente, todos los trabajadores que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado seran empleados
directamente por EL CONTRATISTA en forma autonoma, y no adquieren vinculacion laboral con la Universidad; por lo
tanto, corre a cargo de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. EL CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a
emplear personal idoneo con el fin que el objeto contractual se ejecute en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del
plazo acordado.

El personal deberd portar los carnés de EPS y ARL durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la
Universidad de Cordoba sede principal y Berasategui. Esta prohibido el ingreso a menores de edad a las areas de
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intervencion en calidad de acompanante o trabajador, salvo con un permiso escrito del Ministerio de la Proteccidn social.

Todo el personal de EL CONTRATISTA, asi como de los subcontratistas, deberan usar en todo momento durante su
jornada de trabajo, una camiseta, bata o chaleco dotacién de la empresa contratista, pantaldén y un par de zapatos. La
Universidad de Cordoba, a través de la Supervision, exigird a todo el personal el uso de estas prendas mientras
permanezca en la Universidad. No se permitira a ningun trabajador laborar en tenis, sandalias o descalzos. Si se encuentra
personal contratista que presente signos de ebriedad o de encontrarse bajo efectos de sustancias estimulantes o
alucinbgenas, debera ser retirado inmediatamente por el Supervisor y se reportara a la Unidad de Planeacion y Desarrollo
para tomar las medidas del caso.

El personal de EL CONTRATISTA no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos de proteccién
personal propiedad de la Universidad, salvo cuando la Unidad de Planeacion y Desarrollo lo autorice. EL CONTRATISTA no
permitird a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecucion de los trabajos. EL
CONTRATISTA no permitira a su personal el consumo de alimentos durante la ejecucién de los trabajos. El consumo de
alimentos debera hacerse en los lugares establecidos para ellos. EL CONTRATISTA no permitira a su personal fumar
durante la ejecucion de los trabajos; para fumar deben hacerlo solo en las zonas asignadas para los fumadores. EL
CONTRATISTA no debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato. El Contratista debera acordonar
el area de influencia de las areas a intervenir con cinta de sefializacion / PELIGRO - NO PASE, con el fin de evitar molestias
y accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional en el &rea del suministro, hasta que la dotacién sea entregada
y recibida en su totalidad, igualmente debera colocar sefializacion que prohiba el ingreso a las areas de intervencion, del
personal ajeno a la misma. EL CONTRATISTA esta obligado a retirar del Sede Universitario al personal a su cargo que no
cumpla con las normas de salud ocupacional y especialmente las establecidas en estos Estudios Previos.

SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos deben ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o Supervision.

El contratista se responsabilizard por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista 0 que construya en contra de las
normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberan
quedar estipuladas en las clausulas de los subcontratos.

ASPECTOS LABORALES

Sera responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales vigentes en el pais. El Contratista
se encargara de atender todas las reclamaciones de sus trabajadores y empleados que contrate para el proyecto y también
debera ventilar los pleitos de trabajo que puedan presentarse, siendo de su cargo las sumas que en virtud de fallos
judiciales se tengan por pagar.

El Contratista debera tomar a su cargo todas las pélizas de seguro que sean requeridas para proteger al propietario contra
todos los cargos por dafios o incapacidad, bien de sus propios empleados o de cualquier otra persona, que puedan resultar
del trabajo encomendado al Contratista o de las acciones de sus empleados, trabajadores o subcontratistas.
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PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista tramitara todos aquellos permisos que sean requeridos para la ejecucion de las obras e igualmente llevara a
cabo la coordinacion de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas instalaciones a la mencionada empresa. También
el Contratista se comprometera a entregar la obra totalmente limpia, teniendo en cuenta que los escombros y basuras seran
dispuestos en un sitio externo a la Universidad bajo su responsabilidad.

PROGRAMA DE TRABAJO

Previamente a la iniciacion de las labores se convendran un programa de trabajo entre el Contratista y el Interventor o
Supervisor designado por la Universidad. En el programa se indicara el tiempo requerido para la ejecucion de cada una de
las actividades contempladas, su ejecucion y su secuencia en relacion con las demas. Cada vez que se registre un atraso o
un adelanto, el programa se reajustara de acuerdo con lo anterior.

MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud
de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas
adyacentes al mismo. Lo anterior debe plasmarse en un Programa de Manejo Ambiental, que debe presentar el Contratista
para revision y aval de la Interventoria y/o Supervisién, para posterior implementacion por parte del Contratista.

El contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las
licencias a que hubiera lugar.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras
y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la Normatividad
referente a la Gestion de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015 —Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamento del Sector Trabajo, Resolucién 1409 de 2009 —Por la cual se establece el reglamento de
Seguridad para proteccién contra caidas en el trabajo en alturas, Resolucion 3368 de agosto de 2014 —La cual modifica
parcialmente la resolucién 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

El Contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores y a
terceros, aplicando por lo menos las normas que tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones y
construcciones. El Contratista preparara un programa completo, con las medidas de seguridad que se tomaran conforme a
estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de la Interventoria y /o supervision, quien podra ademas ordenar
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista debera responsabilizar al residente de obra para
velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendréa un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija la Interventoria y/o
supervision.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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En caso de accidente, se deberd reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado,
estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que desempefiaba en el momento del accidente,
indicar si hubo lesion y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La Interventoria y/o Supervision podran en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccién de una obra o de
las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones de la supervisidn al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacién de los plazos de
construccién. De hecho, el Contratista sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la
Interventoria y/o supervision, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del Contratista
para tomar las precauciones o0 medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen
seran por cuenta del Contratista.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista debera cumplir en todo momento los
siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la Interventoria y/o supervisién durante el desarrollo del contrato, sin
que por ello reciba pago adicional ya que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en
particular:

DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Y SENALIZACION

En todo momento se debera limitar el espacio de trabajo, en especial para aquellas actividades que se desarrollen en las
zonas de libre afluencia en la sede o en aquellas zonas donde se conglomere publico. Se debera usar encerramientos y
avisos de advertencia que delimiten y sefialicen los sitios considerados como peligrosos y que tengan probabilidad de
accidentes. Tanto la sefializacién y mecanismos a implementar en las diferentes aéreas de la zona de trabajo, deberan esta
consignadas en el analisis de riesgo del programa de salud ocupacional. Como minimo se debera contar con los siguientes
elementos:

Conos para sefializacion.

Cinta para sefalizacion.

Colombinas o Sefializador tubular.

Paleta de pare o siga con cinta reflectiva.

Telas de cerramiento.

Letreros de sefalizacion y advertencia.

Cualquier otro tipo de sefializacion necesaria para garantizar la seguridad del personal.

EL CONTRATISTA debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las
normas anteriores 0 por instrucciones del interventor y/o supervisor. Serd de responsabilidad de EL CONTRATISTA
cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales. El Interventor
ylo supervisor podran en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de una parte de las obras o de las
obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte de EL CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos
de sefializacion o las instrucciones impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrara la iluminacion
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminacién no es suficiente, el Interventor/o Supervisor
podra ordenar la suspension de los trabajos sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se
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permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una
distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que
hubiere lugar. Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcién
de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes serdn por cuenta de éste y deberdn reponerse a su
costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el analisis de costos indirectos solicitado para la
correcta comparacién de las ofertas.

TRABAJOS EN ALTURA

EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal de la obra todos los elementos de proteccidn personal y sistemas de
trabajo seguro en alturas que estén en buen estado y que cumplan con las Normas Nacionales e Internacionales vigentes.
Todo el personal que realice trabajos en alturas debe usar cascos de seguridad en actividades con riesgo de caida o
proyeccion de objetos, herramientas y materiales.

EL CONTRATISTA debera aportar certificacion vigente para realizar trabajo seguro en alturas, del personal a su cargo a
nivel administrativo y operativo. El personal que realice trabajos en altura debe estar capacitado y en condiciones de salud
aptas para la realizacion de estas actividades. El trabajador debe informar sobre cualquier condicion de salud que le genere
restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura. En cualquier caso, EL CONTRATISTA es el Unico
responsable legal (Civil, administrativa, laboral y penal) de la evaluacion psicofisica de los trabajadores que realicen
trabajos en altura (Resolucidn 1409 de 2012).

EL CONTRATISTA debe suministrar los elementos minimos de proteccidn personal para trabajos seguros en alturas:

e (Cascos dieléctricos con resistencia y absorcidn ante impactos, fabricado con materiales que fijen el casco a la
cabeza y eviten su movimiento y caida.

Gafas de Seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV y deslumbramientos.

Proteccion auditiva si es necesaria.

Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasion.

Botas antideslizantes.

Ropa de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo y condiciones climaticas.

Arnés de seguridad de cuerpo completo certificado a las Normas Nacionales e Internacionales vigentes.

Todo elemento, equipo y herramientas exigidos por la normatividad legal vigente para el trabajo en alturas.

CAMILLA Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra debera contar con camilla y botiquines suficientes que cumplan con lo establecido en la normatividad legal vigente
que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. El residente de obra y el profesional SST debera
estar responsabilizado por la utilizacién y dotacion de ellos. Todo el personal de obra deberéa tener conocimientos sobre los
riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Debera disponerse en el sitio
de las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacién natural suficiente, el Contratista suministrara iluminacién eléctrica en todos
los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de peligro fosforescentes y
luces intermitentes.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigente




. CODIGO:

UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077

VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018

ESTUDIOS PREVIOS PAGINA
13 DE 45

RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS CONTRATADAS

El Proyecto de “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI,
LORICA Y MONTERIA”, sera oficialmente recibido por el Interventor y/o Supervisor designados por la Universidad o su
representante, cuando esté totalmente realizado, segun las especificaciones técnicas y estudios y disefios realizados para
ello.

EL CONTRATISTA avisara con quince (15) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El
Interventor o el supervisor daran la aprobacion o hara las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a
satisfaccion. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepcion
final de los trabajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito o de exoneracién de
responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las
reclamaciones por vicios de construccion que tiene derecho a realizar El Interventor y/o Supervisor.

PRECIOS

Los precios seran de acuerdo con el alcance del proyecto, requerimiento y especificaciones de técnicas. Estos precios
incluirén lo siguiente:

o Costo total de todos los materiales y equipos requeridos, incluyendo el impuesto de venta y transporte a la obra,
asi como también el valor del desperdicio de materiales.

o Elvalor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones, indemnizaciones sociales, el costo
de los seguros sociales y cualquier otro cargo que afecte la mano de obra.

o Costo por concepto de utilizacion de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de prueba.

e Los gastos generales por concepto de administracion, direccién de obra, seguros, gastos de oficina, movilizacion
del personal, transporte y en general todo gasto imputable a costos directos.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

El Interventor y/o Supervisor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente
ejecutadas, siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total satisfaccion, es decir que cumpla con
cada una de las caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y
normatividad, ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificacion para pagos de mano
de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos. El uso de la unidad sera de caracter obligatorio en todos los
procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

MEMORIAS DE CANTIDADES

El contratista debe efectuar dentro del transcurso de la ejecucion de la obra, mediciones periddicas de los items ejecutados,
las cuales debera hacer constar en el diario de medidas, discriminando fechas, especificacion del item medido, su ubicacién
en la obra (identificando ejes de construccion), unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas el Contratista debera
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elaborar las memorias de cantidades de obra, que deberan formar parte integral de las actas parciales de obra y acta final.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costo y riesgo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa de
trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria y/o
Supervision, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de
condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoria y/o Supervision le indique. Si
el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podran imponer las sanciones a que
haya lugar, lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de
las obras.

MODIFICACIONES.

Si durante la localizacion, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, dara
aviso al Interventor y/o Supervisor; quién sera el encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el
contratista debe ser aprobado o rechazado por el Interventor y/o Supervisor, quién a su vez podra hacer los cambios que
considere desde el punto de vista técnico y econémico convenientes previa consulta con el Contratante. No se reconocera
los cambios o modificaciones que llegara a realizar el Contratista sin previa aprobacion de la Interventoria y/o Supervision,
como tampoco las realizadas sin justificacion alguna.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista. El
interventor y/o Supervisor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso
de la obra. Los cambios que surjan de adiciones 0 modificaciones sustanciales del proyecto deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el Interventor y/o supervisor.

PLANOS RECORD, DOCUMENTOS Y BITACORA DE OBRA

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE
REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI, LORICA Y MONTERIA”, el Contratista se cefiira en un todo de
acuerdo con los estudios y disefios elaborados para este proyecto, los cuales cuentan con un juego de planos completos de
cada especialidad. Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se encuentre en
estas, pero no aparezca en los planos, tendra tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

El Contratista debera mantener en la obra un juego de los planos, con el Unico fin de indicar en ellos todos aquellos
cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las instalaciones, este juego de planos sera
entregado a la Universidad actualizado segun lo realizado en la obra.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA los planos récord,
manuales y la bitdcora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio inicial o
anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor. Estos documentos se entregaran en medio magnético a la
dependencia competente.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Sin este requisito no se firmara el Acta final de recibo de obra a satisfaccién. El valor de esta actividad sera asumido por el
constructor dentro de sus costos administrativos.

OTRAS CONSIDERACIONES

La omisién en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de La Construccion, no
exime al contratista de la responsabilidad y obligacién de ejecutarlos. Por consiguiente, no podra tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la Interventoria y/o
Supervision, mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion. La Interventoria y/o Supervision se reservara
el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

El contratista sera responsable de la proteccién y conservacidn de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra
total en forma definitiva por parte de la Interventoria y/o Supervisién. La reparacion de dafios, si los hubiere, correran por
cuenta del contratista y se harén a satisfaccidn de la Interventoria y/o Supervisién.

Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectle la liquidacion final
del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las Construcciones provisionales, por él ejecutadas,
dejando los terrenos completamente limpios.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable e idoneo y poseer la suficiente
practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o Supervision.

El contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especificaciones.

EL CONTRATISTA debe incluir todos los servicios profesionales requeridos para llevar a cabo el objeto convenido,
consistente en la elaboracion de los: “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE
BERASTEGUI, LORICA'Y MONTERIA”

Las actividades por realizar en el proyecto son las siguientes:

SEDE LORICA
1 | Salén B-201 piso primero 36000 BTU DANADO
1 | Salén B-202 piso primero 36000 BTU DANADO
1 | Salén B-302 piso primero 36000 BTU DANADO

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
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1 | Salén B-304 piso Segundo 36000 BTU DANADO
1 | Laboratorio de Quimica 12000 BTU DANADO
1| Oficina de Odesaad Dinamizador 12000 BTU DANADO
1 | Oficina bienestar institucional 12000 BTU DANADO
1 | Area de Sistemas “Urgente” 18000 BTU DANADO
1| Oficina Atencién al Estudiante 12000 BTU NO HAY
1 | Administracién - recepcion 12000 BTU DANADO

Bienestar universitario: psicologia - oficina )
3 |culturay deporte - oficina bienestar 18000 BTU DANADO
universitario
1 | Enfermeria 24000 BTU DANADO
2 | Auditorio cultural 36000 BTU DANADO
2 | Biblioteca 5TR DANADO
1 Recepcion oficina odesaad 24000 BTU DANADO
1 Laboratorio de bioquimica 36000 BTU DANADO
2 | Sala de informatica 24000 BTU DANADO
SEDE BERASTEGUI

3 Planta piloto 1 24000 BTU DANADO
2 | Laboratorio de embriones (labra) 24000 BTU DANADO
2 | Decanatura MVZ 24000 BTU DANADO
1 | Departamento de ciencias pecuarias 24000 BTU DANADO
1 |IIBT - Area de recepcion 5TR DANADO
1 | IIBT - Oficina revista MVZ 5TR DANADO
2 | lIBT - Sala de juntas - segundo piso 24000 BTU DANADO
1 | lIBT - Sala de estudio - segundo piso 24000 BTU DANADO
1 |IBT - Oficina del director 18000 BTU DANADO
1 | lIBT - Zona de neveras 12000 BTU DANADO
1 | lIBT - Ultracongeladores 24000 BTU DANADO
1 | lIBT - Area biologia molecular 24000 BTU DANADO
1 | IIBT - Area biologia molecular 36000 BTU DANADO
1 |IIBT - Area de serologia 24000 BTU DANADO
1 | IIBT - Area de serologia 36000 BTU DANADO
3 | IIBT - Zona de desembalaje 12000 BTU DANADO

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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SEDE MONTERIA

1 Departamento de salud publica 24000 BTU DANADO
2 | Almacén de Reactivos y Materias 24000 BTU DANADO
1 | Bloque 1 bioquimica 12000 BTU DANADO
1 | Lavado de materiales 36000 BTU DANADO
1 | Lavado de materiales 24000 BTU DANADO
1| Laboratorio de simulacion 24000 BTU DANADO
1 |Laboratorio de entomologia 24000 BTU DANADO
1| Laboratorio de entomologia 12000 BTU DANADO
1 | Oficina de planeacion - sala de juntas 24000 BTU DANADO
DANADO
1 Rectoria - sala de espera oficina rector 18000 BTU
1 | Vicerrectoria - archivo 18000 BTU DANADO
1| Vicerrectoria - recepcion 24000 BTU DANADO
2 | Administrativo - financiera 36000 BTU DANADO
2 | Admisiones y registro 36000 BTU DANADO
1 | Division de talento humano 5TR DANADO
2 | Blogue 39 - laboratorio de genética 12000 BTU DANADO
1 Blogue 47 - cinpic - oficina de convenio 12000 BTU DANADO
1| Cinpic - oficina jefe 12000 BTU DANADO
1| Cinpic - laboratorio de alimento vivo 18000 BTU DANADO
1| Oficina de Alonso Ballestero - docente 12000 BTU DANADO
1 | Sierra chiquita - emisora 12000 BTU DANADO
Nota:

Las actividades pueden estar sujetas a cambios conforme a contingencias o prioridades que se reestablezcan
durante la ejecucién del contrato, dados por el nivel de criticidad de la actividad. Todo cambio sera concertado
previamente con la supervisién y el contratista.

El proponente deberd entregar un cronograma de actividades el cual debe cumplir acorde con el tiempo estimado
del contrato.

El contratista debe cumplir a cabalidad todas las normas de Salud y Seguridad en el trabajo.

El contratista debe cumplir todas las normas que se requieran para la realizacion de este contrato aun si estas no
fueron contempladas en este estudio.

Se debe anexar en los informes registro fotografico del antes, durante y después de las areas objeto del contrato.
Para todos los aires se debe aplicar refrigerante ecolégico R-410a o similar.

Los equipos de aire acondicionado deben contar con garantia minima de un (1) afio otorgado por el fabricante
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contado a partir del recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. El contratista debe ofrecer una
garantia de un (1) afio sobre la instalacién y los trabajos efectuados contado a partir del recibo a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato. La garantia sobre los trabajos ejecutados dara cobertura a posibles errores o
malas practicas encontradas por parte de la supervision del contrato sobre las instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, de agua de condensacion, acabados de las instalaciones, calidad de la instalacién de las unidades
de condensacion y evaporacion y todas aquellas relacionadas con las instalaciones que atafien al montaje de
equipos de aire acondicionado de confort como las unidades Splitt y Piso-Techo objeto del presente contrato. El
término de garantia técnica de los equipos empezara a contarse a partir de la fecha de entrega en funcionamiento
y recibo a satisfaccion por parte de la supervisién de los bienes objeto del presente proceso de contratacion.

o Durante el periodo de garantia de los equipos, el contratista debe atender y realizar todos los servicios de
mantenimiento correctivo a que haya a lugar, atendiendo y dando solucion a las solicitudes puntuales. El
contratista debe asumir todos los costos del mantenimiento correctivo o reemplazo de los equipos, al igual que los
costos de los componentes, mano de obra y gastos de desplazamiento. El contratista debera suministrar, durante
el tiempo de garantia de los equipos, repuestos y partes originales nuevas (no remanufacturadas) de iguales o
superiores caracteristicas a las requeridas en el presente documento, sin costo adicional para la Universidad de
Coérdoba, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. La garantia de funcionamiento de los
repuestos suministrados e instalados, debe ser minimo de un (1) afio contado a partir de su entrega e instalacién.
En caso de presentarse alguna falla por defectos de estos repuestos, el contratista debera realizar los cambios de
los mismos, suministrando repuestos nuevos de las mismas caracteristicas de los solicitados. Las actividades
realizadas durante las visitas de mantenimiento correctivo, asi como los repuestos que requirieron cambio,
deberan constar en acta elaborada por el personal técnico del contratista, la cual sera suscrita por este y por el
coordinador administrativo de la Sede. Las actas deberan ser remitidas en medio fisico y digital al supervisor del
contrato.

3.2 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato seré de cuatro (4) meses

3.3 LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecucion del contrato sera en la universidad de Cérdoba en las sedes Berastegui, Lorica y Monteria

4. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente Contratacion, la Unidad de Planeacién y Desarrollo solicité a tres (3) empresas unas cotizaciones para la realizacién de un
estudio de mercado y se determind escoger el valor promedio entre las tres, ddndole cumplimiento a calidad y especificaciones técnicas requeridas, teniendo en cuenta los lineamiento y
posibles circunstancias causadas por la emergencia sanitaria COVID 19 decretada por el ministerio de salud en su resolucion 385 del 12 de marzo del 2020 y el creciente incremento del
ddlar, en base a estos documentos (cotizaciones) de los bienes y/o servicios requeridos se obtiene como resultado el presupuesto estimado para la: “MEJORAMIENTO DE LAS AREAS
ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI,
LORICA Y MONTERIA”, es de: “CUATROCIENTOS NOVENTA' Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS” ($ 491.925.068) M/CTE, tal como

se evidencia en el cuadro anexo, el cual hace parte del presente documento y se discrimina a continuacién:

SEDE LORICA
SUMINISTRO
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR U\r\a?l'lfRITO ‘T’g';gf
UNITARIO1 | TOTAL1 | UNITARIO2 | TOTAL2 | UNITARIO3 | TOTAL3 | poovenc | beomenio
Suministro de Aire Acondicionado
Mini Split
Capacidad: 12000 BTU
Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Operacion: 60Hz
SEER: 11.0
Refrigerante: R410A (Amigable con
1 | €l medio ambiente) o Similar 5 $2.192.009| $10.960.045| $2.099.500| $10.497.500| $2.250.300| $11.251.500| $2.180.603 | $ 10.903.015

Proteccién compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad
Reinicio automatico
Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacién

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa
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Suministro de Aire Acondicionado
Mini Split

Capacidad: 18000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Operacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con
el medio ambiente) o Similar
Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacién silenciosa

$ 3.054.588

$12.218.352

$ 3.050.850

$12.203.400

$ 3.099.900

$ 12.399.600

$ 3.068.446

$12.273.784

Suministro de Aire Acondicionado
Mini Split

Capacidad: 24000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Operacién: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con
el medio ambiente) o Similar
Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios

$ 4.040.226

$ 16.160.904

$4.199.000

$ 16.796.000

$4.249.900

$ 16.999.600

$4.163.042

$ 16.652.168

S/ usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad
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Operacion silenciosa
Suministro de Aire Acondicionado
Mini Split
Capacidad: 36000 BTU
Voltaje de operacion; 208 - 230 V
Frecuencia de Operacion: 60Hz
SEER: 11.0
Refrigerante: R410A (Amigable con
el medio ambients) o Similar $6.300.411| $25.237.644| $6.429.800| $25.719.200| $6.355.900| $25.423.600| $6.365.037 | $25.460.148

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad
Reinicio automatico
Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa

S/ usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad
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Suministro de Aire Acondicionado
Piso Techo

Capacidad: 36000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Operacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con
el medio ambiente) o Similar
Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacién silenciosa

$ 8.452.436

$ 25.357.308

$ 8.635.900

$25.907.700

$ 8.499.900

$ 25.499.700

$8.529.412

$ 25.588.236

Suministro de Aire Acondicionado
Piso Techo

Capacidad: 60000 BTU (5TR)
Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Operacién: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con
el medio ambiente) o Similar
Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios

$ 12.360.450

$24.720.900

$ 12.449.450

$24.898.900

$ 12.569.800

$ 25.139.600

$12.459.900

$24.919.800
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Operacion silenciosa
SUBTOTAL
SUBTOTAL1 | $114.655.153 | SUBTOTAL2 | $116.022.700 | SUBTOTAL3 | $116.713.600 | PROM $115.797.151
IVA 19% $21.784.479 | IVA19% $ 22.044.313 | IVA19% $ 22.175.584 | IVA19% $ 22.001.459
TOTAL
TOTAL 1 $136.439.632 | TOTAL 2 $138.067.013 | TOTAL 3 $138.889.184 | PROM $ 137.798.610
INSTALACION
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR | VALOR | JALOR
UNITARIO 1 TOTAL 1 UNITARIO 2 TOTAL 2 UNITARIO 3 TOTAL 3 PROMEDIO | PROMEDIO
Instalacion aire PISO TECHO 5TR
(60000 BTU) -Incluye ajuste de gas,
refrigerante-Lavado del sistema con
1 quimico 141, y presurizacion con 2 $1.280.200 $2.560.400 $1.299.900 | $2.599.800 $1.469.900 $2.939.800| $1.350.000 $2.700.000
nitrégeno, cambio de rubatex aislado
térmicamente, tuberia de cobre
necesaria y desmonte del aire existente.
Instalacion aire PISO TECHO 36000
BTU -Incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
2 | presurizacion con nitrogeno, cambio de 3 $1.280.200|  $3.840.600 $1.299.900 | $3.899.700 $1.469.900| $4.409.700| $1.350.000|  $4.050.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacion aires MINI SPLIT de 12000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
3 | presurizacion con nitrogeno, cambio de 5 $843.100 |  $4.215.500 $870.000 | $4.350.000 $950.900 | $4.754.500| $888.000|  $4.440.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
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Instalacion aires MINI SPLIT de 18000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
presurizacion con nitrogeno, cambio de $843.100|  $3.372.400 $870.000 | $3.480.000 $950.900 | $3.803.600| $888.000| $3.552.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacion aires MINI SPLIT de 24000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
presurizacion con nitrégeno, cambio de $843.100 $3.372.400 $870.000 | $3.480.000 $950.900 $3.803.600 $888.000 $3.552.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacion aires MINI SPLIT de 36000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
presurizacidn con nitrégeno, cambio de $843.100 $3.372.400 $870.000 | $3.480.000 $950.900 $3.803.600 $ 888.000 $ 3.552.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
SUB TOTAL ACTIVIDADES $20.733.700 $21.289.500 $ 23.514.800 $ 21.846.000
ADMINISTRACION 10% $2.073.370 10% | $2.128.950 10% $2.351.480 10% $2.184.600
IMPREVISTOS 10% $2.073.370 10% | $2.128.950 10% $2.351.480 10% $2.184.600
UTILIDAD 5% $1.036.685 5% | $1.064.475 5% $1.175.740 5% $1.092.300
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $196.970 19% |  $202.250 19% $223.391 19% $ 207.537
TOTAL ACTIVIDADES $26.114.095 $26.814.125 $29.616.891 $ 27.515.037
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SEDE BERASTEGUI
SUMINISTRO
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR |VALORTOTAL | VALOR | VALORTOTAL | VALOR VALOR | \ALOR | VALOR
UNITARIO 1 1 UNITARIO 2 2 UNITARIO 3 TOTAL 3 PROMEDIO PROMEDIO
Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split
Capacidad: 12000 BTU
Voltaje de operacién: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0
Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar
1 Proteccion compresor de 3 min 4 $2.192.009 $8.768.036 $2.099.500 $8.398.000 $2.250.300 $9.001.200 $2.180.603 $8.722.412

Ventilador multivelocidad
Reinicio automatico
Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa
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Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split

Capacidad: 18000 BTU

Voltaje de operacién: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

$ 3.054.588

$ 3.054.588

$ 3.050.850

$ 3.050.850

$ 3.099.900

$ 3.099.900

$ 3.068.446

$ 3.068.446

Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split

Capacidad: 24000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

14

$4.040.226

$ 56.563.164

$4.199.000

$ 58.786.000

$4.249.900

$59.498.600

$4.163.042

$ 58.282.588
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Suministro de Aire Acondicionado Piso
Techo

Capacidad: 36000 BTU

Voltaje de operacién: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

$8.452.436

$16.904.872

$ 8.635.900

$17.271.800

$ 8.499.900

$ 16.999.800

$8.529.412

$17.058.824

Suministro de Aire Acondicionado Piso
Techo

Capacidad: 60000 BTU (5TR)

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

$12.360.450

$24.720.900

$12.449.450

$ 24.898.900

$ 12.569.800

$ 25.139.600

$ 12.459.900

$24.919.800

SUBTOTAL 1

$110.011.560

SUBTOTAL 2

$ 112.405.550

SUBTOTAL 3

$113.739.100

SUBTOTAL
PROM

$ 112.052.070
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IVA 19% $ 20.902.196 [ IVA 19% $ 21.357.055 IVA 19% $ 21.610.429 | IVA19% $ 21.289.893
TOTAL1 $130.913.756 | TOTAL 2 $133.762.605 | TOTAL 3 $135.349.529 | TOTAL PROM | $133.341.963
INSTALACION
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR | VALORTOTAL| VALOR | VALORTOTAL | VALOR VALOR | ALOR | YALOR
UNITARIO 1 1 UNITARIO 2 2 UNITARIO 3 TOTAL 3 PROMEDIO PROMEDIO
Instalacién aire PISO TECHO 5TR
(60000 BTU) -Incluye ajuste de gas,
refrigerante-Lavado del sistema con
1 quimico 141, y presurizacion con 2 $1.280.200 $2.560.400 $1.299.900 $2.599.800 $1.469.900 $2.939.800 $1.350.000 $2.700.000
nitrégeno, cambio de rubatex aislado
térmicamente, tuberia de cobre
necesaria y desmonte del aire existente.
Instalacién aire PISO TECHO 36000
BTU -Incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
2 | presurizacion con nitrégeno, cambio de 2 $1.280.200 $2.560.400 |  $1.299.900 $2599.800| $1.469.900| $2.939.800| $1.350.000|  $2.700.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacion aires MINI SPLIT de 12000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141,y
3 presurizacién con nitrégeno, cambio de 4 $843.100 $3.372.400 $870.000 $3.480.000 $950.900 $ 3.803.600 $ 888.000 $ 3.552.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
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Instalacion aires MINI SPLIT de 18000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141, y
presurizacion con nitrégeno, cambio de 1 $843.100 $843.100 $870.000 $870.000 $950.900 $950.900 $ 888.000 $ 888.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacion aires MINI SPLIT de 24000
BTU incluye ajuste de gas, refrigerante-
Lavado del sistema con quimico 141, y
presurizacion con nitrégeno, cambio de 14 $843.100 $11.803.400 $870.000 $12.180.000 $950.900 | $13.312.600 $888.000| $12.432.000
rubatex aislado térmicamente, tuberia de
cobre necesaria y desmonte del aire
existente.
SUB TOTAL ACTIVIDADES $21.139.700 $21.729.600 $23.946.700 $22.272.000
ADMINISTRACION 10% $2.113.970 10% $2.172.960 10% $2.394.670 10% $2.227.200
IMPREVISTOS 10% $2.113.970 10% $2.172.960 10% $2.394.670 10% $2.227.200
UTILIDAD 5% $ 1.056.985 5% $1.086.480 5% $1.197.335 5% $1.113.600
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $200.827 19% $206.431 19% $ 227.494 19% $211.584
TOTAL ACTIVIDADES $ 26.625.452 $ 27.368.431 $30.160.869 $ 28.051.584
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SEDE MONTERIA
SUMINISTRO
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR | VALORTOTAL | VALOR | VALORTOTAL | VALOR VALOR | \ALOR | VALOR
UNITARIO 1 1 UNITARIO 2 2 UNITARIO 3 TOTAL 3 PROMEDIO PROMEDIO
Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split
Capacidad: 12000 BTU
Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0
Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar
1 Proteccion compresor de 3 min 8 $2.192.009 $17.536.072 $2.099.500 $16.796.000 $2.250.300 | $18.002.400 $2.180.603 | $17.444.824

Ventilador multivelocidad
Reinicio automatico
Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa

S/ usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad
asegurese qgue ésta es la version vigente




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CcODIGO:
FGCA-077
VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018
PAGINA
31 DE 45

Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split

Capacidad: 18000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa

$ 3.054.588

$9.163.764

$ 3.050.850

$9.152.550

$3.099.900

$9.299.700

$ 3.068.446

$9.205.338

Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split

Capacidad: 24000 BTU

Voltaje de operacién: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

$4.040.226

$32.321.808

$4.199.000

$ 33.592.000

$4.249.900

$ 33.999.200

$4.163.042

$33.304.336
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Suministro de Aire Acondicionado Mini
Split

Capacidad: 36000 BTU

Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa

$6.309.411

$6.309.411

$ 6.429.800

$ 6.429.800

$ 6.355.900

$ 6.355.900

$ 6.365.037

$ 6.365.037

Suministro de Aire Acondicionado Piso
Techo

Capacidad: 36000 BTU

Voltaje de operacién: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0

Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar

Proteccion compresor de 3 min
Ventilador multivelocidad

Reinicio automatico

Diagnostico automatico

Control remoto con 5 modos de
operacion

Ajuste de bloqueo para nifios
Operacion silenciosa

$8.452.436

$33.809.744

$ 8.635.900

$ 34.543.600

$8.499.900

$ 33.999.600

$8.529.412

$34.117.648
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Suministro de Aire Acondicionado Piso
Techo
Capacidad: 60000 BTU (5TR)
Voltaje de operacion: 208 - 230 V
Frecuencia de Opercacion: 60Hz
SEER: 11.0
Refrigerante: R410A (Amigable con el
medio ambiente) o Similar
Proteccion compresor de 3 min $12.360.450 $12.360.450 | $12.449.450 $12.449.450| $12.569.800| $12.569.800| $12.459.900| $ 12.459.900
Ventilador multivelocidad
Reinicio automatico
Diagnostico automatico
Control remoto con 5 modos de
operacion
Ajuste de blogueo para nifios
Operacion silenciosa
SUBTOTAL
SUBTOTAL 1 $111.501.249 | SUBTOTAL 2 $112.963.400 | SUBTOTAL 3 | $114.226.600 | PROM $112.897.083
IVA 19% $ 21.185.237 IVA 19% $ 21.463.046 |IVA19% $ 21.703.054 | IVA19% $21.450.446
TOTAL 1 $ 132.686.486 | TOTAL 2 $134.426.446 | TOTAL 3 $135.929.654 | TOTAL PROM | $ 134.347.529
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INSTALACION
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PROMEDIO EMPRESAS
ITEM DESCRIPCION CANT VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR U\I‘?'I'I:AORT o .\rlg.ll'_gf
UNITARIO 1 TOTAL 1 UNITARIO 2 TOTAL 2 UNITARIO 3 TOTAL 3 PROMEDIO | PROMEDIO
Instalacidn aire PISO TECHO 5TR
(60000 BTU) -Incluye ajuste de
gas, refrigerante-Lavado del
sistema con quimico 141, y
1 presurizacion con nitrégeno, 1 $1.280.200| $1.280.200| $1.299.900| $1.299.900| $1.469.900| $1.469.900| $1.350.000| $ 1.350.000
cambio de rubatex aislado
térmicamente, tuberia de cobre
necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacidn aire PISO TECHO
36000 BTU -Incluye ajuste de
gas, refrigerante-Lavado del
sistema con quimico 141, y
2 presurizacion con nitrégeno, 4 $1.280.200| $5.120.800| $1.299.900| $5.199.600| $1.469.900| $5.879.600| S 1.350.000| $ 5.400.000
cambio de rubatex aislado
térmicamente, tuberia de cobre
necesaria y desmonte del aire
existente.
Instalacidn aires MINI SPLIT de
12000 BTU incluye ajuste de gas,
3 |refrigerante-lavado delsistema | g $843.100| $6.744.800| $870.000| $6.960.000| $950.900| $7.607.200| $888.000| $7.104.000
con quimico 141, y presurizacion
con nitrégeno, cambio de
rubatex aislado térmicamente,
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tuberia de cobre necesaria y
desmonte del aire existente.

Instalacidn aires MINI SPLIT de
18000 BTU incluye ajuste de gas,
refrigerante-Lavado del sistema
con quimico 141, y presurizacion
con nitrégeno, cambio de
rubatex aislado térmicamente,
tuberia de cobre necesaria y
desmonte del aire existente.

$843.100

$2.529.300

$ 870.000

$2.610.000

$950.900

$2.852.700

$ 888.000

$2.664.000

Instalacidn aires MINI SPLIT de
24000 BTU incluye ajuste de gas,
refrigerante-Lavado del sistema
con quimico 141, y presurizacion
con nitrégeno, cambio de
rubatex aislado térmicamente,
tuberia de cobre necesariay
desmonte del aire existente.

$843.100

$6.744.800

$ 870.000

$6.960.000

$950.900

$7.607.200

$ 888.000

$7.104.000

Instalacidn aires MINI SPLIT de
36000 BTU incluye ajuste de gas,
refrigerante-Lavado del sistema
con quimico 141, y presurizacion
con nitrégeno, cambio de
rubatex aislado térmicamente,
tuberia de cobre necesaria 'y
desmonte del aire existente.

$843.100

$843.100

$ 870.000

$ 870.000

$950.900

$950.900

$ 888.000

$ 888.000

SUB TOTAL ACTIVIDADES

$23.263.000

$23.899.500

$26.367.500

$24.510.000

ADMINISTRACION

10%

$2.326.300

10%

$2.389.950

10%

$2.636.750

10%

$2.451.000

IMPREVISTOS

10%

$2.326.300

10%

$2.389.950

10%

$2.636.750

10%

$2.451.000
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UTILIDAD 5%| $1.163.150 5%| $1.194.975 5% | $1.318.375 5% | $1.225.500
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $220.999 19% $227.045 19% $250.491 19% | $232.845
TOTAL ACTIVIDADES $ 29.299.749 $30.101.420 $ 33.209.866 $30.870.345
TOTAL PROYECTO $ 491.925.068
TOTAL LORICA $ 165.313.647
TOTAL BERASTEGUI $161.393.547
TOTAL MONTERIA $165.217.874
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5. FUENTE DE LOS RECURSOS
RECURSOS PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD Y ESTAMPILLA

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION

El articulo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los criterios bajo
los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la seleccion en la cual se escogeré el ofrecimiento mas favorable
para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacién de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje. La exigencia de
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

2. La oferta méas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion
matematica y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la més
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y
siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

Para la contratacion que tenga como objeto la adquisicion o suministro de bienes con caracteristicas uniformes, la Universidad
tendra en cuenta como factores de evaluacion aquellos relacionados con el precio, la garantia de calidad de los bienes ofrecidos,
seriedad, tiempo de ejecucion, cumplimiento, experiencia, equipos, organizacion, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios
postventa, y/o la ponderacién de factores que se prevean en los pliegos.

6.1 CRITERIOS DE VERIFICACION

Los requisitos juridicos y financieros se determinan en el Anexo A de los Estudios Previos, los cuales suscribira la
Divisién de Contratacion.

a) Capacidad técnica
EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar su experiencia especifica, mediante la presentaciéon de maximo tres (3) contratos ejecutados y
terminados, cuyo objeto se relacione con el SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, dentro de los
ultimos cinco (5) afios en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El valor del contrato debera ser igual o
superior al presupuesto oficial.

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podré allegar con su propuesta Contratos con sus
respectivas actas de liquidacion debidamente suscritas, los cuales deberan cumplir las mismas exigencias que anteceden.

Estas constancias o certificaciones deberan diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberan contener la informacién
contenida en el mismo.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigente
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o Si el(los) contrato(s) se suscribié (eron) en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de participacion y
acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial 0 de unién temporal, o certificacién emanada de la Entidad Estatal
Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion.

o En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unién temporal o cualquier otra forma
de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la
pretenda hacer valer.

o Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, seran evaluables los
Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos vélidos para acreditarla experiencia
seran aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (Contratista de primer orden), cualquier otra derivacion
de estos se entendera para efectos del proceso como su contrato.

Se aclara que se podra aceptar solo un contrato por certificacion allegada.
Ademas, deben cumplir con los siguientes requisitos:
o La certificacion debera ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado
ylo con su imagen institucional. No se aceptaran auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u
otros funcionarios.
o EIOFERENTE debera aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.
¢ No se tendran en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el RUP

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como minimo la siguiente informacion:

a) Entidad contratante y NIT

b) Numero, objeto y valor del contrato u Orden de servicio

c) Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.

d) Eltiempo total de suspensidn, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.

e) Si el contrato se ejecuté en consorcio, union temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus integrantes

y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacidén no se indique el porcentaje de participacion,
debera adjuntarse certificacion del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la
experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacién. Tratdndose de personas juridicas, la referida
certificacion debera suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificaciéon debera estar
suscrita por ellas;

f)  Nombre del funcionario competente que certifica

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podra requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez, antes de la
publicaciéon de la evaluacion definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la
UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

En el caso de Consorcio o Union Temporal, cada uno de los integrantes debera suministrar toda la informacién solicitada

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio 0 Unién Temporal, ésta se evaluaré segun el grado
de participacién que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformacion del Consorcio o Unién
Temporal, del cual deberé allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidacién.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de sus integrantes.
Si uno solo de los integrantes del consorcio o unién temporal, tiene méas del 50% de la experiencia acreditada en el contrato, su
participaciéon no seré inferior al 50% en el consorcio 0 union temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su
ejecucion.

La no presentacién de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no sera subsanable y
generara rechazo de la propuesta.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO
En el siguiente anexo se relaciona el personal minimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto contractual, para lo

cual el proponente deberd relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formacién, y experiencia,
garantizando su participacion para todo el plazo de ejecucién, asi:

CARGO PARA EXPERIENCIA'Y FORMACION

DESEMPENAR
Coordinador del proyecto | El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la funcién de coordinador
del proyecto, debe ser un Ingeniero Mecénico o eléctrico o electronico con
matricula profesional, quien se compromete a dedicar el cien por ciento (100%) de
duracion total del Contrato.

Experiencia: INGENIERO RESIDENTE propuesto debe tener como minimo tres
(3) afios de experiencia general contada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta 0 matricula profesional

Demostrar por medio de un (1) contrato la experiencia en: Trabajos de
mantenimiento e instalacién de aires acondicionados.
Funciones: Realizar trabajos de coordinacion de actividades con los técnicos en
refrigeracion y apoyo en las actividades de medicion.

Debe poseer certificado de trabajo en alturas

Técnico en refrigeracion El proponente debera ofertar técnico en refrigeracion y aire acondicionado que
tenga Certificado de trabajo en alturas, conocimientos en electricidad basica.

- Experiencia minima de dos (2) afios en general

- Experiencia minima en un (1) contrato en trabajos o actividades de instalacion de
aires acondicionados.

Técnico Electricista El proponente debera ofertar técnico electricista como lideres de comision:

- Tarjeta CONTE TE3

- Certificado de trabajo en alturas

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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- Experiencia general minima de (2) afios
- Experiencia minima en un (1) contrato en trabajos o actividades en baja tension.

Profesional SST El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la funcién de inspector de
cantidad (1) seguridad y salud en el trabajo SST que podra ser Técnico, Tecndlogo o
profesional en seguridad industrial y/o afines, quien se compromete a dedicar el
cien por ciento (100%) de duracion de la ejecucion total del Contrato.

El Profesional SST propuesto debe tener como minimo tres (3) afios de experiencia
general contada a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta o matricula
profesional.

Experiencia Especifica certificada como Profesional SST en minimo un (1) contrato
en algunas de estas actividades:

- INSTALACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

Debera a aportar certificado de trabajo en altura, debe velar por el cumplimiento de
los protocolos de Bioseguridad exigidos por la emergencia sanitaria dada por el
COVID-19

Para efectos de la verificacion, el proponente debera anexar dentro de su propuesta la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.

Esta informacion debera diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la funcién publica. Deberan allegarse hojas de vida
debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la informacién contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes debera
allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas por el personal requerido.

La verificacion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personal requerido se
sujetara a las siguientes reglas especiales:

» Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales se debera presentar la matricula o tarjeta
profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como minimo la siguiente
informacién:

- Nombre del contratante

- Objeto del contrato

- Cargo desempefiado

- Fechas de inicio y terminacién del contrato

- Firma del personal competente

» La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sélo podré ser contabilizada a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta 0 matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar
el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicién de la misma.

» Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtencion del titulo correspondiente.

» Debera aportarse certificacién expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria — COPNIA, para los
ingenieros o el Certificado expedido por Concejo Profesional de Arquitectura para los Arquitectos que conformen el equipo

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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de trabajo.

DOCUMENTOS DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
REQUISITOS MINIMOS PARA HABILITACION

1. Certificado de afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL.

2. Politica de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado).

3. Documento que contenga la designacion del disefio del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
correspondiente a la siguiente tabla:

Empresas de mas de
Empresas de once (11) a | cincuenta (50) trabajadores,
cincuenta (50) trabajadores | clasificadas con riesgo |, Il

Empresas con
diez (10) o menos

cltarlzﬁiaé:g:;e;c;n clasificados con riesgo |, Il 0 I, IV o Vy de cincuenta
riesgo I, Il o I Il (50) o menos trabajadores

con riesgo VoV

Técnico con licencia en salud
ocupacional vigente, que acredite
minimo un (01) afio de experiencia Si No No

certificada y la aprobacion del curso

virtual de las 50 horas en SST.

Tecnologo con licencia en salud
ocupacional vigente, que acredite
minimo dos (02) afios de experiencia Si Si No
certificada y la aprobacion del curso
virtual de las 50 horas en SST.
Profesional con licencia en salud
ocupacional vigente y aprobacién del Si Si Si
curso virtual de las 50 horas en SST.

4. Documento de aplicacion de los estdndares minimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente.

5. Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante Legal).

6. Documento con protocolos de bioseguridad dadas por la emergencia sanitaria dada por el COVID 19 decreto 593 del 24
de abril del 2020.

7. Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal).

6.2 CRITERIOS DE PONDERACION

Una vez realizada la verificacién juridica, financiera y técnica y determinado que se retnen los requisitos minimos exigidos, el
comité evaluador ponderara las propuestas con base en los siguientes criterios de calificacion:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Calidad 500
Econdmico 400

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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Apoyo a la industria
Nacional 100
TOTAL 1000 PUNTOS
FACTOR CALIDAD (MAXIMO 500 puntos)
Este factor se calificara con fundamento en los siguientes items:
No. PUNTAJE
FACTOR CRITERIOS MAXIMO
Certificaciones de calidad obtenida en|Si el contratista presenta una (1)
proyectos de igual caracteristica como | Certificacionen el contrato  de
MANTENIMIENTO E INSTALACION | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 250
DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, | AIRES ACONDICIONADOS calificada
1 | FIRMADA por la persona competente | como Excelente.
del contratante de los trabajos acreditar Si el contratista presenta una (1)
donde de fe sobre la calidad de la obra |2 & conval P una
sjecutada. Certificacidn en el contrato de calificado 100
(maximo 250 puntos) como Buena.
. Si el contratista presenta una (1)
Oportunidad en la entrega de obra Certificacié
. . ertificacion en el contrato cuya
igri'q’ti::gg'sogszrt(ﬁ:;2:?;;’3 suministro ejecucion fue realizada antes del plazo 250
2 |Firmada por el personal o entidad prewsto del cqntrato.
competente  contratante de las Si 9.' cgntratlsta prese_;nta una (1)
iy Certificacion  cuya  ejecucién  fue
actividades. . . 100
(maximo 250 puntos) realizada en el plazo previsto del
contrato.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la informacion aportada a través de los diferentes canales de informacién,
verificar con la entidad que expide la certificacién, entre otros, por lo que el proponente se responsabiliza por la informacién
reportada la cual debera ser veraz, en caso de corroborarse por parte de la Universidad la falta de veracidad en los documentos

aportados la propuesta sera RECHAZADA.

6.2.2

Puntos)

a. Se realizara la revisién aritmética al presupuesto de la oferta econdmica (presupuesto, andlisis de precios unitarios, AlU,

factor prestacional de los APU), para establecer su valor corregido.

b. Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecera este como el nuevo valor de la

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Maximo 400

propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto oficial la propuesta sera RECHAZADA.

Para la ponderacion econdmica se aplicara el siguiente procedimiento respecto de las propuestas héabiles:

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version

vigente




; CODIGO:
UNIVERSIDAD DE CORDOBA FGCA-077
VERSION: 02
EMISION:
29/10/2018
ESTUDIOS PREVIOS PAGINA
43 DE 45

Media geométrica con presupuesto oficial

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el presupuesto oficial:

G="4X, *X, *...X, *PO

Dénde:

Xiz Valor de la propuesta i
N = NUmero de propuestas
PO = Presupuesto oficial

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.

A la propuesta que esté mas cerca de la media geométrica, se le asignaran seiscientos (400) puntos. Las demas propuestas
recibiran cien (100) puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en forma
consecutiva. Si se presentan dos 0 mas propuestas economicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econémico inferior a cien (100) puntos.

6.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Méaximo 100 Puntos)

De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente debe acreditar mediante comunicacion escrita, debidamente firmada por el

proponente si es persona natural, o por el representante legal de la persona juridica, consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura el origen de los bienes y servicios para la ejecucién del contrato.

FACTOR CRITERIOS PUNTAJE
Bienes y servicios nacionales 100
Apoyo a la industria nacional Mixtos con igual o mas del 50% nacional 80
(maximo 100 puntos) Mixtos con menos del 50% nacional 60
Bienes y servicios extranjeros 40

En el evento que el proponente no manifieste la procedencia de los bienes y servicios se le asignara cero (0) puntos.

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el TITULO XI - DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION del Acuerdo No.111 del 7 de junio de 2017
en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los procesos de
contratacion M-ICR-01”" de Colombia Compra Eficiente, la tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles en la
contratacion.

PROBABILIDAD DE RIESGO

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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NIVEL RANGO DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurrir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias
IMPACTO DE RIESGO
NIVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION
MONETARIA
Obstruye la ejecucion del contrato de | Los sobrecostos no
1 Insignificante manera trascendente. representan mas del uno por
ciento (1%) del valor del
contrato.
Dificulta la ejecucion del contrato de | Los sobrecostos no
9 Menor manera baja. Aplicando medidas | representan mas del cinco
minimas se puede lograr el objeto del | por ciento (5%) del valor del
contrato contrato.
Afecta la ejecucion del contrato Genera un impacto sobre el
3 Moderado vglor del contratq entre el
cinco (5%) y el quince (15%)
por ciento
Obstruye la ejecucién del contrato | Incrementa el valor del
4 Mayor sustancialmente pero aun asi permite | contrato entre el quince
la consecucion del objeto contractual. | (15%) y el treinta (30%).
Perturba la ejecucién del contrato de | Impacto sobre el valor del
5 Catastréfico | manera grave imposibilitando la | contrato en més del treinta
consecucion del objeto contractual. por ciento (30%)
CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION
DEL RIESGO LA
89y 10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

8. SUPERVISION E INTERVENTORIA

8.1 SUPERVISION

La supervision del contrato estara a cargo de ING. JAIRO ALONSO LLORENTE TAMARA
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Unidad de Planeacion y Desarrollo. En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la designacion del
supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la Divisién de Contratacion.

8.2 INTERVENTORIA.
“No Aplica”.

9. ANEXOS
Cotizaciones, estudio de mercado

10. Aprobaciones

Cargo Nombre Firma
JEFE UNIDAD DE PLANEACION Y CESAR AUGUSTO REYES
DESARROLLO NEGRETE ORIGINAL FIRMADO

Proyecto: Ing. Jairo Alonso Llorente Tamara — Profesional Universitario — Unidad de Planeacion y Desarrollo.
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