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1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Plan de Gobierno)

El Plan de Gobierno de la Universidad de Cérdoba “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente” establece
como uno de sus componentes estratégicos el eje fortalecimiento de la interaccién entre: investigacion, tecnologia y
sociedad.

El objetivo del eje 2.4 FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCION ENTRE: INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y
SOCIEDAD es Incrementar la investigacion cientifica pertinente que impacte en la transformacién y solucion de los
problemas del entorno mejorando las condiciones de vida y contribuyendo a la reduccidn de la pobreza e inequidad
social e impulse el desarrollo socioecondmico de la region.

Con base en lo anterior la ejecucion de este proyecto va en concordancia con lo establecido en el plan de gobierno de
la Universidad pues dara soluciones a problematicas ambientales en el marco de la emergencia sanitaria nacional
decretada por el Gobierno Nacional por los efectos causados por el virus SARS-CoV-2.

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCION DE LA NECESIDAD
2.1 JUSTIFICACION:

La Universidad de Cordoba es un Ente estatal universitario del orden nacional, con régimen especial, creado mediante
la Ley 37 de 1966, vinculado al Ministerio de Educacion Nacional, que entre sus objetivos consagra:

1. Liderar el proceso de cambio y desarrollo de la regién.
2. Promover la formacién y el perfeccionamiento humano, cientifico y técnico del personal docente e
investigativo.

De igual forma, a través del Acuerdo N°111 del afio 2017 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE
CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA" se establece en su articulo 6. “Principio de Planeacion los
procedimientos contractuales deberan estar precedidos por una adecuada planeacion enfocada a la misionalidad de la
Institucién.”

Del mismo modo y en cumplimiento de la Ley 1923 del 18 de julio de 2018 por la cual se regula lo previsto en el
paragrafo 5° del articulo 361 de la Constitucién Politica, para lo relacionado con los Programas y proyectos de inversion
que se financiaran con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnologia e innovacion del Sistema General de Regalias, se
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procede desde EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACICON -MINCIENCIAS con la apertura de la
convocatoria “Convocatoria 009 de 2020 - Convocatoria del fondo de CTel del SGR para el fortalecimiento de
laboratorios regionales con potencial de prestar servicios cientificos y tecnoldgicos para atender problematicas
asociadas con agentes biologicos de alto riesgo para la salud humana” segun lo dispuesto en el articulo 20 “Los
programas o proyectos de inversion que se financien con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién del
Sistema General de Regalias, seran definidos por el Organo Colegiado de Administracion y Decision (OCAD) de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a través de convocatorias publicas, abiertas y competitivas”.

De esta manera, el MINCIENCIAS en calidad de Secretaria técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion del Sistema General de Regalias (FCTel-SGR) hizo un llamado a las Universidades a presentar propuestas
para conformar un listado de proyectos elegibles para el fortalecimiento de laboratorios regionales, que cuentan con
capacidad de prestar servicios cientificos y tecnologicos para atender problematicas asociadas con agentes biologicos
de alto riesgo para la salud humana en torno al diagnéstico, tratamiento, contencién y monitoreo de los mismos.

Lo anterior, considerando la situacion de emergencia sanitaria declarada mediante la Resolucion nimero 385 del 12 de
marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y el Estado de Emergencia Social, Econémica y Ecoldgica
decretada en todo el territorio nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, relacionadas con la incidencia
del coronavirus COVID-19 en el pais, el potencial de aparicion de nuevas pandemias en el futuro y, la necesidad contar
con capacidades cientificas y tecnolégicas en los territorios para atender de manera oportuna y eficaz los retos y
desafios en materia de salud publica.

De esta forma y una vez cumplido los requisitos de la citada convocatoria, el MINCIENCIAS publica el 22 de Abril de
2020 el listado de propuestas y proyectos elegibles, en donde la universidad de Cérdoba ocupo el primer lugar en el
listado de elegibles en el departamento, con el codigo de registro de la propuesta de proyecto 78302; seguidamente y
una vez perfeccionado los requisitos el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién del Sistema General de
Regalias (FCTel-SGR) mediante Acuerdo No. 93 del 15/05/2020 viabiliza, aprueba y prioriza varios proyectos, dentro
de los cuales se encuentra el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA' identificado con codigo BPIN 2020000100090 por un valor de OCHO MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES
CUATROSCIENTOS MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 8.302.400.891,00) M/CTE. Que tiene como
objetivo mejorar las capacidades en CTel para atender problematicas asociadas con agentes bioldgicos de alto riesgo
para la salud humana en el Departamento de Cérdoba.

Debido a que el 30 de septiembre de 2020 fue expedida la Ley 2056 de 2020, “por la cual se regula la organizacién y
el funcionamiento del Sistema General de Regalias’, que determina la distribucion, los objetivos, los fines, la
administracion, la ejecucién, el control, el uso eficiente y la destinacion de los ingresos provenientes de la explotacion
de los recursos naturales no renovables. En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeacidn junto con los
ministerios de Hacienda y Crédito Publico, de Minas y Energia, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion y el Departamento Administrativo de la Funcién Plblica expidieron el Decreto Unico
Reglamentario del Sistema General de Regalias 1821 del 2020, el cual sefiala en el articulo 1.2.1.2.14 que ...) con
posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversion podran ser susceptibles de ajuste,
siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos
generales y especificos, los productos y la localizacion, conforme con los lineamientos que defina el Departamento
Nacional de Planeacion y adopte la Comisién Rectora. (...)"
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En virtud de lo anterior y por diferentes aspectos debidamente justificados se hizo necesario solicitar el registro en el
Banco de Proyectos de Inversidn del Sistema General de Regalias, varios ajustes al proyecto FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA ATENDER
PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, realizado por parte de la Universidad de Cordoba como ejecutora y aprobado
por los cofinanciadores de este, atendiendo a todos los lineamientos para el trdmite de ajustes de proyectos de inversion
estipulados en la guia ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION:; de
manera especifica haciendo énfasis al procedimiento estipulado en la Tabla 8-3 Pasos para llevar a cabo un ajuste de
proyectos de inversion numeral 4 de la cual manifiesta que: “(...)Los proyectos de inversion aprobados por el OCAD
CTel que requieran ajustes diferentes a modificar fuentes del SGR, se registraran con el concepto de viabilidad del
ajuste emitido por el ejecutor del proyecto de inversion, el cual debe ser remitido a la Secretaria Técnica de CTel a fin
de adelantar su registro. (...)”

Los ajustes realizados al proyecto acogiéndose a la normatividad vigente fueron: 1) Aumento en el valor total del
proyecto del 11,14%, con recursos diferentes del SGR, sin superar el aumento permitido para este tipo de ajuste que
es de hasta el 50% adicional del valor total inicial (Nuevo valor del Proyecto $9.227.447.961) y 2) Ampliacion del
Horizonte de ejecucion, para lo cual se debié remitir a la SECRETARIA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION, toda la documentacion que soporta el ajuste y las respectivas justificaciones.

Lo anterior fue motivado principalmente debido a que para llevar acabo la adecuacion de la infraestructura se disponia
de un presupuesto inicial aprobado por el OCAD de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, con recursos del Sistema General
de Regalias de novecientos sesenta millones pesos MCTE $960.000.000, posteriormente, a causa de la optimizacion
de los recursos en la contratacion de algunos items del presupuesto y con los saldos a favor de los recursos del SGR
obtenidos en alguno de estos, se realizé redistribucion general de costos a todo el presupuesto, en el que para el rubro
de infraestructura, se adiciono con recursos del SGR la suma de doscientos cuarenta y tres millones pesos MCTE
($243.000.000) y la Universidad de Cordoba aportara la suma de novecientos veinticinco millones cuarenta y siete mil
setenta pesos MCTE ($925.047.070) como nueva Contrapartida con recursos propios en dinero, para cumplir con las
meta de entregar un laboratorio adecuado y dotado atendiendo la normatividad vigente y la necesidad que se requiere.

La redistribucién presupuestal, se efectlia de acuerdo a los estudios de mercados que se realizé para los procesos de
contratacion de cada item del presupuesto contemplado en el proyecto, lo cual presentaron fluctuaciones de precios en
los equipos, materiales, insumos, servicios tecnoldgicos entre otros, con respecto a los valores iniciales, lo que conllevé
a generar un excedente y optimizacién de recursos SGR en algunos rubros presupuestales, generando redistribucion
general de costos a todo el presupuesto

En la actualizacion del presupuesto general del Proyecto y en consecuencia de los saldos a favor presentados, se tuvo
en cuenta también la ampliacidn de los recursos del Talento Humano debido al incremento exponencial en las ultimas
semanas de nuevos casos de SARS-CoV-2 a nivel nacional y local, que estaria relacionado a las aglomeraciones y a
la circulacion de variantes de interés de este nuevo coronavirus, por lo que se considera clave aunar esfuerzos en la
vigilancia genémica de SARS-CoV-2, lo que nos permitiria como regién y pais, profundizar sobre las variantes
circulantes y mutaciones de este virus en el departamento de Cérdoba.

La Universidad de Cérdoba remitié de manera formal a la SECRETARIA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION, toda la documentacién que soporté los ajustes realizados al proyecto incluido el nuevo presupuesto,
obteniendo respuesta positiva el dia 09 de julio de 2021, mediante comunicado numero 20210170405901 indicando
que la solicitud presentada cumple con la totalidad de los requisitos dispuesto en la guia de “Orientaciones transitorias
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para la gestion de proyectos de inversion del Departamento Nacional de Planeacion”, y en consecuencia, es procedente
realizar el registro de la solicitud en el Banco de programas y proyectos SUIFP-SGR.

Dentro del ajuste al presupuesto general del proyecto, presentado al Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovacion, se
realizd la adicion presupuestal al rubro de Seguimiento (Apoyo a supervision o interventoria), dentro de este, al perfil
de Enfermera, Microbi6logo o afines con 12 meses de experiencia que desarrolle las siguientes actividades:

1. Apoyar a la supervision del proyecto para el seguimiento, desarrollo y entrega de resultados de la actividad

del disefio de un prototipo de prueba serolégica rapida para el diagnéstico de COVID-19.

Supervisar el analisis de resultados de secuenciacion de pacientes COVID-19.

Supervisar la elaboracién de informe de resultados de secuenciacion.

Supervisar el informe de resultados del analisis filogenético realizado posterior al proceso de secuenciacion.

Apoyar a la supervision del proyecto en el seguimiento a la ejecucion de la actividad denominada:

Observacion Sistematica y continua del progreso del Plan de Informacion, Educacion y comunicacion (IEC).

Supervisar la elaboracion de informes técnicos finales y productos de investigacion generados en el marco

del proyecto.

Informar al supervisor del contratante sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.

Apoyar y asistir a las reuniones, capacitaciones o encuentros programados en el Proyecto.

Cumplir con el cronograma de investigaciones y actividades asignado.

0. Responder por las acciones u omisiones que puedan afectar negativamente a la Universidad en el desarrollo
del Objeto contractual. El contratista sera el Unico responsable por dafios y perjuicios que pueda ocasionar a
terceros.

11. Informar al supervisor del contratante sobe cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.

12. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para la
ejecucion del contrato.

13. Presentar toda la informacion que requiera el supervisor en el ejercicio de sus funciones legales.

14. Disponer de su capacidad laboral para el desarrollo de las actividades encomendadas.

15. Presentar un informe de gestién, de corte mensual, con relaciéon a las actividades desarrolladas de
conformidad con el marco de obligaciones anteriormente descritos; informe que debera ser presentado dentro
de los cinco (5) primeros dias de cada mes, con todos los soportes correspondientes.

16. Las demas que le sean asignadas segun la naturaleza de su cargo, por su coordinador o superior inmediato.
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Teniendo en cuenta el objeto a contratar y las obligaciones a desarrollar en ejecucién del contrato, se requiere entonces
que la persona a contratar cumpla con el perfil requerido (el cual se indica mas adelante).

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
111 de 7 de junio de 2017, se podra contratar directamente para lo cual el candidato demostrara que esta en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato y que posee la idoneidad y experiencia relacionada con el objeto contractual, mediante
la acreditacion de las condiciones de formacién académica y experiencia sefialadas a continuacion:

Para tales efectos, se realizara la evaluacion de la hoja de vida con los soportes documentales que presente el candidato
a considerar, en todo caso el candidato no podra estar incurso en casuales de inhabilidad o incompatibilidad para la
celebracion del contrato.

2.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
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Con la ejecucién del objeto contractual que aqui se plantea, se pretende dar cumplimiento a las actividades de
seguimiento (Apoyo a la Supervision) acordadas en el marco del PROYECTO SGR FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA ATENDER
PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA BPIN 2020000100090.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION
3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREAS DE LA CIENCIA DE LA SALUD, CIENCIAS
BIOLOGICAS O AFINES PARA GARANTIZAR EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO
DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” CODIGO BPIN 2020000100090.

Por consiguiente, para la ejecucién de las actividades contempladas en el proyecto se requiere personal técnico,
cientifico y administrativo idéneos y se podra contratar a través de los contratos de prestacién de servicios que sean
requeridos, en cuanto a que no existe dentro de la planta de la Universidad personal suficiente y capacitado que pueda
desarrollar las actividades a continuacién contempladas.

1. Apovyar a la supervision del proyecto para el seguimiento, desarrollo y entrega de resultados de la actividad

del disefio de un prototipo de prueba seroldgica rapida para el diagnéstico de COVID-19.

Supervisar el analisis de resultados de secuenciacion de pacientes COVID-19.

Supervisar la elaboracién de informe de resultados de secuenciacion.

Supervisar el informe de resultados del analisis filogenético realizado posterior al proceso de secuenciacion.

Apoyar a la supervision del proyecto en el seguimiento a la ejecucion de la actividad denominada:

Observacion Sistematica y continua del progreso del Plan de Informacidn, Educacién y comunicacion (IEC).

Supervisar la elaboracion de informes técnicos finales y productos de investigacién generados en el marco

del proyecto.

Informar al supervisor del contratante sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.

Apoyar y asistir a las reuniones, capacitaciones o encuentros programados en el Proyecto.

Cumplir con el cronograma de investigaciones y actividades asignado.

0. Responder por las acciones u omisiones que puedan afectar negativamente a la Universidad en el desarrollo
del Objeto contractual. El contratista sera el Unico responsable por dafios y perjuicios que pueda ocasionar a
terceros.

11. Informar al supervisor del contratante sobe cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.

12. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para la
ejecucion del contrato.

13. Presentar toda la informacion que requiera el supervisor en el ejercicio de sus funciones legales.

14. Disponer de su capacidad laboral para el desarrollo de las actividades encomendadas.

15. Presentar un informe de gestién, de corte mensual, con relacién a las actividades desarrolladas de
conformidad con el marco de obligaciones anteriormente descritos; informe que debera ser presentado dentro
de los cinco (5) primeros dias de cada mes, con todos los soportes correspondientes.

16. Las demas que le sean asignadas segun la naturaleza de su cargo, por su coordinador o superior inmediato.
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Finalmente, en el proceso de ejecucion del proyecto y en la finalizacion de los procesos de liquidacion del mismo deben
presentarse los siguientes productos derivados de las actividades:

a. Informes mensuales de apoyo a la supervisidn técnico.
b. Informes al final de apoyo a la supervisién técnica y de entrega de resultados.
c. Anexos de evidencias de los procesos de seguimiento de la ejecucion técnica.

3.2 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato
que se suscriba.

3.3 LUGAR DE EJECUCION.
El lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Monteria.

4. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la presente contratacion es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.974.826) que seran pagados de acuerdo al plazo de ejecucion.

5. FUENTE DE LOS RECURSOS

Recursos provenientes del Sistema General de Regalias, aprobados en el Acuerdo No. 93 de fecha 15 de mayo de 2020
proyecto titulado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” codigo BPIN 2020000100090.

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION

El articulo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de seleccidn objetiva, sefialando los
criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la seleccion en la cual se escogera el
ofrecimiento mas favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento
como requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje. La exigencia de
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

2. La oferta mas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la
ponderacién matematica y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

5. CRITERIOS DE VERIFICACION
Son requisitos y documentos minimos habilitantes la capacidad juridica y el cumplimiento de las especificaciones

técnicas que la entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumplir los proponentes para que su
propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 90° del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, la Entidad procedera a
verificar y evaluar las condiciones juridicas, financieras (que se describiran el formato FGCA-090-Estudio previo:
requisitos legales y financieros) y los aspectos técnicos que se detallaran en el presente documento, con el propésito
de habilitar las propuestas presentadas, asi:

Capacidad técnica
1. FORMACION

El proponente debera acreditar y aportar SOPORTES FORMACION ACADEMICA, donde se pueda verificar el
cumplimiento de la formacién que se detalla a continuacién:

Titulo Profesional: MVZ, BIOLOGO, ENFERMERO, MICROBIOLOGO TROPICAL, BACTERIOLOGO O AFINES.

2. TARJETA PROFESIONAL DE LA PROFESION Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROFESION

Cuando el proponente sea un PROFESIONAL DE LA SALUD debera anexar la Tarjeta profesional y el certificado de
registro de ReTHUS.

3. EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar la experiencia especifica en areas de la salud, laboratorio o afines minima de un (1)
afio a partir de la expedicion del titulo profesional

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante podra allegar con su propuesta las actas de liquidacion
debidamente suscritas de los contratos y/o certificaciones, los cuales deberan cumplir las mismas exigencias que
anteceden.

Estas constancias o certificaciones deberan contener la informacién contenida en el mismo.

+ Si el(los) contrato(s) se suscribieron en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de participacion y
acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unién temporal, o certificacion emanada de la Entidad Estatal
Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion.

* En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unién temporal o cualquier otra
forma de asociacién, se acreditara la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion que tuvo el integrante que
la pretenda hacer valer.

* Para efectos de la evaluacién de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, seran evaluables
los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos vélidos para acreditarla
experiencia seran aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden),
cualquier otra derivacion de estos se entendera para efectos del proceso como su contrato.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigente
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Ademas, deben cumplir con los siguientes requisitos:

+ La certificacidn debera ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado
ylo con su imagen institucional. No se aceptaran auto certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u otros
funcionarios.

« EI OFERENTE debera aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como minimo la siguiente informacién:

a) Entidad contratante y NIT

b) Numero, objeto y valor del contrato u Orden de servicio

c) Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.

d) El tiempo total de suspension, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.

e) Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje
de participacion, debera adjuntarse certificacion del proponente individual o del integrante del proponente plural que
desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratandose de personas
juridicas, la referida certificacion debera suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la
certificacion debera estar suscrita por ellas;

f) Nombre del funcionario competente que certifica.

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podréa requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez,
antes de la publicacion de la evaluacién definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo
estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

En el caso de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes debera suministrar toda la informacion solicitada
debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Union Temporal, ésta se evaluara segin
el grado de participacién que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformacion del
Consorcio 0 Unién Temporal, del cual deberé allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidacién.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de sus
integrantes. Si uno solo de los integrantes del consorcio o unién temporal, tiene mas del 50% de la experiencia
acreditada en el contrato, su participacion no sera inferior al 50% en el consorcio o unién temporal, en el contrato
derivado del presente proceso y en su ejecucion.

La no presentacion de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no sera subsanable
y generara rechazo de la propuesta.

6.2 CRITERIOS DE PONDERACION

Una vez realizada la verificacion juridica y técnica y determinando que se redinen los requisitos minimos exigidos, el
comité evaluador calificara las propuestas de acuerdo con la oferta mas econémicas.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigente
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Factor econdmico (oferta mas econdmica) Para la evaluacidén de la oferta economica se efectuara el siguiente
procedimiento: La universidad efectuara la revision de las ofertas econémica suministradas por los proponentes en la
carta de presentacion de la propuesta, durante la cual, de ser necesario, se efectuaran los respectivos ajustes. Seran
rechazadas las ofertas que excedan el presupuesto oficial.

6.21  CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el valor ofertado en la propuesta, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada
primero en el tiempo.

7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el Titulo XI - de los Riesgos en la Contratacién del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, la
tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles en la contratacion, que se detalla a continuacion:

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION MITIGACION
0,

Incumplimiento de obligaciones contractuales 100% CONTRATISTA Control Supervisor
Incumplimiento del pago de aportes al sistema de .  Pivieid
seguridad social o alteracion de los soportes de 100% CONTRATISTA ggm:gltacgﬁpewlsor Division ~ de
pago del mismo
Informacpn errénea o _desa_c’tuallzada, aportada 100% ENTIDAD Control de supervisor
por la entidad para la ejecucién del contrato

Expedicion ~ del  certificado  de
Incumplimiento en el pago del valor del contrato 100% ENTIDAD disponibilidad  presupuestal 'y  del

Registro presupuestal
Cambio en las normas tributarias 100% CONTRATISTA No hay mitigacion

8. SUPERVISION E INTERVENTORIA
8.1 SUPERVISION

La supervision del contrato estara a cargo del docente Salim Mattar Velilla. En todo caso el ordenador del gasto podra
variar unilateralmente la designacion del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la Division de
Contratacion.

8.2 INTERVENTORIA.
No Aplica

9. ANEXOS
Solicitud de CDP

10. Aprobaciones

Cargo Nombre Firma

. . . . ORIGINAL FIRMADO
Investigador Principal Salim Mattar Velilla -

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http.//www.unicordoba.edu.co/documentos-sigec/documentos-calidad asegurese que ésta es la version
vigente




