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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Área Solicitante:  Dirección de Planeación y Desarrollo 

Responsable del área solicitante:  Cesar Augusto Reyes Negrete  

Correo Electrónico Institucional:  Planeacion@correo.unicordoba.edu.co 

 

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO  

El Plan de Gobierno 2022 - 2026 de la Universidad de Córdoba establece en el EJE 7. Infraestructura física y 
tecnológica eficiente, y acción estratégica de Potenciar el ecosistema digital universitario a través del 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica (internet de alto rendimiento, salas de cómputo, entre otros), y 
el programa de Gestionar los procesos continuos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

física, técnica y tecnológica universitaria soporte de la red de datos, se enmarca el soporte de la infraestructura 
de Redes 
 
Así mismo, las actividades misionales de docencia, investigación y extensión y procesos de apoyo y control 

requieren de una infraestructura física, técnica, tecnológica, de comunicaciones y bibliográfica adecuada, 
suficiente y actualizada, capaz de soportar los requerimientos de las diferentes facultades y departamentos 
académicos, y las exigencias del entorno digital, por lo que el soporte y mantenimiento a la infraestructura de 
redes, se incluyó en el plan de inversión 2023 

 

2. JUSTIFICACION Y DESCIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1 JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad de Córdoba busca, mediante la formulación del Plan de Fomento a la Calidad 2020-2022, mejorar 

las condiciones de calidad de sus procesos misionales, a través del fortalecimiento de infraestructura física, 

tecnológica y bibliográfica, acciones en pro de la permanencia estudiantil y la investigación, con el propósito de 

mantener la acreditación institucional y por ende la acreditación de alta calidad de sus programas académicos. 

De acuerdo con la Resolución 018029 del 28 de Septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional Por la 

cual se ordena transferir los recursos apropiados en el presupuesto de gastos de Inversión del Ministerio de 

Educación Nacional a las Instituciones de Educación Superior Públicas en la vigencia 2020 y del Plan de 

Fomento a la Calidad de la Universidad de Córdoba 2020 presentado ante el Ministerio de Educación Nacional, 

la Unidad de Planeación y Desarrollo incluyó dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2023 el proyecto 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN 

ÁREAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN LA SEDE MONTERÍA Y 

LUGARES DE DESARROLLO BERÁSTEGUI, LORICA, SAHAGÚN”, debido a que la capacidad instalada en 

las áreas de académica, que corresponden los procesos misionales, requiere de inversión para su adecuación 

física, renovación de equipos, renovación de mobiliario, tendidos de cableado estructurado, entre otros. Debido a 

esto la Dirección de Planeación y Desarrollo, ha estado mejorando áreas, remodelando espacios físicos, en los 

que es necesario brindarles algún medio de conectividad. 
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El estado actual de la conectividad de los edificios y zonas es la siguiente: 

• Sede Montería Central Bloque 38 primer piso:  funcionan las salas de cómputo de los programas de 

matemáticas y estadística y centro de cableado principal del bloque: con cableado estructurado en 5E: 

En este edificio se requiere ampliar cobertura y renovar el cableado existente y puntos de acceso 

inalámbrico. Intervenir e independizar centro de cableado.  

• Sede Montería Cafetería Central: No cuenta con cableado estructurado y la señal inalámbrica cubre 

parcialmente el área y con un nivel de intensidad de señal de medio a bajo.  

• Sede Montería Cafetería Salud: No cuenta con cableado estructurado y la señal inalámbrica cubre 

parcialmente el área y con un nivel de intensidad de señal medio.  

• Lugar de Desarrollo Berástegui Cafetería: No cuenta con cableado estructurado, la señal inalámbrica 

cubre parcialmente el área y con un nivel de intensidad de señal medio a alto.  

• Lugar de Desarrollo Lorica:Cafetería Lorica: : No cuenta con cableado estructurado y la señal 

inalámbrica cubre parcialmente el área y con un nivel de intensidad de señal medio a bajo. 

• Lugar de Desarrollo Berástegui Ingeniería de Alimentos: Cableado en categoría 6ª, el cableado de 

las oficinas del departamento y contiguas, está deteriorado y sin servicio por acceso de roedores a las 

canaletas.  

• Sede Montería Edificio de Biblioteca – Emisora Existen unos puntos en categoría 6ª, pero debido a la 

remodelación y adecuación de las nuevas cabinas para la Emisora y área de grabaciones es necesario 

trasladar y adecuar los puntos de red e instalar nuevos.    

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

La capacidad instalada en las áreas a intervenir requiere de mejoramiento de las condiciones de conectividad, 

por remodelaciones y/o por obsolescencia, ampliación de cobertura. Con esta contratación se pretende cubrir 

necesidades de conectividad en las áreas intervenidas por remodelaciones, para mayor cubrimiento y 

optimización de los recursos se prioriza en conexión en cableado UTP así:  

 

Para lo anterior se requiere realizar los siguiente: 

• Tendido, Suministro e instalación de puntos de red en categoría 6A 

• Traslado y adecuación de puntos de red cat. 6A 

• Tendidos de puntos eléctricos normales y regulados  

• Suministro e instalación equipos de sostenimiento eléctrico 

• Suministro e instalación de Equipos de Acceso Inalámbrico con accesorios 

• Suministro e instalación de Equipos y elementos de comunicaciones para centros de cableado  

 

La cual detallamos por área: 

 

• Sede Montería Central Bloque 38 primer piso:  Ampliar cobertura y renovar el cableado estructurado  

existente en el primer piso con red eléctrica sostenida y puntos de acceso inalámbrico. Se requiere 

intervenir e independizar centro de cableado.  

• Sede Montería Cafetería Central: Se requiere instalar cableado estructurado, y puntos eléctricos 

sostenidos, con backbone en fibra óptica e instalar dispositivos de acceso inalámbrico para la ampliación 

de cobertura. Además del acceso a Internet de los estudiantes, es necesario contar con red de datos 

certificada  para  la implementación del Sistema de Gestión para la Alimentación Subsidiada (SIGAS). 
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• Sede Montería Cafetería Salud: Se requiere instalar cableado estructurado, y puntos eléctricos 

sostenidos, con backbone en fibra óptica e instalar dispositivos de acceso inalámbrico para la ampliación 

de cobertura. Además del acceso a Internet de los estudiantes, es necesario contar con red de datos 

certificada para la implementación del Sistema de Gestión para la Alimentación Subsidiada (SIGAS). 

• Lugar de Desarrollo Berástegui Cafetería: Se requiere instalar cableado estructurado, y puntos 

eléctricos sostenidos, con backbone en fibra óptica e instalar dispositivos de acceso inalámbrico para la 

ampliación de cobertura. Además del acceso a Internet de los estudiantes, es necesario contar con red 

de datos certificada  para  la implementación del Sistema de Gestión para la Alimentación Subsidiada 

(SIGAS). 

• Lugar de Desarrollo Lorica:Cafetería Lorica: : Se requiere instalar cableado estructurado, y puntos 

eléctricos sostenidos  con backbone en fibra óptica e instalar dispositivos de acceso inalámbrico para la 

ampliación de cobertura. Además del acceso a Internet de los estudiantes, es necesario contar con red 

de datos certificada para  la implementación del Sistema de Gestión para la Alimentación Subsidiada 

(SIGAS). 

• Lugar de Desarrollo Berástegui Ingeniería de Alimentos: Renovar el cableado estructurado en  

categoría 6ª, de las oficinas del departamento y contiguas. 

• Sede Montería Edificio de Biblioteca – Emisora. Trasladar y adecuar los puntos de red e instalar 

nuevos en categoría 6ª, de acuerdo a las remodelaciones y adecuaciones en la infraestructura de la 

emisora.    

3. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN 
ÁREAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN LA SEDE MONTERÍA Y 
LUGARES DE DESARROLLO BERÁSTEGUI, LORICA, para el cubrimiento de las necesidades de conectividad 

y comunicaciones en áreas intervenidas por remodelaciones y/o construcciones en lugar de desarrollo de y/o 
necesidades de ampliación de cobertura y renovación por obsolescencia. De acuerdo al siguiente alcance 
 

• Tendido de cableado estructurado, Suministro e instalación de 149 puntos de red en categoría 6ª 

• Traslado y reacondicionamiento de puntos de cableado 

• Tendido e instalación de fibra óptica  

• Tendidos de puntos eléctricos normales y regulados  

• Suministro e instalación de 4 equipos de sostenimiento eléctrico  

• Suministro e instalación de 6 Equipos de Acceso Inalámbrico con accesorios 

• Suministro e instalación de 8 Equipos y elementos de comunicaciones para centros de cableado 

• 1 Adecuación centro de cableado  

 

Las actividades para realizar los tendidos de cableado estructurado en categoría 6A y 7ª y fibra óptica, 

comprenden la provisión de mano de obra calificada y certificada en la marca, el transporte, suministro, 

instalación, y suministro de materiales, y herramientas necesarias para realizar la totalidad de las instalaciones. 

Se excluyen únicamente los trabajos que se mencionen específicamente. Todo el componente eléctrico debe 

certificarse en su conjunto de acuerdo a la norma RETIE. Así como cada punto de red tendido debe estar 

debidamente certificado y presentar prueba de ello. 
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La solución debe dejar funcionando la conectividad de las áreas: 

 

▪ Sede Montería Campus Central: 

o Bloque 38 primer piso, Salas de sistemas y cubículos Departamento 

Matemáticas y Estadística. 

o Cafetería Central 

o Cafetería Salud 

o Edificio de Biblioteca – Emisora 

▪ Lugar de Desarrollo Berástegui 

o Cafetería 

o Departamento ingeniería de Alimentos  

▪ Lugar de Desarrollo Lorica 

o Cafetería 

 

El contratista debe entregar los planos record de las áreas intervenidas por cableado estructurado y/o fibra óptica, 

en medio digital y físico.  

 

Las cantidades consideradas son las siguientes: 

 

1. MONTERÍA- MATEMÁTICAS BLOQUE 38 PISO 1 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANT 

1.1 Cableado estructurado     

1.1.1 Desarme y retiro de mueble Rack de comunicaciones cerrado de 45u.  Und 1 

1.1.2 Retiro de PDU vertical /horizontal Und 1 

1.1.3 Retiro de Switch de datos 24/48 puertos Und 2 

1.1.4 Retiro de ODF para rack Und 1 

1.1.5 Retiro de organizador de cable horizonatal /vertical Und 1 

1.1.6 Retiro de cable UTP desde cat 5e hasta cat 6 Mts 800 

1.1.7 Desinstalación/retiro de canaletas metalicas existentes Mts 50 

1.1.8 
Retiro /desinstalación de cableado eléctrico de energía de distribución de 
tomacorrientes o iluminación 

Mts 400 

1.1.9 
Organización de Rack para comunicaciones, de 45u, cerrado, doble 
puertta frontal y posterior, elaborado en lámina y pintura electrostática 

Und 1 

1.1.10 Suministro e instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

1.1.11 
Apantallamiento de rack (equipos activos) en cable de cobre vehicular 
AWG #12 

Glb 1 

1.1.12 
Suminstro e instalación de puesta a tierra principal para rack, desde 
tablero regulado en cable AWG #6,ponchado en barra de cobre sin barra 
de cobre. 

  1 

1.1.15 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 71 
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1.1.16 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 71 

1.1.17 Suministro e instalación de Z Plug Und 2 

1.1.18 Suministro e instalación canastilla metálica 50x6 color negro Mts 3 

1.1.19 
Suministro e instalación de canaleta metálica 15cmx7cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 56 

1.1.20 
Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 108 

1.1.21 Tubo conduit SCH40 de 2" Mts 58 

1.1.22 Tubería conduit sch40 de 1-1/2" Mts 83 

1.1.25 Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 6 

1.1.26 Suministro e instalación de Caja rawel Und 2 

1.1.27 Manguera liquid tight de 1 1/4" Mts 6 

1.1.28 
Tubería EMT 1 1/2'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, 
curvas, etc 

Mts 18 

1.1.29 
Suministro e instalación de caja de paso metalica 40x40x20cm, incluye 
perforaciones y adecuadciones para entradas de tuberías 

Und 4 

1.1.30 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 2851 

1.1.31 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 137 

1.1.32 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 140 

1.1.33 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 69 

1.1.37 Cable trenzado 3 colores para cableado regulado Mts 1721 

1.1.38 
Suministro e instalación de tablero normal de 36 ctos, 3 fases, con bahía 
para totalizador, barra de tierra y neutro 

Und 2 

1.1.39 Suministro e instalación de Totalizador de 3x40amp Und 2 

1.1.40 Suministro e instalación de Totalizador de 3x50amp Und 2 

1.1.41 Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex Und 42 

1.1.42 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 68 

1.1.43 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 68 

1.1.44 
Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und 69 

1.1.45 Suministro e instalación de acometida para tablero de energía AC normal Mts 25 

1.1.46 
Suministro e instalación de acometida de entrada de UPS de 15KVA para 
laboratorio de aguas en Universidad de Córdoba 

Und 27 

1.1.47 
Suministro e instalación de acometida de salida regulada para UPS de 
15KVA trifasica 5 hilos para laboratorio de aguas en Universidad de 
Córdoba 

Mts 8 

1.1.50 Suministro e instalación de bypass 3x60amp Und 1 

1.1.51 
Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m 

Roll 3 
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1.1.53 
Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o 
bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye 
hormigón u otros elementos. 

Und 11 

1.1.54 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH 
CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark 
PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de 
material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada 
una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de 
correspondencia. 

Und 355 

1.1.55 Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A Und 71 

1.1.56 Obras civiles: perforaciones y resanes matemáticas Glb 1 

1.1.57 
Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o 
bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye 
hormigón u otros elementos. 

Und 4 

1.2 Obras civiles independización entrada centro de datos     

1.2.1 
Desmonte y retiro de ventana en vidirio con marco en aluminio. Incluye 
entrega al almacén 

Und 1 

1.2.3 
Demolición de mampostería existente e=0.10 mts (incluye retiro de 
material) 

Mt2 10 

1.2.4 Revoque de vanos de puertas y ventanas incluye filos y dilataciones Mts 15 

1.2.5 Suministro e instalación de puerta de seguridad de  0,90 x 2,0 Und 1 

1.2.6 Aseo general y retiro de escombro Glb 1 

1.2.7 
Suministro y aplicación de pintura para muros tipo 1 koraza o similar alta 
duración en exteriores de hasta minio 5 años (3 manos de aplicación) 

Mt2 5 

1.3 Suministro e Instalación de Equipos     

1.3.1 Herraje de 24P Und 3 

1.3.2 Suministro de PDU 8 OUTLET 110V Und 1 

1.3.3 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 3 

1.3.4 Suministro de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

1.3.5 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials (uplink 
incluido) 

Und 2 

1.3.6 
SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne (CON-
SSSNT-C9200L4X) 

Und 2 

1.3.7 
C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license (C9200L-
DNA-E-48-3Y) 

Und 2 

1.3.8 SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA Ess (CON-SSTCM-C92LE48) Und 2 

1.3.9 Catalyst 9200L stacking module Und 2 

1.3.10 10GBASE-SR SFP Module multimodo Und 2 

1.3.11 1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module multimodo Und 2 

1.3.12 Ruckus Unleashed R750 Und 1 

1.3.13 Ruckus Unleashed T750 Und 1 

1.3.14 Suministro de Gabinete tipo versapod de 42 U cerrado Und 1 
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1.3.15 UPS 15 KVA trifásica Und 1 

1.3.16 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 2 

1.4 Servicios     

1.4.1 Instalación de herraje 24P Und 3 

1.4.2 Instalación de PDU 8 OUTLET 110V Und 1 

1.4.3 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 3 

1.4.4 Instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

1.4.5 Instalación de Rack de 45 U Und 1 

1.4.6 Instalación de UPS DE 15 Kva Und 1 

 

2. MONTERÍA -CAFETERÍA CENTRAL 

ITEM DESCRIPCION U MED CANT 

2.1 Cableado estructurado     

2.1.1 
Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX5cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 8 

2.1.2 
Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und 4 

2.1.3 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 4 

2.1.4 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 348 

2.1.5 Cable trenzado 3 colores para cableado regulado Mts 98 

2.1.6 
Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m 

Roll 1 

2.1.7 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 7 

2.1.8 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 

2.1.9 
Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de empalme, curvas, etc 

Mts 110 

2.1.10 
Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, 
caja de emplame, curvas, etc 

Mts 4 

2.1.11 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 

2.1.12 Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 1 

2.1.13 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 15 

2.1.14 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 8 

2.1.15 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 6 

2.1.16 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft Und 1 

2.1.17 Pruebas generales de datos y certificación de puntos  Cat 6A Und 8 

2.1.18 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 5 

2.1.19 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 5 

2.1.20 Breaker enchufable 2x30A luminex Und 1 
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2.1.21 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH 
CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark 
PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro de 
material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada 
una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de 
correspondencia. 

Und 40 

2.1.22 Obras civiles: perforaciones y resanes departamento  Glb 1 

2.1.23 
Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o 
bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye 
hormigón u otros elementos. 

Und 4 

2.2 OBRA CIVIL FIBRA ÓPTICA     

2.2.1 Localización, trazado y replanteo Mts 45 

2.2.2 Cargue y retiro de material sobrante con acarreo libre m³ 10 

2.2.3 
Cerramiento provisional con delineadores tubulares y cinta reflectiva 
plástica de seguridad. Mts 45 

2.2.4 
Movimiento de tierras: Excavación 40cm de ancho por 60cm de 
profundidad Mts 45 

2.2.5 
Movimiento de Tierras: Adecuación de sección de excavación, incluye 
excavación manual de material común Mts 45 

2.2.6 Movimiento de tierras: Relleno con material del sitio compactado. m³ 18 

2.2.7 
Relleno con material seleccionado para la adecuada instalación y atraque 
de tubería m³ 12 

2.2.8 Tubo conduit  pvc 2" Mts 92 

2.2.9 Mano de obra instalación tuberia en canalización Mts 92 

2.2.10 

Construccion de caja de registro en concreto según especificaciones 
(incluye, excavacion, construccion de filtro, solado, construccion base en 
concreto, armado, encofrado y vaciado; construccion de tapas segun 
especificaciones) Und 3 

2.2.11 Formaleta en madera para fabricacion de cajas de inspeccion Und 3 

2.2.12 Utilización Mezclador diesel Glb 1 

2.2.13 Utitlización Compactadora Glb 1 

2.3 Suministro e instalación fibra optica     

2.3.1 Pigtail Mm OM4 LC 1m Und 8 

2.3.2 Adaptador FO Tapa Ciega Und 2 

2.3.3 Adaptador FO 12h LC Aq Und 2 

2.3.4 Bandeja FO Fusión Mini C/Pr 12 Und 1 

2.3.5 Protector Para Fusión 60MM Und 8 

2.3.7 Fusión y certificación de hilo de fibra óptica OM4 Mts 8 

2.3.8 Tendido de fibra óptica Mts 145 
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2.4 Equipos activos     

2.4.1 Suministro de Gabinete de 9 U Und 1 

2.4.2 Herraje de 24P Und 1 

2.4.3 Suministro de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

2.4.4 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 1 

2.4.5 Suministro de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

2.4.6 Ruckus Unleashed R750 Und 1 

2.4.7 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

2.4.8 Ruckus Unleashed T750 Und 1 

2.4.9 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

2.4.10 Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G Und 1 

2.4.11 1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module multimodo Und 2 

2.4.12 Patch cord fibra LC-LC OM4 2 mts Und 2 

2.4.13 Suministro de UPS monofásica 3KVA online Und 1 

2.5 Servicios     

2.5.1 Instalación de Gabinete de 9 U Und 1 

2.5.2 Instalación de herraje 24P Und 1 

2.5.3 Instalación de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

2.5.4 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 1 

2.5.5 Instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

2.5.6 Instalación y puesta en servicio de UPS 3 KVA online Und 1 

 

3.CAFETERÍA SALUD 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

3.1 Cableado estructurado     

3.1.1 

Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX5cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 8 

3.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und 4 

3.1.3 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 3 

3.1.4 Suministro e instalación de cable utp cat 6a exteriores Mts 370 

3.1.5 
Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m 

Roll 
1 

3.1.6 Cable encauchetado 3x12 Mts 202 

3.1.7 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 4 

3.1.8 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 10 

3.1.9 Suministro e instalación de Z Plug Und 2 

3.1.10 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 6 

3.1.11 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 3 

3.1.12 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft Und 1 

3.1.13 Caja de paso metálica con tapa 20x20x10 Und 1 
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3.1.14 

Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de empalme, curvas, etc 

Mts 125 

3.1.15 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, 
caja de empalme, curvas, etc 

Mts 8 

3.1.16 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 

3.1.17 Suministro e instalación de riel channel 1" Und 1 

3.1.18 Minibreaker de disparo rapido 2x30A riel omega Und 2 

3.1.19 Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex Und 14 

3.1.20 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 4 

3.1.21 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 4 

3.1.22 Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A Und 6 

3.1.23 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH 
CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark 
PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suministro de 
material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada 
una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de 
correspondencia. 

Und 

30 

3.1.24 

Obras civiles: perforaciones y resanes. Incluye perforación para pasante 
de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 
espesor incluyendo reboques. No incluye hormigón u otros elementos 

Glb 
1 

3.2 OBRA CIVIL CABLE EXTERIOR   1 

3.2.1 Localización, trazado y replanteo Mts 25 

3.2.2 Cargue y retiro de material sobrante con acarreo libre m³ 6 

3.2.3 
Cerramiento provisional con delineadores tubulares y cinta reflectiva 
plástica de seguridad. 

Mts 
25 

3.2.4 Excavación 40cm de ancho por 60cm de profundidad Mts 25 

3.2.5 
Adecuación de sección de excavación, incluye excavación manual de 
material común 

Mts 
25 

3.2.6 Relleno con material del sitio compactado. m³ 12 

3.2.7 
Relleno con material seleccionado para la adecuada instalación y atraque 
de tubería 

m³ 
8 

3.2.8 Tubo conduit  pvc 2" Mts 92 

3.2.9 Mano de obra instalación tubería en canalización Mts 92 

3.2.10 

Construcción de caja de registro en concreto según especificaciones 
(incluye, excavación, construcción de filtro, solado, construcción base en 
concreto, armado, encofrado y vaciado; construcción de tapas según 
especificaciones) 

Und 

3 

3.2.11 Formaleta en madera para fabricación de cajas de inspección Und 3 

3.2.12 Utilización mezclador Diesel Glb 1 

3.2.13 Utilización compactadora Glb 1 

3.3 Equipos activos     

3.3.1 Herraje de 24P Und 1 

3.3.2 Ruckus Unleashed T750 Und 1 
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3.3.3 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

3.4 Servicios     

3.4.1 Instalación de herraje 24P Und 1 

 

 

4. CAFETERÍA LORICA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

4.1 Cableado estructurado     

4.1.1 

Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX5cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 8 

4.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und 4 

4.1.3 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 2 

4.1.4 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 260 

4.1.5 Cable trenzado 3 colores para cableado regulado Mts 124 

4.1.6 

Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m 

Roll 1 

4.1.7 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 3 

4.1.8 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 

4.1.9 

Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de emplame, curvas, etc 

Mts 102 

4.1.10 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, 
caja de empalme, curvas, etc 

Mts 6 

4.1.11 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 

4.1.12 Caja de paso metálica con tapa 20x20x10 Und 1 

4.1.13 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 7 

4.1.14 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 4 

4.1.15 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 2 

4.1.16 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft Und 1 

4.1.17 Pruebas generales de datos y certificación de puntos  Cat 6A Und 4 

4.1.18 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 3 

4.1.19 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 3 

4.1.20 Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel omega Und 1 

4.1.21 Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel omega Und 2 

4.1.22 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, 
PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con 
sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 
Suministro de material, levantamiento de información, fabricación e 
instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto 
digital de correspondencia. 

Und 20 

4.1.23 
Obras civiles: perforaciones y resanes de cafetería de Lorica, incluye 
Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o 

Glb 1 
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bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye 
hormigón u otros elementos. 

4.2 Obra civil Fibra Óptica   1 

4.2.1 Localización, trazado y replanteo Mts 42 

4.2.2 Cargue y retiro de material sobrante con acarreo libre m³ 10 

4.2.3 
Cerramiento provisional con delineadores tubulares y cinta reflectiva 
plástica de seguridad. Mts 42 

4.2.4 Excavación 40cm de ancho por 60cm de profundidad Mts 42 

4.2.5 
Adecuación de sección de excavación, incluye excavacion manual de 
material común Mts 42 

4.2.6 Relleno con material del sitio compactado. m³ 18 

4.2.7 
Relleno con material seleccionado para la adecuada instalación y 
atraque de tubería m³ 12 

4.2.8 Tubo conduit  pvc 2" Mts 87 

4.2.9 Mano de obra instalación tubería en canalización Mts 87 

4.2.10 

Construcción de caja de registro en concreto según especificaciones 
(incluye, excavación, construcción de filtro, solado, construcción base en 
concreto, armado, encofrado y vaciado; construcción de tapas según 
especificaciones) Und 3 

4.2.11 Formaleta en madera para fabricación de cajas de inspección Und 3 

4.2.12 Utilización mezclador diesel Glb 2 

4.2.13 Utilización compactadora Glb 2 

4.3 Fibra óptica     

4.3.1 Pigtail Mm OM4 LC 1m Und 8 

4.3.2 Adaptador FO Tapa Ciega Und 2 

4.3.3 Adaptador FO 12h LC Aq Und 2 

4.3.4 Bandeja FO Fusión Mini C/Pr 12 Und 1 

4.3.5 Protector Para Fusión 60MM Und 8 

4.3.6 Protector Para Fusión 60MM Und 8 

4.3.7 Fusión y certificación de hilo de fibra óptica OM4 Mts 8 

4.3.8 Tendido de fibra óptica Mts 125 

4.3.9 Suministro de fibra indoor/outdoor 12 hilos Und 125 

4.4. Suministros Equipos activos     

4.4.1 Suministro de Gabinete de 11 U Und 1 

4.4.2 Herraje de 24P Und 1 

4.4.3 Suministro de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

4.4.4 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 1 

4.4.5 Suministro de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

4.4.6 Ruckus Unleashed R750 Und 1 

4.4.7 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

4.4.8 Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G Und 1 

4.4.9 1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module multimodo Und 2 
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4.4.10 Patch cord fibra LC-LC OM4 2 mts Und 2 

4.4.11 Suministro de UPS monofásica 3KVA online Und 1 

4.5 Instalaciones y Servicios     

4.5.1 Instalación de Gabinete de 11 U Und 1 

4.5.2 Instalación de herraje 24P Und 1 

4.5.3 Instalación de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

4.5.4 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 1 

4.5.5 Instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

4.5.6 Instalación y puesta en servicio de UPS 3 KVA online Und 1 

 

5. CAFETERÍA BERÁSTEGUI 

5.1 Cableado estructurado UNIDAD CANT 

5.1.1 

Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX5cm, pintura 
electrostática, con tapa y división 

Mts 8 

5.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und 4 

5.1.3 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 2 

5.1.4 Suministro e instalación de cable utp cat 6a exteriores Mts 340 

5.1.5 

Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m 

Roll 1 

5.1.6 Cable encauchetado 3x12 Mts 187 

5.1.7 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 3 

5.1.8 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 7 

5.1.9 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 

5.1.10 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 4 

5.1.11 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 2 

5.1.12 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft Und 1 

5.1.13 Caja de paso metálica con tapa 20x20x10 Und 1 

5.1.14 

Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de emplame, curvas, etc 

Mts 89 

5.1.15 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, 
caja de empalme, curvas, etc 

Mts 22 

5.1.16 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 

5.1.17 Suministro e instalación de riel channel 1" Und 1 

5.1.18 Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel omega Und 1 

5.1.19 Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex Und 2 

5.1.20 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 3 

5.1.21 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 3 

5.1.22 Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A Und 4 
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5.1.23 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, 
PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con 
sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 
Suminstro de material, levantamiento de información, fabricación e 
instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto 
digital de correspondencia. 

Und 20 

5.1.24 

Obras civiles: perforaciones y resanes matemáticas. Incluye perforación 
para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no 
mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques,Pintura 

Glb 1 

5.2 Equipos activos     

5.2.1 Herraje de 24P Und 1 

5.2.2 Ruckus Unleashed R750 Und 1 

5.2.3 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

5.2.6 Licencia de controladora en la nube para AP Ruckus x 3 año Und 1 

5.3 Servicios     

5.3.1 Instalación de herraje 24P Und 1 

 

 

6. BERÁSTEGUI DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

6.1 Cableado estructurado     

6.1.1 Desponchado, o desacople de patch panel de 24 puertos cat 6a modular Und 1 

6.1.2 Retiro de ODF para rack Und 1 

6.1.3 Retiro de organizador de cable horizontal /vertical Und 1 

6.1.4 Reponchado o acople de patch panel de 24p cat 6a modular Und 1 

6.1.5 Retiro de Switch de datos 24/48 puertos Und 1 

6.1.6 
Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmX7cm, pintura 
electrostática, con tapa y división Mts 98 

6.1.7 

Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos Und 48 

6.1.8 Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) de 12cm Und 19 

6.1.9 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 955 

6.1.10 
Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 
3/4", por rollo de 10m Roll 2 

6.1.11 Cable trenzado 3 colores para cableado regulado Mts 532 

6.1.12 Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo Und 19 

6.1.13 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 39 

6.1.14 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 

6.1.15 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft Und 20 

6.1.16 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft Und 16 

6.1.17 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft Und 3 
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6.1.18 Manguera liquid tight de 1 1/4" Mts 5 

6.1.19 Caja de paso metálica Tercol 30x30x15 con tapa Und 1 

6.1.20 Caja de paso metálica con tapa 10X10X7 Und 3 

6.1.21 
Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de empaLme, curvas, etc 

Mts 8 

6.1.22 
Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': Incluye accesorios, uniones, 
caja de empalme, curvas, etc 

Mts 5 

6.1.23 
Suministro e instalación de Tubería EMT 1 1/4'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de empalme, curvas, etc Mts 24 

6.1.24 Tubo conduit pvc 1 1/2'' Mts 4 

6.1.25 Suministro e instalación de riel channel 1" Und 3 

6.1.26 
Suministro e instalación de tablero normal de 24 ctos, 3 fases, con bahía 
para totalizador, barra de tierra y neutro Und 1 

6.1.27 Suministro e instalación de Totalizador de 3x40amp Und 1 

6.1.28 Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel omega Und 1 

6.1.29 Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex Und 7 

6.1.30 
Suministro e instalación de acometida para tablero de energía AC 
normal Mts 24 

6.1.31 
Suminstro e instalación de acometida de entrada AC para UPS Bifásica 
de 5 KVA Und 1 

6.1.32 
Suministro e instalación de acometida de salida AC regulada para UPS 
Bifásica de 5 KVA Und 1 

6.1.33 Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja Und 19 

6.1.34 Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco Und 19 

6.1.35 Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A Und 20 

6.1.36 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, 
PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con 
sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 
Suministro de material, levantamiento de información, fabricación e 
instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto 
digital de correspondencia. Und 100 

6.1.37 

Obras civiles: perforaciones y resanes matemáticas. Incluye perforación 
para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no 
mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques, Pintura Glb 1 

6.1.38 Tubo conduit pvc 1 1/2'' Mts 3 

6.1.39 Tubo conduit pvc 1" Mts 7 

6.2 Suministro Equipos activos     

6.2.1 Herraje de 24P Und 1 

6.2.2 Suministro de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

6.2.3 Suministro de UPS monofásica 1KVA online Und 1 

6.3 Instalaciones y Servicios     

6.3.1 Instalación de herraje 24P Und 1 
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6.3.2 Instalación y puesta en servicio de UPS 1KVA online Und 1 

6.3.3 Instalación de switch Cisco Und 1 

 

7. COMUNICACIONES - EMISORA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

7.1 
Cableado estructurado (Adecuaciones físicas y de puntos de datos 
en emisora)  

    

7.1.1 Desisntalación / retiro de canaletas metálicas existentes  mts 10 

7.1.2 
Suministro e instalación PDY - horizontal 19¨, certificada, para rack, 6/8 
outlet 110 v tierra aislada  

Und 1 

7.1.3 Suministro e instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" Und 1 

7.1.4 
Desarme y retiro de mueble Rack de comunicaciones cerrado de 45u. 
No incluye transporte o traslado 

Und 1 

7.1.5 Traslado y reacondicionamiento de punto de datos en ct 7A Und 2 

7.1.6 Retiro de salida o punto de energía 110 V desde su origen  und 5 

7.1.7 
Apantallamiento de rack (equipos activos) en cable de cobre vehicular 
AWG # 12 

Glb 1 

7.1.8 
Perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o 
bloque no mayo a 15 cm de espesor incluyendo reboques. No incluye 
hormigón u otros elementos. 

Und 5 

7.1.9 Perforaciones tipo núcleo en concreto con equipo especial Glb 1 

7.1.10 Caja de paso metálica Tercol 30*30*15 con tapa  Und 2 

7.1.11 Breaker monopolar enchufable 1 *20A  Und 8 

7.1.12 Acometida de entrada bifásica de UPS de 6 KVA  Und  1 

7.1.13 Desisntalación de UPS de 6 KVA Und 1 

7.1.14 Reinstalación de UPS de 6 KVA  Und 1 

7.1.15 Desconexión de toma de seguridad para empotrar Und 1 

7.1.16 Instalación de clavija de seguridad Und 1 

7.1.17 Tubería conduit sc40 de 1-1/2¨ Mts 12 

7.1.18 Tubería conduit sc40 de 1¨ Mts 36 

7.1.19 Tubería conduit sc40 de 3/4¨ Mts 60 

7.1.20 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 700 

7.1.21 Canaleta metálica 12*5 con división, color Blanco  Mts 30 

7.1.22 Cable trenzado 3 colores para cableado regulado Mts 485 

7.1.23 
Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre 
vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40 cm entre 
uniones, y terminal ponchado en ambos extremos 

Und  20 

7.1.24 Suministro e instalación de toma de energía regulada color naranja Und  14 

7.1.25 Suministro e instalación de toma de energía normal color blanco  Und 15 

7.1.26 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 28 
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7.1.27 Suministro e instalación Face Plate doble / sencillo Und 14 

7.1.28 Suministro e instalación de Zplug Und 1 

7.1.29 Troquel metálico doble ( Datos y 2 energía) de 12 cm  Und  12 

7.1.30 Suministro e instalación de Ptch cord cat 6A 3ft Und 14 

7.1.31 Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7 ft Und 14 

7.1.32 
Suministro, instalación y ponchado de cableado a patch panel, peinado y 
organización utp nuevo en patch panel de 24 cat 6A 

Und 1 

7.1.33 Instalación de Access Point POE WIFI Und 1 

7.1.34 
Suministro e instalación de rollo de cinta velcro doble faz panduit o 
similar de 3/4¨, de rollo de 10 m 

Und 2 

7.1.35 Pruebas generales de datos y certificación de puntos cat 6A Und 15 

7.1.36 

Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, 
PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con 
sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark. Incluye: Suministro de 
material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada 
una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de 
correspondencia 

Und 98 

7.1.37 
Obras civiles: perforaciones y resanes matemáticas. Incluye perforación 
para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no 
mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques, pintura 

glb 1 

 

 

En relación a los equipos de comunicaciones debe tenerse en cuenta los componentes de la solución de cada 

equipo: el hardware del conmutador, una licencia perpetua de pila de red y una licencia de suscripción de software 
de Arquitectura de red digital en los casos de Cisco (Cisco DNA ™) y de Ruckus. 
 
Las licencias de suscripción del software Cisco DNA y las licencias perpetuas de Network Stack son ID de 
productos inteligentes (SKU). Ambas licencias se requieren con la compra de hardware, y se obtienen servicios 

como: 
◦ Soporte de soluciones 
◦ Garantía limitada de por vida mejorada (E-LLW) 
◦ Soporte de Smart Net Total Care® 

◦ Soporte de software integrado para la licencia de suscripción del software Cisco DNA 
 
En relación con los puntos eléctricos, de datos y fibra óptica, el contratista seleccionado deberá ejecutar y 
gestionar los siguientes trabajos y tener las siguientes consideraciones:  

 

1. Acometidas y cableado: 
a) Suministro, instalación, identificación, rotulación y adecuación del punto eléctrico.   
b) Suministro de todos los elementos de cableado estructurado para la habilitación de los puntos de datos.   
c) Rotulación, marcación, identificación y certificación del punto de datos 
d) Tendido de cable lógico para distribución de servicios de datos a los puestos de trabajo.  
e) Ejecución de pruebas y mediciones (certificación) del Sistema para F/UTP o S/FTP en presencia de 

personal de La subdirección de Sistemas y Tecnologías de La Información y Comunicación, para 
garantizar la entrega a satisfacción ante la Universidad.  
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f) Revisión y certificación de conformidad por parte de la marca del cableado 
El contratista deberá instalar todos los componentes, elementos y equipos estipulados en este documento y todos 
aquellos adicionales y configuraciones requeridas para la puesta en marcha del sistema solicitado.  
 

En cualquier caso, se deberá guardar la adecuada apariencia estética y funcional en la instalación de cualquier 
equipo, elemento o componente de la red. En este sentido, todos los cables de la red lógica deberán instalarse 
debidamente ordenados y asegurados a bandejas, canaletas, bastidores y demás elementos de conducción, 
mediante la utilización de elementos de fácil manipulación y que no deterioren los cables. 
Debido a que la Universidad requiere un sistema que pueda compartir los ductos con cables de categorías 

inferiores, que su diámetro sea reducido, que puedan hacerse manojos sin límite de número de cables y que no 
sea susceptible ni emita ruido electromagnético, es deseable que el cableado sea del tipo apantallado 10G  F/UTP 
Categoría 7ª LSZH . 
 

Para la ejecución de los trabajos, el contratista seleccionado deberá regirse como mínimo, por las siguientes 
normas, teniendo en cuenta sus últimas versiones, adendas y correcciones: 
 

Certificaciones: De acuerdo a lo relacionado anteriormente y con el fin de garantizar la calidad de los bienes y 

servicios debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Certificación de instalador autorizado: El proponente deberá demostrar experiencia comprobada en 
desarrollo e implementación de proyectos de cableado estructurado y debe estar certificado por la marca de los 
componentes ofrecidos. 
b) Certificación del personal del proyecto: La ejecución de los trabajos deberán estar a cargo de un técnico 
con experiencia en diseño de cableado y con cursos aprobados de certificación en instalación, certificación y 
diseño otorgado por el fabricante de la marca ofrecida.  
c) El contratista debe presentar certificación de La solución instalada por la marca fabricante.   
d) Certificación conservación medio ambiente y personas: Los componentes de los fabricantes que 
presenten oferta, deben de tener el sello RoHS el cual garantiza que estos elementos están libres de sustancias 
dañinas para el ser humano como son el plomo, mercurio, etc…  RoHS son normas de la Unión Europea (UE) 
2002/95/EC que restringen el uso de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias en productos eléctricos y 
electrónicos. 
 
 

1.1. Características del cableado estructurado: el cableado estructurado debe cumplir mínimo con las 
siguientes características: 
 
Todas las salidas completamente apantalladas (S/FTP) deben:  

a) Los jacks y plugs deben estar fabricados bajo las especificaciones contenidas en el estándar IEC 61076-
3-104. Cumplir las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Clase FA/Categoría 7 A. Conectores 
de 1000 MHz según el estándar IEC 61076-3-104.     

b) El proveedor con la oferta adjuntará muestras de los jacks y plugs para verificación de las características 
y cumplimiento del estándar IEC 61076-3-104.      

c) Utilizar diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares.   
d) Permitir que los cuatro pares del cable sean terminados sin herramienta de impacto. Es requisito 
obligatorio anexar un documento en donde se explique la terminación demostrando que no se empleará una 
herramienta de impacto. 
e) Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 2.2. 
f) Las salidas incluirán una tapa abisagrada para evitar la exposición al polvo y otros contaminantes. 
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g) Tener disponibles cordones modulares para soportar categorías menores y para conectarse al equipo 
activo y a los PCs equipados con conectores conformes 60603-7. 
h) Ser de un diseño compacto que permita que las salidas puedan apilarse al lado e insertadas desde la 
parte frontal o trasera de las placas frontales. 
i) Las salidas deben soportar por lo menos 2500 ciclos de inserción. 
j) Debe permitir su terminación con cables de 23 a 26 AWG de cable sólido y de cables flexibles. 
k) Soportar PoE y PoE+. Es obligatorio que el proponente anexe catálogos que indiquen el sistema soporta  
IEEE 802.3af (PoE) y IEEE 802.3at (PoE+). 
l) Las salidas deben ser compatibles con el hardware categoría 5e, 6 y 6ª. 
 
Los patch cords deben:  

a) Los patch cords empleados en el área de trabajo serán los mismos a emplearse en el área de 
administración en los patch panels. 
b) Los patch cords deben estar ser certificados por Underwriters Laboratories bajo los Estándares 
Estadounidenses y los Estándares de telecomunicaciones canadienses C22.2. Es requisito obligatorio anexar el 
certificado UL para validación. 
c) Las interfaces utilizadas en los plugs deben cumplir con la ISO/IEC 11801 Ed. 2.2. 
 
Los Tomas de datos o placas frontales deben cumplir con lo siguiente:  
 

a) Suministrar tomas de cableado dobles o sencillas con todos sus componentes, placas de pared o face 
plate, terminal conector clase /FA, hembra, de 8 pines, categoría 7A, de acuerdo con la norma ISO/IEC 11801 y 
completamente compatible con la 6107676-3-104 Edit . 
b) Los jacks deben de estar caracterizados para funcionar a 1000 MHZ con el fín de exceder los 
requerimientos mínimos de clase F y FA. 
c) Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores RJ45, conectores de fibra 
óptica SFF, RCA, tomas cat7A/claseFA o conectores tipo F.  También deben tener porta etiquetas con protector 
transparente de acrílico. 
d) Los faceplates deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en configuración de uso 
horizontal, y en varios colores. 
e) Todos los puntos de cableado estructurado deben estar debidamente certificados. 
 
El Canal o cableado estructurado debe cumplir con lo siguiente: 

a) En cumplimiento de Estándar ISO 11801 ed. 2.2 debe ser construido con cable Clase FA/Cat 7A S/FTP 
de 1000 MHz con un foil recubriendo cada uno de los pares y una malla de protección bordeando todos los 4 
pares jacks estándar IEC 61076-3-104 Clase FA/Cat 7A , Patch cords con plugs estándares IEC 61076-3-104 
Clase FA/Cat 7A en un extremo con terminación en el otro extremo en conectores de tipo RJ45 para datos. El 
canal de cableado estructurado deberá ser monomarca. 
b) Los elementos del canal propuestos deben además estar incluidos en certificados ETL con fecha posterior 
a abril del 2012 en modelo de 4 conectores en conformidad al estándar ISO 11801. la certificación debe mostrar 
el código del producto ofertado. No se aceptarán propuestas con certificados que contengan códigos diferentes 
a los ofertados. 
 
Los puntos de consolidación se configurarán con paneles que cumplan: 

a) Instalación en los lugares definidos en una caja metálica que protegerá los elementos allí incluidos. 
b) Permitir el uso de cualquier combinación de módulos IEC 61076-3-104 y RJ45 blindados Cat 6 A Se 
deben anexar catálogos de los productos que muestren esto. 
c) Material de acero enrollado frío de 0.060” de espesor en configuraciones de 24 puertos en colores negro 
y metálico de 1U. 
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d) Utilizar Jack que cumpla o exceda las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Clase 
FA/Categoría 7 A. Conectores de 1000 MHz según el estándar IEC 61076-3-104. 
e) Utilice diseño de cuadrante blindado para aislar completamente los pares. 
f) Permita que todos los cuatro pares del cable sean terminados usando un par de alicates de cierre de 
canal. La mínima longitud de horizontal del cable entre el cuarto de comunicaciones y el punto de consolidación 
debe ser 15mts (50ft). 
g) La mínima longitud de horizontal del cable entre el punto de consolidación y el área de trabajo debe ser 
5mts (16ft). 
h) Para llegar al puesto de trabajo, del panel saldrá el cable conectado a un plug. Este plug debe cumplir 
con: 

• Ser de 4 pares y que exceda las especificaciones de desempeño eléctrico ISO/IEC Clase FA/Categoría 
7ª. 

• Tener diseño de cuadrante blindado para aislar completamente las partes. 

• Exceder los requerimientos ISO/IEC 11801 2.2. 

• Entregar más de 1GHz de banda ancha por par, de manera que soportan video de banda ancha. 
 
La realización de pruebas y certificaciones de todos los canales de cables de cobre recientemente instalados 
deben realizarse de acuerdo a lo siguiente:  

a) Todas las pruebas de campo de la Categoría 7 A /Clase Fa deben ser realizadas con un dispositivo 
aprobado de prueba de campo de par trenzado balanceado de IV nivel y bajo IEC 61935. 
b) Todos los canales instalados de la Categoría 7 A /Clase Fa deben funcionar igual o mejor que los 
requerimientos mínimos especificados en la tabla a continuación 
 
 

Parámetro 1000 MHz 

Pérdida de inserción (Máximo) 67.6 dB 

Pérdida NEXT (Mínimo) 47.9 dB 

PS NEXT(Mínimo) 44.9 dB 

ACR (Mínimo) -19.6 dB 

PS ACR (Mínimo) -22.6 dB 

ELFEXT (Mínimo) 27.4dB 

PS ELFEXT (Mínimo) 24.4 dB 

Pérdida del retorno (Mínimo) 6.0 dB 

Retardo de Prop (Mínimo) 545 ns 

Retardo de  deslizamiento (Mínimo) i. s 

 

c) Todos los cables de backbone de par trenzado balanceado que excedan 90 m (295 ft) o 100 m (328 ft) 
deben ser probados al 100% por continuidad si no se requieren aseguramiento de las aplicaciones.  
d) Los cables horizontales y de backbone de par trenzado balanceado Categoría 7 A /Clase Fa, cuya 
longitud no exceda 90 m (295 ft) para el enlace básico y 100 m (328 ft) para el canal serán probados al 100 por 
ciento de acuerdo con ANSI/TIA-568-C.1 y ISO/IEC 11801:2002 Ed.2.2 Los parámetros de prueba incluyen el 
mapa de cables más la continuidad del blindaje SFTP (cuando esté presente), pérdida de inserción, longitud, 
pérdida NEXT (par a par), pérdida NEXT (sumatoria de potencias), pérdida ELFEXT (par a par), pérdida ELFEXT 
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(sumatoria de potencias), pérdida del retorno, pérdida de inserción, demora de la propagación y lapso de 
inclinación.  
 
 
Los trabajos en RACKS para los centros de cableado deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los organizadores verticales estarán a cada lado del rack abierto del centro de cableado. 
b) El montaje de organizadores de ¼ de giro dentro del canal vertical para organización adicional de cables 
o segregación de cables de aplicación específica. 
c) Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y 
daños a éstos. 
d) Tener orificios de montaje a los lados del canal de parcheo vertical para su compatibilidad con sistemas 
de rack comunes de 2.1 m (7 ft) de alto; y 76 mm (3 in) ó 152 mm (6 in) de profundidad. 
e) La sujeción de todos los cables debe hacerse con amarre tipo velcro. 
 

 
El etiquetaje y / o marcado debe cumplir con lo siguiente: 

a) Los cables horizontales y de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta 
deben estar marcados con su identificador.  
b) En cada placa frontal se debe marcar un identificador único que la identifique como hardware de conexión.  
c) Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador.  
d) En cada pieza del hardware de conexión se debe marcar un identificador único para identificarlo como 
hardware de conexión.  
e) Cada puerto en el hardware de conexión debe ser etiquetado con su identificador.  
f) Se deberán marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la parte 
frontal y posterior cada elemento con su identificador único. 
g) Los identificadores se revisarán en conformidad con los requisitos de la entidad, así mismo se deberá 
marcar en conformidad con el estándar ISO 14763-1 ó ANSI/TIA 606B. 
 
Para el diseño del recorrido e instalación debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

a) En el Cableado horizontal, este subsistema es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones 
que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones del área de trabajo hasta el cross-connect ó 
interconnect horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Consiste en la salida/conector de telecomunicaciones, 
los cables horizontales, el punto de consolidación opcional y la parte del cross-connect /interconnect en el cuarto 
de telecomunicaciones que sirve al cable horizontal. Cada piso de un edificio debe ser servido por su propio 
Subsistema horizontal.  
b) En el Cableado de Backbone, los cables permitidos para uso en el backbone incluyen: cobre de par 

trenzado balanceado 100 de 4 pares, cobre de par trenzado balanceado 100 multipares, cobre de par trenzado 

balanceado 100 híbridos o atados, fibra óptica multimodo 50/125m o 62.5/125m, y cables de fibra óptica 

monomodo 7-10m. El cable debe soportar aplicaciones de voz, datos e imágenes. Durante la manipulación y la 
instalación se deben respetar los requerimientos del radio de curvatura y de fortaleza al jalado de todos los cables 
de backbone. 
c) En el Cuarto de telecomunicaciones, El Cuarto de telecomunicaciones generalmente es considerado 
como la instalación de servicio de un piso. Los Cross-connect Horizontales / Floor Distributor enlazan juntos el 
Subsistema Horizontal Subsystem y los Subsistemas de Backbone.  
d) Los Cross-connect Horizontales / Building Distributor, consistirán de los bloques o paneles de alambrado 
montados en Bastidor o en la pared para la terminación de cables de cobre o centros de interconexión montados 
en la pared o en Bastidor o paneles/bandejas de acomodación de fibras para la terminación de fibras ópticas.  
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e) Los espacios Cross-connect incluyen el etiquetaje del hardware para la identificación de los circuitos y de 
los cordones de parcheo o los alambres cross-connect usados para crear las conexiones de los circuitos en los 
cross-connects.  
f) La separación de las fuentes de EMI deberá ser en concordancia con ANSI/TIA-569- C ó ISO 14763-2 
ó los códigos locales.  
g) La conexión a tierra y puesta a tierra debe ser en concordancia con los códigos y aplicaciones aplicables. 
Se recomienda respetar los requerimientos de IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0, ANSI/TIA 607-B, o ambos en todo el 
sistema de cableado.  
h) Se deben proporcionar mínimo dos salidas eléctricas dúplex o dos simples dedicadas, cada una en un 
circuito separado para energizar el equipo. Las salidas adicionales convenientes deben ser instaladas a intervalos 
de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes del perímetro.  
i) En la Instalación física la Canalizaciones de los cables serán instaladas para cumplir con los códigos o 
regulaciones eléctricos y de construcción, locales y nacionales.  
j) La conexión a tierra y puesta a tierra de las canalizaciones debe cumplir con los códigos y las 
regulaciones aplicables.  
k) Las canalizaciones no deben tener bordes afilados que puedan estar en contacto con los cables de 
telecomunicaciones.  
l) El número de cables colocado en una canaleta no debe exceder las especificaciones del fabricante, de 
las normas citadas en las especificaciones técnicas, además no se debe afectar la forma geométrica del cable.  
m) En el enrutamiento de cables Intra edificios, el subsistema de backbone incluirá el cable instalado de 
manera vertical entre pisos y horizontalmente entre los cuartos de telecomunicaciones y los cross-connect 
principal e intermedios en una construcción de un solo piso como una escuela o fábrica.  
n) A menos que el fabricante recomiende lo contrario, todos los cables de fibra deben ser enrutados en los 
ductos internos.  
o) Los cables de backbone deben ser instalados en una topología de estrella, emanando desde el cross-
connect principal /Distribuidor de Campus a cada cuarto de telecomunicaciones. Entre el cross-connect principal 
y el cross-connect horizontal puede estar presente un cross-connect intermedio/Distribuidor de Edificio. Esto es 
conocido como una topología de estrella jerárquica.  
p) Por lo menos un cable de par trenzado balanceado de 4 pares, híbrido/atado o multipar debe ser enrutado 
por cada segmento de backbone intra-edificios.  
 
En el Enrutamiento del cable horizontal se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Todos los cables horizontales, sin importar el tipo de medio, no deben exceder 90 m (295 ft) desde las 
salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el cross connect horizontal.  
b) La longitud combinada de losjumper, o los cordones de parcheo y los cables del equipo en el cuarto de 
telecomunicaciones y el área de trabajo no debe exceder 10m (33 ft) a menos que sean utilizados en conjunción 
con una salida de telecomunicaciones multi-usuarios.  
c) Hasta cada área de trabajo se deben enlutar dos cables horizontales. Por lo menos un cable horizontal 

conectado a una salida de información será de 4 pares, par trenzado balanceado de 100 .  
d) Se recomienda mantener una distancia mínima del cable horizontal de 15m (49 ft.) entre los cuartos de 
telecomunicaciones y las áreas de trabajo.  
e) Para instalaciones con puntos de consolidación, se deben mantener una distancia mínima del cable 
horizontal de 15m (49 ft.) entre el cuarto de telecomunicaciones y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre 
el punto de consolidación y el área de trabajo.  
f) Las Canalizaciones backbone deben ser instaladas o seleccionadas de manera que se mantenga el 
radio de curvatura mínimo de los cables de backbone dentro de las especificaciones del fabricante, durante y 
después de la instalación.  
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g)  En cableados de techo abierto, se debe contar con soportes de cable de manera que sean estructuralmente 
independientes del techo suspendido, sus marcos, o soportes. Estos soportes deben estar a no más de 1.5 m (5 
ft) de distancia.  
h) Los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra óptica deben ser enrutados usando una 
topología de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones que sirve ese piso hasta cada salida de información 
adicional. El cliente antes de la instalación del cableado debe aprobar todas las rutas de los cables.  
i) El Contratista debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jalado de los cables 
de par trenzado balanceado de 4 pares y de fibra óptica durante la manipulación y la instalación.  
j) Cada ruta de los cables de par trenzado balanceado entre la parte horizontal de los cross-connect en la 
caja de telecomunicaciones y la salida de información no debe contener uniones.  
k) En un ambiente de techo falso, se debe respetar un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes 
del cable y el techo falso.  
l) Las rutas continuas de los conductos instalados por el contratista no deben exceder 30.5 m (100 ft) o 
contener más de dos (2) curvaturas de 90 grados sin usar las cajas de jalado del tamaño apropiado.  
m) Todas las canalizaciones horizontales, serán diseñadas, instaladas y conectadas a tierra cumpliendo 
con los códigos eléctricos y de construcción, locales y nacionales.  
n) El número de cables horizontales colocados en un soporte o canaleta de cables debe estar limitado a un 
número de cables que no cause deformación geométrica de los cables.  
o) La capacidad máxima de la canaleta de conductos no debe exceder un llenado del 40%. Sin embargo, el 
llenado del perímetro y del mobiliario se limita al 60% para movimientos y cambios.  
p) Los cables de distribución horizontal no deben estar expuestos en el área de trabajo u otros lugares con 
acceso al público.  
q) Los cables enrutados en un techo suspendido no deben ser colgados a través de las tejas del techo. Los 
soportes del cable deben ser montados mínimo a 75 mm (3 pulg) por encima de la rejilla del techo que soporta 
las tejas.  
r) El radio máximo de curvatura del cable no debe exceder las especificaciones del fabricante.  
s) En espacios con terminaciones de cables de par trenzado balanceado, el radio de curvatura para el cable 
de 4 pares no debe exceder cuatro veces el diámetro exterior del cable y 10 veces para cables multipares. Esto 
debe ser hecho a menos que se violen las especificaciones del fabricante.  
t) Durante la instalación real, el radio de curvatura sobre los cables de 4 pares no debe exceder ocho veces 
el diámetro exterior del cable y diez veces para los cables multipares. Esto debe ser hecho a menos que se violen 
las especificaciones del fabricante.  
u) Se deben usar sujetadores a los intervalos apropiados para asegurar los cables y proporcionar liberación 
de la tensión en los puntos de terminación. Estas envolturas no debeN ser apretadas hasta el punto de deformar 
u ondular la funda del cable. 
v) Se deben usar acomodadores de cable de gancho y bucle en la caja en donde puede ser frecuente la 
reconfiguración de los cables y las terminaciones.  

 
Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicación deberán ser de una 
única MARCA, producidos o fabricados por un único FABRICANTE, no se aceptaran productos con diferente 
marca así pertenezcan al mismo grupo económico de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica 

entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red. Entiéndase como 
elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de 
la red tales como: 
 

Ítem Mínimo requerido 

1. Patch Cord de Área de Trabajo 

2. Salida de Telecomunicaciones – Jack 

3. Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate 
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4. Cable F/UTP tipo CMR  

5. Paneles de Conexión - Patch Panel  

6. Patch Cord de Administración en el cuarto de telecomunicaciones 

7. Cables Multipar de Cobre 

8. Bloques de conexión tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de 
consolidación) Categoría 6A. 

13. Organizadores de Cables Horizontales con manejo de radio de 

curvatura 

14. Organizadores de Cables Verticales con manejo de radio de 
curvatura 

15. Bandejas portacables a la vista cubiertas y descubiertas. 

 
(No se permitirá el uso de aros o anillos plásticos para la identificación en ningún lugar del sistema de cableado 

estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Banda). 
 
Se deberá utilizar un sistema de bandejas portacables semipesado galvanizada con dimensiones de 30x 8 cm. 
Las cuales en las zonas que lo ameriten deben estar cubiertas. 
 

Todas las obras civiles para las conexiones verticales y horizontales de cableado estructurado deberán manejar 
el metro lineal (ML) como unidad de medida, y dentro del costo unitario previsto se deberán incluir todos los costos 
de materiales necesarios tales como cajas de paso, uniones, terminales, soportes, material fungible y consumible, 
así como la mano de obra, herramientas, equipos, transporte y todos los demás elementos necesarios para dejar 

dichas obras civiles perfectamente instaladas y fijadas, incluyendo las rupturas y resanes completos necesarios 
tanto en muro como en placa, en caso que se requiera. 
 
El Proponente deberá conformar su propuesta de acuerdo con la tecnología ofrecida y teniendo en cuenta los 
requerimientos técnicos estipulados en este numeral; los que, en conjunto, constituyen un diseño que indica la 

funcionalidad mínima requerida para la UNIVERSIDAD. 

 
El proveedor debe gestionar la garantía de mínimo 15 años sobre los tendidos e interventoría de la marca sobre 

el cableado estructurado.  
 

El proveedor debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 1512 de 2010 emitida por el ministerio de 

Medio Ambiente, tener un plan de manejo ambiental de equipos, que le permita a La Universidad apoyarse para 

la disposición de los recursos tecnológicos fuera de operación y o dados de baja y suministrar datos de inventario 

del ciclo de vida y del proceso de manipulación y tratamiento de productos entregados al final de la vida útil. 

6.1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El Plazo de ejecución del contrato será de 6 meses  

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del contrato será en la sede de Montería y en los lugares de desarrollo de Berastegui y 
Lórica. 

 

7. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS MCTE. ($1.126.572.015). 
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A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó un estudio de mercado, en 
donde se estimó por el menor valor, para tramitar la presente solicitud por valor de ($1.126.572.015, tal como se 
evidencia a continuación:  

 
 

1. MATEMÁTICAS BLOQUE 38 PISO 1 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR 

UNITARIO 

MINIMO VR TOTAL 

1.1 Cableado estructurado           

1.1.1 
Desarme y retiro de mueble Rack de 

comunicaciones cerrado de 45u.  
Und 1 

                            

903.000  
860.000 860.000 860.000 

1.1.2 Retiro de PDU vertical /horizontal Und 1 
                              

39.900  
38.000 38.000 38.000 

1.1.3 Retiro de Switch de datos 24/48 puertos Und 2 
                              

72.975  
69.500 69.500 139.000 

1.1.4 Retiro de ODF para rack Und 1 
                            

141.750  
135.000 135.000 135.000 

1.1.5 
Retiro de organizador de cable horizonatal 
/vertical 

Und 1 
                              

37.800  
36.000 36.000 36.000 

1.1.6 Retiro de cable UTP desde cat 5e hasta cat 6 Mts 800 
                                

1.838  
1.750 1.750 1.400.000 

1.1.7 
Desinstalación/retiro de canaletas metalicas 

existentes 
Mts 50 

                              

20.790  
19.800 19.800 990.000 

1.1.8 
Retiro /desinstalación de cableado eléctrico 
de energía de distribución de tomacorrientes 

o iluminación 

Mts 400 
                                

1.838  
1.750 1.750 700.000 

1.1.9 

Organización de Rack para comunicaciones, 
de 45u, cerrado, doble puertta frontal y 

posterior, elaborado en lámina y pintura 

electrostática 

Und 1 
                          

1.008.000  
960.000 960.000 960.000 

1.1.10 
Suministro e instalación de Kit Barra de tierra 

para rack formato 19" 
Und 1 

                          

1.108.800  
1.056.000 1.056.000 1.056.000 

1.1.11 
Apantallamiento de rack (equipos activos) en 

cable de cobre vehicular AWG #12 
Glb 1 

                            

417.900  
398.000 398.000 398.000 

1.1.12 

Suminstro e instalación de puesta a tierra 

principal para rack, desde tablero regulado en 
cable AWG #6,ponchado en barra de cobre 

sin barra de cobre. 

  1 
                            

745.500  
710.000 710.000 710.000 

1.1.15 
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 
3ft 

Und 71 
                            

131.145  
124.900 124.900 8.867.900 

1.1.16 
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 

7ft 
Und 71 

                            

143.745  
136.900 136.900 9.719.900 

1.1.17 Suministro e instalación de Z Plug Und 2 
                            

131.040  
124.800 124.800 249.600 

1.1.18 
Suministro e instalación canastilla metálica 

50x6 color negro 
Mts 3 

                            

278.250  
265.000 265.000 795.000 

1.1.19 
Suministro e instalación de canaleta metálica 

15cmx7cm, pintura electrostática, con tapa y 

división 

Mts 56 
                            

215.250  
205.000 205.000 11.480.000 

1.1.20 
Suministro e instalación de canaleta metálica 

12cmX7cm, pintura electrostática, con tapa y 

división 

Mts 108 
                            

206.325  
196.500 196.500 21.222.000 

1.1.21 Tubo conduit SCH40 de 2" Mts 58 
                              

62.580  
59.600 59.600 3.456.800 
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1.1.22 Tubería conduit sch40 de 1-1/2" Mts 83 
                              

44.625  
42.500 42.500 3.527.500 

1.1.25 Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 6 
                            

138.600  
132.000 132.000 792.000 

1.1.26 Suministro e instalación de Caja rawel Und 2 
                              

41.475  
39.500 39.500 79.000 

1.1.27 Manguera liquid tight de 1 1/4" Mts 6 
                              

80.325  
76.500 76.500 459.000 

1.1.28 
Tubería EMT 1 1/2'': Incluye accesorios, 
uniones, caja de emplame, curvas, etc 

Mts 18 
                            

125.475  
119.500 119.500 2.151.000 

1.1.29 
Suministro e instalación de caja de paso 
metalica 40x40x20cm, incluye perforaciones 

y adecuadciones para entradas de tuberías 

Und 4 
                            

277.200  
264.000 264.000 1.056.000 

1.1.30 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 2851 
                              

18.165  
17.300 17.300 49.322.300 

1.1.31 
Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) 

de 12cm 
Und 137 

                              

62.685  
59.700 59.700 8.178.900 

1.1.32 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 140 
                            

114.975  
109.500 109.500 15.330.000 

1.1.33 
Suministro e instalación de Face plate 

doble/sencillo 
Und 69 

                              

40.635  
38.700 38.700 2.670.300 

1.1.37 
Cable trenzado 3 colores para cableado 

regulado 
Mts 1721 

                              

20.580  
19.600 19.600 33.731.600 

1.1.38 
Suministro e instalación de tablero normal de 
36 ctos, 3 fases, con bahía para totalizador, 

barra de tierra y neutro 

Und 2 
                          

2.467.500  
2.350.000 2.350.000 4.700.000 

1.1.39 
Suministro e instalación de Totalizador de 
3x40amp 

Und 2 
                            

414.750  
395.000 395.000 790.000 

1.1.40 
Suministro e instalación de Totalizador de 

3x50amp 
Und 2 

                            

435.750  
415.000 415.000 830.000 

1.1.41 
Breaker monopolar enchufable 1x20A 
luminex 

Und 42 
                              

50.400  
48.000 48.000 2.016.000 

1.1.42 
Suministro e instalación de Toma de energía 

regulada color naranja 
Und 68 

                              

78.750  
75.000 75.000 5.100.000 

1.1.43 
Suministro e instalación de Toma de energía 

normal color blanco 
Und 68 

                              

46.935  
44.700 44.700 3.039.600 

1.1.44 

Apantallamiento de canaleta metálica, 
elaborada en cable de cobre vehicular #12, 

color verde, con puentes de conexión de 

40cm entre uniones, y terminal ponchado en 
ambos extremos 

Und 69 
                              

32.760  
31.200 31.200 2.152.800 

1.1.45 
Suministro e instalación de acometida para 

tablero de energía AC normal 
Mts 25 

                            

102.375  
97.500 97.500 2.437.500 

1.1.46 
Suministro e instalación de acometida de 

entrada de UPS de 15KVA para laboratorio 

de aguas en Universidad de Córdoba 

Und 27 
                            

153.825  
146.500 146.500 3.955.500 

1.1.47 

Suministro e instalación de acometida de 

salida regulada para UPS de 15KVA trifasica 

5 hilos para laboratorio de aguas en 
Universidad de Córdoba 

Mts 8 
                            

153.825  
146.500 146.500 1.172.000 

1.1.50 Suministro e instalación de bypass 3x60amp Und 1 
                            

572.250  
545.000 545.000 545.000 

1.1.51 
Suministro e instalación de cinta velcro doble 

faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 

10m 

Roll 3 
                              

86.100  
82.000 82.000 246.000 
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1.1.53 

Perforación para pasante de tuberías o 
canaletas, en muro de ladrillo o bloque no 

mayor a 15 cm de espesor incluyendo 

reboques. No incluye hormigón u otros 
elementos. 

Und 11 
                              

71.400  
68.000 68.000 748.000 

1.1.54 

Marcación de cableado de datos (CABLE 

UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 
FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 

marcado con sharpmark PL36U y cable UTP 
con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro 

de material, levantamiento de información, 

fabricación e instalación de cada una de las 
marquillas con envío de archivo de texto 

digital de correspondencia. 

Und 355 
                              

10.973  
10.450 10.450 3.709.750 

1.1.55 
Pruebas generales de datos y certificación de 
puntos  Cat 6A 

Und 71 
                              

75.600  
72.000 72.000 5.112.000 

1.1.56 

Obras civiles: perforaciones y resanes 

matemáticas. Incluye perforación para 
pasante de tuberías o canaletas, en muro de 

ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 
espesor incluyendo reboques,Pintura 

Glb 1 
                          

3.312.383  
3.154.650 3.154.650 3.154.650 

1.2 
Obras civiles independzación entrada 

centro de datos 
           

1.2.1 
Desmonte y retiro de ventana en vidirio con 
marco en aluminio. Incluye entrega al 

almacén 

Und 1 
                           

60.869,6  
57.971 57.971 57.971 

1.2.3 
Demolición de mampostería existente e=0.10 
mts (incluye retiro de material) 

Mt2 10 
                           

20.430,9  
19.458 19.458 194.580 

1.2.4 
Revoque de vanos de puertas y ventanas 

incluye filos y dilataciones 
Mts 15 

                           

20.315,4  
19.348 19.348 290.220 

1.2.5 
Suministro e instalación de puerta de 

seguridad de  0,90 x 2,0 
Und 1 

                       

3.958.702,7  
3.770.193 3.770.193 3.770.193 

1.2.6 Aseo general y retiro de escombro Glb 1 
                          

105.000,0  
100.000 99.979 99.979 

1.2.7 

Suministro y aplicación de pintura para muros 

tipo 1 koraza o similar alta duración en 
exteriores de hasta minio 5 años (3 manos de 

aplicación ) 

Mt2 5 
                           

25.585,4  
24.367 24.367 121.835 

        SUBTOTAL 224.754.394 

        ADMINISTRACION 19% 42.703.332 

        IMPREVISTOS 1% 2.247.544 

        UTILIDAD 5% 11.237.719 

        IVA 19% DE UTILIDAD 2.135.167 

        TOTAL TENDIDOS 283.078.138 

1.3 Suministro e Instalación de Equipos 

UN CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR 

UNITARIO 

MINIMO VR TOTAL 

1.3.1 Herraje de 24P Und 3 
                            

624.750  
595.000 595.000 1.785.000 

1.3.2 Suministro de PDU 8 OUTLET 110V Und 1 
                          

1.554.000  
1.480.000 1.480.000 1.480.000 

1.3.3 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 3 
                            

462.000  
440.000 440.000 1.320.000 

1.3.4 
Suministro de Kit Barra de tierra para rack 
formato 19" 

Und 1 
                            

861.000  
820.000 820.000 820.000 
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1.3.5 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials (uplink incluido) 

Und 2 
                        

33.707.526  
34.670.000 

34.670.00
0 

69.340.000 

1.3.6 
SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200L 48-

port PoE+, 4 x 10G, Ne (CON-SSSNT-
C9200L4X) 

Und 2 
                        

13.012.650  
18.290.000 

18.290.00

0 
36.580.000 

1.3.7 
C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 
Year Term license (C9200L-DNA-E-48-3Y) 

Und 2 
                          

9.202.410  
8.380.000 8.380.000 16.760.000 

1.3.8 
SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA 
Ess (CON-SSTCM-C92LE48) 

Und 2 
                          

1.675.740  
1.685.000 1.685.000 3.370.000 

1.3.9 Catalyst 9200L stacking module Und 2 
                        

10.213.350  
9.727.000 9.727.000 19.454.000 

1.3.10 10GBASE-SR SFP Module multimodo Und 2 
                          

5.827.500  
5.550.000 5.550.000 11.100.000 

1.3.11 
1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module 
multimodo 

Und 2 
                          

4.252.500  
4.050.000 4.050.000 8.100.000 

1.3.12 Ruckus Unleashed R750 Und 1 
                        

11.712.750  
11.155.000 

11.155.00

0 
11.155.000 

1.3.13 
Ruckus Unleashed T750 Und 1 

                        
25.252.500  24.050.000 

24.050.00
0 24.050.000 

1.3.14 
Suministro de Gabinete tipo versapod de 42 

U cerrado 
Und 1 

                        

11.534.250  
10.985.000 

10.985.00

0 
10.985.000 

1.3.15 UPS 15 KVA trifásica Und 1 
                        

44.866.500  
42.730.000 

42.730.00

0 
42.730.000 

1.3.16 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 2 
                            

514.500  
490.000 490.000 980.000 

1.4 Servicios            

1.4.1 Instalación de herraje 24P Und 3 
                              

68.250  
65.000 65.000 195.000 

1.4.2 Instalación de PDU 8 OUTLET 110V Und 1 
                            

141.750  
135.000 135.000 135.000 

1.4.3 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 3 
                            

131.250  
125.000 125.000 375.000 

1.4.4 
Instalación de Kit Barra de tierra para rack 

formato 19" 
Und 1 

                            

236.250  
225.000 225.000 225.000 

1.4.5 Instalación de Rack de 45 U Und 1 
                          

1.648.290  
1.569.800 1.569.800 1.569.800 

1.4.6 Instalación de UPS DE 15 Kva Und 1 
                          

4.798.500  
4.570.000 4.570.000 4.570.000 

        
SUBTOTAL SUMINISTROS  

$267.078.800 

        IVA 19% $50.744.972 

        
TOTAL SUMINISTROS  $317.823.772 

 
 
 

2. CAFETERÍA CENTRAL 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR UNIT  

MÍNIMO VR TOTAL 

2.1 Cableado estructurado           

2.1.1 
Suministro e instalación de canaleta metálica 
12cmX5cm, pintura electrostática, con tapa y 

división 

Mts 8 
                            

173.250  
165.000 165.000 1.320.000 

2.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, 

elaborada en cable de cobre vehicular #12, 
color verde, con puentes de conexión de 

Und 4 
                              

32.760  
31.200 31.200 124.800 
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40cm entre uniones, y terminal ponchado en 
ambos extremos 

2.1.3 
Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) 

de 12cm 
Und 4 

                              

62.685  
59.700 59.700 238.800 

2.1.4 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 348 
                              

18.165  
17.300 17.300 6.020.400 

2.1.5 
Cable trenzado 3 colores para cableado 

regulado 
Mts 98 

                              

20.580  
19.600 19.600 1.920.800 

2.1.6 
Suministro e instalación de cinta velcro doble 
faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 

10m 

Roll 1 
                              

86.100  
82.000 82.000 82.000 

2.1.7 
Suministro e instalación de Face plate 
doble/sencillo 

Und 7 
                              

40.635  
38.700 38.700 270.900 

2.1.8 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 
                            

131.040  
124.800 124.800 124.800 

2.1.9 

Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': 

Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 110 
                              

55.125  
52.500 52.500 5.775.000 

2.1.10 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': 

Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 4 
                              

68.250  
65.000 65.000 260.000 

2.1.11 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 
                              

41.475  
39.500 39.500 158.000 

2.1.12 Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 1 
                            

138.600  
132.000 132.000 132.000 

2.1.13 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 15 
                            

114.975  
109.500 109.500 1.642.500 

2.1.14 
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 
3ft 

Und 8 
                            

131.145  
124.900 124.900 999.200 

2.1.15 
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 

7ft 
Und 6 

                            

143.745  
136.900 136.900 821.400 

2.1.16 
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 

10ft 
Und 1 

                            

165.795  
157.900 157.900 157.900 

2.1.17 
Pruebas generales de datos y certificación de 
puntos  Cat 6A 

Und 8 
                              

75.600  
72.000 72.000 576.000 

2.1.18 
Suministro e instalación de Toma de energía 

normal color blanco 
Und 5 

                              

46.935  
44.700 44.700 223.500 

2.1.19 
Suministro e instalación de Toma de energía 

regulada color naranja 
Und 5 

                              

78.750  
75.000 75.000 375.000 

2.1.20 Breaker enchufable 2x30A luminex Und 1 
                              

60.900  
58.000 58.000 58.000 

2.1.21 

Marcación de cableado de datos (CABLE 

UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 

FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 
marcado con sharpmark PL36U y cable UTP 

con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro 
de material, levantamiento de información, 

fabricación e instalación de cada una de las 

marquillas con envío de archivo de texto 
digital de correspondencia. 

Und 40 
                              

10.973  
10.450 10.450 418.000 

2.1.22 
Obras civiles: perforaciones y resanes 

departamento  
Glb 1 

                            

993.300  
946.000 946.000 946.000 

2.1.23 

Obras civiles: perforaciones y resanes 

matemáticas. Incluye perforación para 

pasante de tuberías o canaletas, en muro de 
ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 

espesor incluyendo reboques, Pintura 

Und 4 
                              

71.400  
68.000 68.000 272.000 
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2.2 OBRA CIVIL FIBRA ÓPTICA            

2.2.1 Localización, trazado y replanteo Mts 45 

                              

29.400  28.000 28.000 1.260.000 

2.2.2 
Cargue y retiro de material sobrante con 
acarreo libre m³ 10 

                              
29.400  28.000 28.000 280.000 

2.2.3 

Cerramiento provisional con delineadores 

tubulares y cinta reflectiva plástica de 
seguridad. Mts 45 

                              

13.545  
12.900 12.900 580.500 

2.2.4 

Movimiento de tierras: Excavación  40cm de 

ancho por 60cm de profundidad Mts 45 

                              

92.400  88.000 88.000 3.960.000 

2.2.5 

Movimiento de Tierras: Adecuación de 

sección de excavación, incluye excavación 

manual de material común Mts 45 

                                
9.345  

8.900 8.900 400.500 

2.2.6 

Movimiento de tierras: Relleno con material 

del sitio compactado. m³ 18 

                              

20.475  19.500 19.500 351.000 

2.2.7 

Relleno con material seleccionado para la 

adecuada instalación y atraque de tubería m³ 12 

                              

97.650  93.000 93.000 1.116.000 

2.2.8 Tubo conduit  pvc 2" Mts 92          37.800  36.000 36.000 3.312.000 

2.2.9 
Mano de obra instalación tubería en 
canalización Mts 92 

                         
5.040  4.800 4.800 441.600 

2.2.10 

Construcción de caja de registro en concreto 

según especificaciones (incluye, excavación, 
construcción de filtro, solado, construcción 

base en concreto, armado, encofrado y 
vaciado; construcción de tapas según 

especificaciones) Und 3 

1.045.800 

996.000 996.000 2.988.000 

2.2.11 
Formaleta en madera para fabricación de 
cajas de inspección Und 3 

78.750 
75.000 75.000 225.000 

2.2.12 Utilización Mezclador diesel Glb 1        346.500  330.000 330.000 330.000 

2.2.13 Utilización Compactadora Glb 1         346.500  330.000 330.000 330.000 

2.3 Suministro e instalación fibra óptica            

2.3.1 Pigtail Mm OM4 LC 1m Und 8        142.800  136.000 136.000 1.088.000 

2.3.2 Adaptador FO Tapa Ciega Und 2           19.950  19.000 19.000 38.000 

2.3.3 Adaptador FO 12h LC Aq Und 2        294.000  280.000 280.000 560.000 

2.3.4 Bandeja FO Fusión Mini C/Pr 12 Und 1         247.800  236.000 236.000 236.000 

2.3.5 Protector Para Fusión 60MM Und 8             3.570  3.400 3.400 27.200 

2.3.7 
Fusión y certificación de hilo de fibra óptica 
OM4 Mts 8 

       152.250  
145.000 145.000 1.160.000 

2.3.8 Tendido de fibra óptica Mts 145          10.290  9.800 9.800 1.421.000 

                                       SUBTOTAL 43.021.800 

         ADMINISTRACION 19% 8.174.142 

         IMPREVISTOS 1% 430.218 

         UTILIDAD 5% 2.151.090 

         IVA 19% DE UTILIDAD 408.707 

         TOTAL TENDIDOS 54.185.957 

2.4 Equipos activos UN CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR 

UNITARIO 

MINIMO VR TOTAL 

2.4.1 Suministro de Gabinete de 9 U Und 1      1.984.500  1.890.000 1.890.000 1.890.000 

2.4.2 Herraje de 24P Und 1        624.750  595.000 595.000 595.000 

2.4.3 Suministro de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 
                            

828.450  789.000 789.000 789.000 
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2.4.4 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 1 
                            

462.000  440.000 440.000 440.000 

2.4.5 

Suministro de Kit Barra de tierra para rack 

formato 19" Und 1 

                            

861.000  820.000 820.000 820.000 

2.4.6 Ruckus Unleashed R750 Und 1 

                        

11.712.750  11.155.000 

11.155.00

0 11.155.000 

2.4.7 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 
                            

514.500  490.000 490.000 490.000 

2.4.8 Ruckus Unleashed T750 Und 1 

                        

25.252.500  24.050.000 

24.050.00

0 24.050.000 

2.4.9 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 
                            

514.500  490.000 490.000 490.000 

2.4.10 Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G Und 1 

                          

6.562.500  6.250.000 6.250.000 6.250.000 

2.4.11 

1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module 

multimodo Und 2 

                          

4.252.500  4.050.000 4.050.000 8.100.000 

2.4.12 Patch cord fibra LC-LC OM4 2 mts Und 2 
                            

270.900  258.000 258.000 516.000 

2.4.13 Suministro de UPS monofásica 1KVA online Und 1 

                          

2.751.000  2.620.000 2.620.000 2.620.000 

2.5 Servicios            

2.5.1 Instalación de Gabinete de 9 U Und 1 

                            

829.500  790.000 790.000 790.000 

2.5.2 Instalación de herraje 24P Und 1 
                              

68.250  65.000 65.000 65.000 

2.5.3 Instalación de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

                              

91.350  87.000 87.000 87.000 

2.5.4 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 1 

                            

131.250  125.000 125.000 125.000 

2.5.5 
Instalación de Kit Barra de tierra para rack 
formato 19" Und 1 

                            
236.250  225.000 225.000 225.000 

2.5.6 

Instalación y puesta en servicio de UPS 1 

KVA online Und 1 

415.800 

150.000 150.000 150.000 

         SUBTOTAL  59.647.000 

         IVA 19% 11.332.930 

         TOTAL SUMINISTROS  70.979.930 

 
 
 

3. CAFETERÍA SALUD 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

3.1 Cableado estructurado       

 

  

3.1.1 

Suministro e instalación de canaleta metálica 

12cmX5cm, pintura electrostática, con tapa y 
división 

Mts 8 
                            

173.250  
165.000 165.000 

1.320.000 

3.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, 

elaborada en cable de cobre vehicular #12, 
color verde, con puentes de conexión de 

40cm entre uniones, y terminal ponchado en 

ambos extremos 

Und 4 
                              

32.760  
31.200 31.200 

124.800 

3.1.3 

Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) 

de 12cm 
Und 3 

                              

62.685  
59.700 59.700 

179.100 

3.1.4 
Suministro e instalación de cable utp cat 6a 
exteriores 

Mts 
370 

                              
19.740  18.800 18.800 6.956.000 
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3.1.5 

Suministro e instalación de cinta velcro doble 
faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 

10m 

Roll 

1 

                              

86.100  
82.000 82.000 82.000 

3.1.6 Cable encauchetado 3x12 
Mts 

202 
                              

26.145  24.900 24.900 5.029.800 

3.1.7 

Suministro e instalación de Face plate 

doble/sencillo 
Und 

4 

                              

40.635  38.700 38.700 154.800 

3.1.8 Suministro e instalación de Jack cat 6A 
Und 

10 

                            

114.975  109.500 109.500 1.095.000 

3.1.9 Suministro e instalación de Z Plug 
Und 

2 
                            

131.040  124.800 124.800 249.600 

3.1.10 

Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 3ft 
Und 

6 

                            

131.145  124.900 124.900 749.400 

3.1.11 
Suministro e instalación de Patch cord cat 
6A 7ft 

Und 
3 

                            
143.745  136.900 136.900 410.700 

3.1.12 

Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 10ft 
Und 

1 

                            

165.795  157.900 157.900 157.900 

3.1.13 
Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 1 

                            

138.600  
132.000 132.000 132.000 

3.1.14 

Suministro e instalación de Tubería EMT 
3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 125 
                              

55.125  
52.500 52.500 6.562.500 

3.1.15 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': 
Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 8 
                              

68.250  
65.000 65.000 520.000 

3.1.16 
Suministro e instalación de Caja rawel Und 

4 
                              

41.475  
39.500 39.500 158.000 

3.1.17 Suministro e instalación de riel channel 1" 
Und 

1 

                              

72.902  69.430 69.430 69.430 

3.1.18 
Minibreaker de disparo rapido 2x30A riel 
omega 

Und 
2 

                              
59.850  57.000 57.000 114.000 

3.1.19 

Breaker monopolar enchufable 1x20A 

luminex 
Und 

14 

                              

50.400  48.000 48.000 672.000 

3.1.20 

Suministro e instalación de Toma de energía 

regulada color naranja 
Und 

4 

                              

78.750  75.000 75.000 300.000 

3.1.21 
Suministro e instalación de Toma de energía 
normal color blanco 

Und 
4 

                              
46.935  44.700 44.700 178.800 

3.1.22 

Pruebas generales de datos y certificación 

de puntos  Cat 6A 
Und 

6 

                              

75.600  72.000 72.000 432.000 

3.1.23 

Marcación de cableado de datos (CABLE 
UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 

FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 
marcado con sharpmark PL36U y cable UTP 

con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suminstro 

de material, levantamiento de información, 
fabricación e instalación de cada una de las 

marquillas con envío de archivo de texto 

digital de correspondencia. 

Und 

30 

                              
10.973  

10.450 10.450 313.500 

3.1.24 

Obras civiles: perforaciones y resanes 
matemáticas. Incluye perforación para 

pasante de tuberías o canaletas, en muro de 
ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 

espesor incluyendo reboques,Pintura 

Glb 

1 

                             

 

 
 

 
899.850  857.000 857.000 857.000 

3.2 OBRA CIVIL CABLE EXTERIOR   1                                      

3.2.1 Localización, trazado y replanteo 
Mts 

25 

                              

29.400  28.000 28.000 700.000 

3.2.2 
Cargue y retiro de material sobrante con 
acarreo libre 

m³ 
6 

                              
29.400  28.000 28.000 168.000 
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3.2.3 

Cerramiento provisional con delineadores 
tubulares y cinta reflectiva plástica de 

seguridad. 

Mts 

25 

                              

13.545  
12.900 12.900 322.500 

3.2.4 
Excavación 40 cm de ancho por 60cm de 
profundidad 

Mts 
25 

                              
92.400  88.000 88.000 2.200.000 

3.2.5 

Adecuación de sección de excavación, 

incluye excavación manual de material 
común 

Mts 
25 

                                

9.345  
8.900 8.900 222.500 

3.2.6 Relleno con material del sitio compactado. 
m³ 

12 

                              

20.475  19.500 19.500 234.000 

3.2.7 

Relleno con material seleccionado para la 

adecuada instalación y atraque de tubería 
m³ 

8 

                              

97.650  93.000 93.000 744.000 

3.2.8 Tubo conduit  pvc 2" 
Mts 

92 

                              

37.800  36.000 36.000 3.312.000 

3.2.9 
Mano de obra instalación tubería en 
canalización 

Mts 
92 

                                
5.040  4.800 4.800 441.600 

3.2.10 

Construcción de caja de registro en concreto 

según especificaciones (incluye, excavación, 

construcción de filtro, solado, construcción 
base en concreto, armado, encofrado y 

vaciado; construcción de tapas según 
especificaciones) 

Und 

3 

 

 
 

 

 
 

 
1.045.800 996.000 996.000 2.988.000 

3.2.11 
Formaleta en madera para fabricación de 
cajas de inspección Und 3 

 

 
78.750 75.000 75.000 225.000 

3.2.12 Utilización mezclador diesel Glb 1 

                            

346.500  330.000 330.000 330.000 

3.2.13 Utilización compactadora Glb 1 
                            

346.500  330.000 330.000 330.000 

         SUBTOTAL 
39.035.930 

         ADMINISTRACION 19% 7.416.827 

         IMPREVISTOS 1% 390.359 

         UTILIDAD 5% 1.951.797 

         IVA 19% DE UTILIDAD 370.841 

         TOTAL TENDIDOS 49.165.754 

3.3 EQUIPOS ACTIVOS UN CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

3.3.1 Herraje de 24P Und 1        624.750  595.000 595.000 595.000 

3.3.2 Ruckus Unleashed T750 Und 1    11.712.750  24.050.000 24.050.000 24.050.000 

3.3.3 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1         514.500  490.000 490.000 490.000 

3.4 SERVICIOS           

3.4.1 Instalación de herraje 24P Und 1 68.250 65.000 65.000 65.000 

         
SUBTOTAL  

25.200.000 

         IVA 19% 4.788.000 

         TOTAL SUMINISTROS  29.988.000 

 
 

4. CAFETERÍA LORICA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

4.1 CABLEADO ESTRUCTURADO           
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4.1.1 

Suministro e instalación de canaleta metálica 
12cmX5cm, pintura electrostática, con tapa y 

división 

Mts 8 173.250 165.000 165.000 1.320.000 

4.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, 
elaborada en cable de cobre vehicular #12, 

color verde, con puentes de conexión de 

40cm entre uniones, y terminal ponchado en 
ambos extremos 

Und 4 32.760 31.200 31.200 124.800 

4.1.3 

Troquel metálico doble (1 datos y 2 energía) 

de 12cm 
Und 2 62.685 59.700 59.700 119.400 

4.1.4 Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A Mts 260 18.165 17.300 17.300 4.498.000 

4.1.5 
Cable trenzado 3 colores para cableado 
regulado 

Mts 124 20.580 19.600 19.600 2.430.400 

4.1.6 

Suministro e instalación de cinta velcro doble 

faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 
10m 

Roll 1 86.100 82.000 82.000 82.000 

4.1.7 

Suministro e instalación de Face plate 

doble/sencillo 
Und 3 40.635 38.700 38.700 116.100 

4.1.8 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 131.040 124.800 124.800 124.800 

4.1.9 

Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': 
Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 102 55.125 52.500 52.500 5.355.000 

4.1.10 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': 
Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 6 68.250 65.000 65.000 390.000 

4.1.11 Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 41.475 39.500 39.500 158.000 

4.1.12 Caja de paso metálica con tapa 20x20x10 Und 1 138.600 132.000 132.000 132.000 

4.1.13 Suministro e instalación de Jack cat. 6A Und 7 114.975 109.500 109.500 766.500 

4.1.14 
Suministro e instalación de Patch cord cat. 6A 
3ft 

Und 4 131.145 124.900 124.900 499.600 

4.1.15 

Suministro e instalación de Patch cord cat. 6A 

7ft 
Und 2 143.745 136.900 136.900 273.800 

4.1.16 
Suministro e instalación de Patch cord cat. 6A 
10ft 

Und 1 165.795 157.900 157.900 157.900 

4.1.17 

Pruebas generales de datos y certificación de 

puntos  Cat 6A 
Und 4 75.600 72.000 72.000 288.000 

4.1.18 

Suministro e instalación de Toma de energía 

normal color blanco 
Und 3 46.935 44.700 44.700 134.100 

4.1.19 
Suministro e instalación de Toma de energía 
regulada color naranja 

Und 3 78.750 75.000 75.000 225.000 

4.1.20 

Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel 

omega 
Und 1 59.850 57.000 57.000 57.000 

4.1.21 
Minibreaker de disparo rápido 2x30A riel 
omega 

Und 2 59.850 57.000 57.000 114.000 

4.1.22 

Marcación de cableado de datos (CABLE 

UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 
FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 

marcado con sharpmark PL36U y cable UTP 
con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suministro 

de material, levantamiento de información, 

fabricación e instalación de cada una de las 
marquillas con envío de archivo de texto 

digital de correspondencia. 

Und 20 10.973 10.450 10.450 209.000 

4.1.23 

Obras civiles: perforaciones y resanes 
matemáticas. Incluye perforación para 

pasante de tuberías o canaletas, en muro de 

Glb 1 3.756.900 3.578.000 3.578.000 3.578.000 
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ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 
espesor incluyendo reboques, Pintura 

4.2 OBRA CIVIL FIBRA ÓPTICA   1 
 

      

4.2.1 Localización, trazado y replanteo Mts 42 29.400 28.000 28.000 1.176.000 

4.2.2 

Cargue y retiro de material sobrante con 

acarreo libre m³ 10 29.400 28.000 28.000 
280.000 

4.2.3 

Cerramiento provisional con delineadores 

tubulares y cinta reflectiva plástica de 

seguridad. Mts 42 

 

 

13.545 12.900 12.900 

541.800 

4.2.4 

Excavación 40cm de ancho por 60cm de 

profundidad Mts 42 103.950 99.000 99.000 
4.158.000 

4.2.5 

Adecuación de sección de excavación, 
incluye excavación manual de material 

común Mts 42 9.345 8.900 8.900 

373.800 

4.2.6 Relleno con material del sitio compactado. m³ 18 20.475 19.500 19.500 351.000 

4.2.7 

Relleno con material seleccionado para la 

adecuada instalación y atraque de tubería m³ 12 97.650 93.000 93.000 
1.116.000 

4.2.8 Tubo conduit  pvc 2" Mts 87 37.800 36.000 36.000 3.132.000 

4.2.9 
Mano de obra instalación tubería en 
canalización Mts 87 5.040 4.800 4.800 

417.600 

4.2.10 

Construcción de caja de registro en concreto 

según especificaciones (incluye, excavación, 
construcción de filtro, solado, construcción 

base en concreto, armado, encofrado y 

vaciado; construcción de tapas según 
especificaciones) Und 3 

1.045.800 996.000 996.000 2.988.000 

4.2.11 
Formaleta en madera para fabricación de 
cajas de inspección Und 3 

 

 
78.750 75.000 75.000 

 

 
225.000 

4.2.12 Utilización mezclador diesel Glb 2 346.500 330.000 330.000 660.000 

4.2.13 Utilización compactadora Glb 2 346.500 330.000 330.000 660.000 

4.3 FIBRA ÓPTICA            

4.3.1 Pigtail Mm OM4 LC 1m Und 8 142.800 136.000 136.000 1.088.000 

4.3.2 Adaptador FO Tapa Ciega Und 2 19.950 19.000 19.000 38.000 

4.3.3 Adaptador FO 12h LC Aq Und 2 294.000 280.000 280.000 560.000 

4.3.4 Bandeja FO Fusión Mini C/Pr 12 Und 1 247.800 236.000 236.000 236.000 

4.3.5 Protector Para Fusión 60MM Und 8 3.570 3.400 3.400 27.200 

4.3.6 Protector Para Fusión 60MM Und 8 3.570 3.400 3.400 27.200 

4.3.7 

Fusión y certificación de hilo de fibra óptica 

OM4 Mts 8 152.250 145.000 145.000 1.160.000 

4.3.8 Tendido de fibra óptica Mts 125 10.290 9.800 9.800 1.225.000 

4.3.9 Suministro de fibra indoor/outdoor 12 hilos Und 125 36.225 34.500 34.500 4.312.500 

         SUBTOTAL 45.906.500 

         ADMINISTRACION 19% 8.722.235 

         IMPREVISTOS 1% 459.065 

         UTILIDAD 5% 2.295.325 

         IVA 19% DE UTILIDAD 436.112 

         TOTAL TENDIDOS 57.819.237 

4.4. SUMINISTROS EQUIPOS ACTIVOS UND 
CAN

T 

 

EMPRESA 2 
 

EMPRESA 
3 

VR 

MÍNIMO 
UNITARIO VR TOTAL 
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4.4.1 Suministro de Gabinete de 11 U Und 1 
                          

2.262.750  2.155.000 2.155.000 2.155.000 

4.4.2 Herraje de 24P Und 1 

                            

624.750  595.000 595.000 595.000 

4.4.3 Suministro de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

                            

828.450  789.000 789.000 789.000 

4.4.4 Suministro de organizador de 2U horizontal Und 1 
                            

462.000  440.000 440.000 440.000 

4.4.5 

Suministro de Kit Barra de tierra para rack 

formato 19" Und 1 

                            

861.000  820.000 820.000 820.000 

4.4.6 Ruckus Unleashed R750 Und 1   11.712.750  11.155.000 11.155.000 11.155.000 

4.4.7 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1         514.500  490.000 490.000 490.000 

4.4.11 Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G Und 1 

                          

6.562.500  6.250.000 6.250.000 6.250.000 

4.4.12 
1GBASE-GLC-SX-MMD SFP Module 
multimodo Und 2 

                          
4.252.500  4.050.000 4.050.000 8.100.000 

4.4.13 Patch cord fibra LC-LC OM4 2 mts Und 2 

                            

270.900  258.000 258.000 516.000 

4.4.14 Suministro de UPS monofásica 3KVA online Und 1 
                          

2.751.000  2.620.000 2.620.000 2.620.000 

4.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS            

4.5.1 Instalación de Gabinete de 11 U Und 1        908.250  865.000 865.000 865.000 

4.5.2 Instalación de herraje 24P Und 1           68.250  65.000 65.000 65.000 

4.5.3 Instalación de PDU 4 OUTLET 110V Und 1 

                              

91.350  87.000 87.000 87.000 

4.5.4 Instalación de organizador de 2U horizontal Und 1 

                            

131.250  125.000 125.000 125.000 

4.5.5 
Instalación de Kit Barra de tierra para rack 
formato 19" Und 1 

                            
236.250  225.000 225.000 225.000 

4.5.6 

Instalación y puesta en servicio de UPS 3 

KVA online Und 1 

 

415.800 150.000 150.000 150.000 

         SUBTOTAL  35.447.000 

         IVA 19% 6.734.930 

         TOTAL SUMINISTROS  42.181.930 

 

 

5. CAFETERÍA BERÁSTEGUI 

5.1 CABLEADO ESTRUCTURADO UND CANT 

EMPRESA 2 EMPRESA 3 VR 
MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

5.1.1 

Suministro e instalación de canaleta 
metálica 12cmX5cm, pintura electrostática, 

con tapa y división 

Mts 8 
                            

173.250  
165.000 165.000 1.320.000 

5.1.2 

Apantallamiento de canaleta metálica, 
elaborada en cable de cobre vehicular #12, 

color verde, con puentes de conexión de 

40cm entre uniones, y terminal ponchado 
en ambos extremos 

Und 4 
                              

32.760  
31.200 31.200 124.800 

5.1.3 

Troquel metálico doble (1 datos y 2 

energía) de 12cm 
Und 2 

                              

62.685  
59.700 59.700 119.400 

5.1.4 

Suministro e instalación de cable utp cat 6a 

exteriores 
Mts 340 

                              

19.740  
18.800 18.800 6.392.000 

5.1.5 

Suministro e instalación de cinta velcro 
doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por 

rollo de 10m 

Roll 1 
                              

86.100  
82.000 82.000 82.000 

5.1.6 Cable encauchetado 3x12 Mts 187           26.145  24.900 24.900 4.656.300 
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5.1.7 
Suministro e instalación de Face plate 
doble/sencillo 

Und 3 
                              

40.635  
38.700 38.700 116.100 

5.1.8 
Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 7 

                            

114.975  
109.500 109.500 766.500 

5.1.9 
Suministro e instalación de Z Plug Und 1 

                            

131.040  
124.800 124.800 124.800 

5.1.10 
Suministro e instalación de Patch cord cat 
6A 3ft 

Und 4 
                            

131.145  
124.900 124.900 499.600 

5.1.11 

Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 7ft 
Und 2 

                            

143.745  
136.900 136.900 273.800 

5.1.12 
Suministro e instalación de Patch cord cat 
6A 10ft 

Und 1 
                            

165.795  
157.900 157.900 157.900 

5.1.13 
Caja de paso metalica con tapa 20x20x10 Und 1 

                            

138.600  
132.000 132.000 132.000 

5.1.14 

Suministro e instalación de Tubería EMT 

3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 89 
                              

55.125  
52.500 52.500 4.672.500 

5.1.15 

Suministro e instalación de Tubería EMT 1'': 

Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 22 
                              

68.250  
65.000 65.000 1.430.000 

5.1.16 
Suministro e instalación de Caja rawel Und 4 

                              

41.475  
39.500 39.500 158.000 

5.1.17 
Suministro e instalación de riel channel 1" Und 1 

                              
72.902  

69.430 69.430 69.430 

5.1.18 

Minibreaker de disparo rapido 2x30A riel 

omega 
Und 1 

                              

59.850  
57.000 57.000 57.000 

5.1.19 
Breaker monopolar enchufable 1x20A 
luminex 

Und 2 
                              

50.400  
48.000 48.000 96.000 

5.1.20 

Suministro e instalación de Toma de 

energía regulada color naranja 
Und 3 

                              

78.750  
75.000 75.000 225.000 

5.1.21 

Suministro e instalación de Toma de 

energía normal color blanco 
Und 3 

                              

46.935  
44.700 44.700 134.100 

5.1.22 
Pruebas generales de datos y certificación 
de puntos  Cat 6A 

Und 4 
                              

75.600  
72.000 72.000 288.000 

5.1.23 

Marcación de cableado de datos (CABLE 

UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 
FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 

marcado con sharpmark PL36U y cable 

UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 
Suminstro de material, levantamiento de 

información, fabricación e instalación de 

cada una de las marquillas con envío de 
archivo de texto digital de correspondencia. 

Und 20 
                              

10.973  
10.450 10.450 209.000 

5.1.24 

Obras civiles: perforaciones y resanes 

matemáticas. Incluye perforación para 
pasante de tuberías o canaletas, en muro 

de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 
espesor incluyendo reboques, Pintura 

Glb 1 
                          

1.648.500  
1.570.000 1.570.000 1.570.000 

         SUBTOTAL 23.674.230 

         ADMINISTRACION 19% 4.498.104 

         IMPREVISTOS 1% 236.742 

         UTILIDAD 5% 1.183.712 

         IVA 19% DE UTILIDAD 224.905 

          TOTAL TENDIDOS 29.817.693 

5.2 EQUIPOS ACTIVOS UND CANT 

 

EMPRESA 2 
 

EMPRESA 3 
VR 

MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

5.2.1 Herraje de 24P Und 1      624.750  

                            

624.750  595.000 595.000 
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5.2.2 Ruckus Unleashed R750 Und 1 
                        

11.712.750  
                        

11.712.750  11.155.000 11.155.000 

5.2.3 Gigabit-Unit- POE injector 60 W Und 1 

                            

514.500  

                            

514.500  490.000 490.000 

5.3 SERVICIOS UND CANT 

 

EMPRESA 2 
 

EMPRESA 3 
VR 

MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

5.3.1 Instalación de herraje 24P Und 1 68.250 65.000 65.000 65.000 

         SUBTOTAL  12.305.000 

         IVA 19% 2.337.950 

         TOTAL SUMINISTROS  14.642.950 

 

6. BERÄSTEGUI  INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

 
EMPRESA 2 

 
EMPRESA 3 

VR 
MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

6.1 CABLEADO ESTRUCTURADO           

6.1.1 

Desponchado, o desacople de patch 

panel de 24 puertos cat 6a modular Und 1 

                            

102.900  98.000 98.000 98.000 

6.1.2 Retiro de ODF para rack Und 1 
                            

141.750  135.000 135.000 135.000 

6.1.3 

Retiro de organizador de cable horizonatal 

/vertical Und 1 

                              

37.800  36.000 36.000 36.000 

6.1.4 
Reponchado o acople de patch panel de 
24p cat 6a modular Und 1 

                            
413.700  394.000 394.000 394.000 

6.1.5 Retiro de Switch de datos 24/48 puertos Und 1 

                              

72.975  69.500 69.500 69.500 

6.1.6 

Suministro e instalación de canaleta 

metálica 12cmX7cm, pintura 

electrostática, con tapa y división Mts 98 

                            

206.325  196.500 196.500 19.257.000 

6.1.7 

Apantallamiento de canaleta metálica, 

elaborada en cable de cobre vehicular 

#12, color verde, con puentes de conexión 
de 40cm entre uniones, y terminal 

ponchado en ambos extremos Und 48 

                              

32.760  31.200 31.200 1.497.600 

6.1.8 
Troquel metálico doble (1 datos y 2 
energía) de 12cm Und 19 

                              
62.685  59.700 59.700 1.134.300 

6.1.9 

Suministro e instalación de Cable UTP cat 

6A Mts 955 

                              

18.165  17.300 17.300 16.521.500 

6.1.10 

Suministro e instalación de cinta velcro 

doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por 

rollo de 10m Roll 2 

                              

86.100  82.000 82.000 164.000 

6.1.11 

Cable trenzado 3 colores para cableado 

regulado Mts 532 

                              

20.580  19.600 19.600 10.427.200 

6.1.12 
Suministro e instalación de Face plate 
doble/sencillo Und 19 

                              
40.635  38.700 38.700 735.300 

6.1.13 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 39 

                            

114.975  109.500 109.500 4.270.500 

6.1.14 Suministro e instalación de Z Plug Und 1 
                            

131.040  124.800 124.800 124.800 

6.1.15 

Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 3ft Und 20 

                            

131.145  124.900 124.900 2.498.000 

6.1.16 

Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 7ft Und 16 

                            

143.745  136.900 136.900 2.190.400 

6.1.17 
Suministro e instalación de Patch cord cat 
6A 10ft Und 3 

                            
165.795  157.900 157.900 473.700 

6.1.18 Manguera liquid tight de 1 1/4" Mts 5 

                              

80.325  76.500 76.500 382.500 
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6.1.19 
Caja de paso metálica Tercol 30x30x15 
con tapa Und 1 

                            
225.750  215.000 215.000 215.000 

6.1.20 Caja de paso metálica con tapa 10X10X7 Und 3 

                              

77.700  74.000 74.000 222.000 

6.1.21 

Suministro e instalación de Tubería EMT 

3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 8                               

55.125  

52.500 52.500 420.000 

6.1.22 

Suministro e instalación de Tubería EMT 

1'': Incluye accesorios, uniones, caja de 

emplame, curvas, etc 

Mts 5                               

68.250  

65.000 65.000 325.000 

6.1.23 

Suministro e instalación de Tubería EMT 

1 1/4'': Incluye accesorios, uniones, caja 

de emplame, curvas, etc Mts 24 

                              

88.725  84.500 84.500 2.028.000 

6.1.24 Tubo conduit pvc 1 1/2'' Mts 4 

                              

41.790  39.800 39.800 159.200 

6.1.25 Suministro e instalación de riel channel 1" Und 3 

                              

72.902  69.430 69.430 208.290 

6.1.26 

Suministro e instalación de tablero normal 
de 24 ctos, 3 fases, con bahía para 

totalizador, barra de tierra y neutro Und 1 

                          

2.010.750  

 

 

 
 

1.915.000 1.915.000 1.915.000 

6.1.27 
Suministro e instalación de Totalizador de 
3x40amp Und 1 

                            
414.750  395.000 395.000 395.000 

6.1.28 

Minibreaker de disparo rapido 2x30A riel 

omega Und 1 

                              

59.850  57.000 57.000 57.000 

6.1.29 

Breaker monopolar enchufable 1x20A 

luminex Und 7 

                              

50.400  48.000 48.000 336.000 

6.1.30 
Suministro e instalación de acometida 
para tablero de energía AC normal Mts 24 

                            
102.375  97.500 97.500 2.340.000 

6.1.31 
Suminstro e instalación de acometida de 
entrada AC para UPS Bifásica de 5 KVA Und 1 

                          
1.038.450  989.000 989.000 989.000 

6.1.32 

Suministro e instalación de acometida de 

salida AC regulada para UPS Bifásica de 
5 KVA Und 1 

                          
1.038.450  989.000 989.000 989.000 

6.1.33 

Suministro e instalación de Toma de 

energía regulada color naranja Und 19 

                              

78.750  75.000 75.000 1.425.000 

6.1.34 

Suministro e instalación de Toma de 

energía normal color blanco Und 19 

                              

46.935  44.700 44.700 849.300 

6.1.35 
Pruebas generales de datos y certificación 
de puntos  Cat 6A Und 20 

                              
75.600  72.000 72.000 1.440.000 

6.1.36 

Marcación de cableado de datos (CABLE 

UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 
FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 

marcado con sharpmark PL36U y cable 

UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 
Suminstro de material, levantamiento de 

información, fabricación e instalación de 
cada una de las marquillas con envío de 

archivo de texto digital de 

correspondencia. Und 100 

                              

10.973  10.450 10.450 1.045.000 

6.1.37 

Obras civiles: perforaciones y resanes 

matemáticas. Incluye perforación para 

pasante de tuberías o canaletas, en muro 
de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 

espesor incluyendo reboques,Pintura Glb 1 

                          

2.701.839  2.573.180 2.573.180 2.573.180 

6.1.38 Tubo conduit pvc 1 1/2'' Mts 3      41.790  39.800 39.800 119.400 

6.1.39 Tubo conduit pvc 1" Mts 7      34.650  33.000 33.000 231.000 
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         SUBTOTAL 
78.690.670 

         ADMINISTRACION 19% 
14.951.227 

         IMPREVISTOS 1% 
786.907 

         UTILIDAD 5% 
3.934.534 

         IVA 19% DE UTILIDAD 747.561 

         TOTAL TENDIDOS 99.110.899 

6.2 SUMINISTRO EQUIPOS ACTIVOS UND CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR 
MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

6.2.1 Herraje de 24P Und 1 
                            

624.750  
595.000 

595.000 595.000 

6.2.2 
Suministro de Kit Barra de tierra para rack 

formato 19" 
Und 1 

                            

861.000  
820.000 820.000 820.000 

6.2.3 
Suministro de UPS monofásica 1KVA 
online 

Und 1 
5.827.500 

2.620.000 2.620.000 2.620.000 

6.3 Instalaciones y Servicios            

6.3.1 Instalación de herraje 24P Und 1          68.250  65.000 65.000 65.000 

6.3.2 
Instalación y puesta en servicio de UPS 

1KVA online 
Und 1 415.800 150.000 150.000 150.000 

                                     SUBTOTAL  
4.250.000 

         IVA 19% 
807.500 

         TOTAL SUMINISTROS  5.057.500 

 

7. COMUNICACIONES - EMISORA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 VR MÍNIMO 

UNITARIO VR TOTAL 

7.1 
Cableado estructurado (Adecuaciones 

físicas y de puntos de datos en 
emisora)  

    

  

    

7.1.1 
Desisntalación / retiro de canaletas 

metálicas existentes  
mts 10 

21.780 
19.800 19.800 198.000 

7.1.2 

Suministro e instalación PDY - horizontal 

19¨, certificada, para rack, 6/8 outlet 110 
v tierra aislada  

Und 1 
1.628.000 

1.480.000 1.480.000 1.480.000 

7.1.3 
Suministro e instalación de Kit Barra de 

tierra para rack formato 19" 
Und 1 

1.161.600 
1.056.000 1.056.000 1.056.000 

7.1.4 
Desarme y retiro de mueble Rack de 
comunicciones cerrado de 45u. No 

incluye transporte o traslado 

Und 1 

946.000 

860.000 860.000 860.000 

7.1.5 
Traslado y reacondicionamiento de punto 

de datos en ct 7A 
Und 2 

247.500 
225.000 225.000 450.000 

7.1.6 
Retiro de salida o punto de energía 110 V 

desde su origen  
und 5 

22.000 
20.000 20.000 100.000 

7.1.7 
Apantallamiento de rack (equipos activos) 
en cable de cobre vehicular AWG # 12 

Glb 1 
437.800 

398.000 398.000 398.000 

7.1.8 

Perforación para pasante de tuberías o 
canaletas, en muro de ladrillo o bloque no 

mayo a 15 cm de espesor incluyendo 
reboques. No incluye hormigón u otros 

elementos. 

Und 5 

74.800 

68.000 68.000 340.000 

7.1.9 
Perforaciones tipo núcleo en concreto 
con equipo especial 

Glb 1 
3.245.000 

2.950.000 2.950.000 2.950.000 
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7.1.10 
Caja de paso metálica Tercol 30*30*15 
con tapa  

Und 2 
171.600 

156.000 156.000 312.000 

7.1.11 Breaker monopolar enchufable 1 *20A  Und 8 52.800 48.000 48.000 384.000 

7.1.12 
Acometida de entrada bifásica de UPS de 

6 KVA  
Und  1 

539.000 
490.000 490.000 490.000 

7.1.13 Desisntalación de UPS de 6 KVA Und 1 374.000 340.000 340.000 340.000 

7.1.14 Reinstalación de UPS de 6 KVA  Und 1 715.000 650.000 650.000 650.000 

7.1.15 
Desconexión de toma de seguridad para 

empotrar 
Und 1 

38.500 
35.000 35.000 35.000 

7.1.16 Instalación de clavija de seguridad Und 1 19.800 18.000 18.000 18.000 

7.1.17 Tubería conduit sc40 de 1-1/2¨ Mts 12 61.380 55.800 55.800 669.600 

7.1.18 Tubería conduit sc40 de 1¨ Mts 36 53.900 49.000 49.000 1.764.000 

7.1.19 Tubería conduit sc40 de 3/4¨ Mts 60 42.900 39.000 39.000 2.340.000 

7.1.20 
Suministro e instalación de Cable UTP 
cat 6A 

Mts 700 
19.030 

17.300 17.300 12.110.000 

7.1.21 
Canaleta metálica 12*5 con división, color 

Blanco  
Mts 30 

210.650 
191.500 191.500 5.745.000 

7.1.22 
Cable trenzado 3 colores para cableado 
regulado 

Mts 485 
21.560 

19.600 19.600 9.506.000 

7.1.23 

Apantallamiento de canaleta metálica, 

elaborada en cable de cobre vehicular  
#12, color verde, con puentes de 

conexión de 40 cm entre uniones, y 

terminal ponchado en ambos extremos 

Und  20 

34.320 

31.200 31.200 624.000 

7.1.24 
Suministro e instalación de toma de 

energía regulada color naranja 
Und  14 

451.000 
75.000 75.000 1.050.000 

7.1.25 
Suministro e instalación de toma de 
energía normal color blanco  

Und 15 
434.500 

44.700 44.700 670.500 

7.1.26 Suministro e instalación de Jack cat 6A Und 28 82.500 109.500 109.500 3.066.000 

7.1.27 
Suministro e instalación Face Plate doble 

/ sencillo 
Und 14 

42.570 
38.700 38.700 541.800 

7.1.28 Suministro e instalación de Zplug Und 1 137.280 124.800 124.800 124.800 

7.1.29 
Troquel metálico doble (! Datos y 2 

energía) de 12 cm  
Und  12 

65.670 
59.700 59.700 716.400 

7.1.30 
Suministro e instalación de Ptch cord cat 
6A 3ft 

Und 14 
137.390 

124.900 124.900 1.748.600 

7.1.31 
Suministro e instalación de Patch cord cat 

6A 7 ft 
Und 14 

150.590 
136.900 136.900 1.916.600 

7.1.32 

Suministro, instalación y ponchado de 
cableado a patch panel, peinado y 

organización utp nuevo en patch panel de 
24 cat 6A 

Und 1 

968.000 

880.000 880.000 880.000 

7.1.33 Instalación de Access Point POE WIFI Und 1 150.590 85.000 85.000 85.000 

7.1.34 

Suministro e instalación de rollo de cinta 

Velcro  doble faz panduit o similar de 
3/4¨, de rollo de 10 m 

Und 2 
90.200 

82.000 82.000 164.000 

7.1.35 
Pruebas generales de datos y 

certificación de puntos cat 6A 
Und 15 

79.200 
72.000 72.000 1.080.000 

7.1.36 

Marcación de cableado de datos (CABLE 
UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, 

FACE PLATE ) y de energía. Faceplate 

marcado con sharpmark PL36U y cable 
UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: 

Suminstro de material, levantamiento de 

Und 98 

11.495 

10.450 10.450 1.024.100 
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información, fabricación e instalación de 
cada una de las marquillas con envío de 

archivo de texto digital de 

correspondencia 

7.1.37 

Obras civiles: perforaciones y resanes 

matemáticas. Incluye perforación para 

pasante de tuberías o canaletas, en muro 
de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de 

espesor incluyendo reboques,Pintura 

glb 1 

2.035.000 

1.850.000 1.850.000 1.850.000 

         SUBTOTAL 57.737.400 

         ADMINISTRACION 19% 10.970.106 

         IMPREVISTOS 1% 577.374 

         UTILIDAD 5% 2.886.870 

         IVA 19% DE UTILIDAD 548.505 

         TOTAL TENDIDOS 72.720.255 

 

 

La Distribución de acuerdo al lugar de desarrollo y vigencias se discrimina de la siguiente manera 
 

 

SEDE Y/O 
LUGAR DE 

DESARROLLO DEPARTAMENTO VR POR DPTO 

VR POR SEDE 
Y/O LUGAR DE 

DESARROLLO 

2023 2024 

Montería  
Matemáticas y Estadística       600.901.910 

877.941.807 

  

Bienestar Cafetería principal 125.165.887   

Bienestar Cafetería Salud 79.153.754   

Comunicaciones Emisora   72.720.255   

Berástegui Bienestar Cafetería Berastegui 44.460.643    

148.629.042 

  

Ingeniería de alimentos 
Berástegui 104.168.399 

  

Lorica Bienestar Cafetería Lorica 100.001.167 100.001.167   

 
Total  1.126.572.015 1.126.572.015   

 
 

Se tramitará con el mínimo valor cotizado, las cuales se adjuntan  

 

8. FUENTE DE LOS RECURSOS  

Plan de fomento 

9. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando 
los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se 
escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. En 
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

• La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
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• La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de 
condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que 
la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado 

9.1    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Capacidad técnica  
 

▪ Experiencia  
 

El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo cinco (5) 

contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con DISEÑO Y/O INSTALACIÓN DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO, dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso y en las categorías y características técnicas similares a este proceso. La sumatoria de estos contratos 
deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV tomado a la 

fecha de suscripción de los contratos con que acredite la experiencia. 
  
Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta 
contratos con sus respectivas actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las mismas 

exigencias que anteceden. 
 
Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberán contener 
la información contenida en el mismo. 
 

Si él o (los) contrato(s) que se suscribieron (en unión temporal o consorcio, deberá informar el porcentaje de 
participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o certificación emanada 
de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de 
participación. 

 
En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal o cualquier 
otra forma de asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación que tuvo el 
integrante que la pretenda hacer valer.  
 

Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, serán 
evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo. 
 
No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para acreditarla 

experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer 
orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como su contrato. 
 
Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada. 
 

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel 
membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por 

interventores u otros funcionarios. 
 
El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.  
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No se tendrán en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones por el RUP 
 
Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información: 

 
a) Entidad contratante y NIT  
b) Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio 
c) Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
d) El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones. 

e) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de 
sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el 
porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del 
proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de 

participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante 
legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas;  
f) Nombre del funcionario competente que certifica 
 

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad. 
 
En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola 
vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del 
plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la información 
solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.  
 

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará 
según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de 
conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste en el 
acta de liquidación. 
 

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de 
sus integrantes.  Si uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, tiene más del 50% de la 
experiencia acreditada en el contrato, su participación no será inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, 
en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 

 
La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será 
subsanable y generará rechazo de la propuesta. 
 
 

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO  
 
En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto 
contractual, para lo cual el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente 

a formación, y experiencia, garantizando su participación para todo el plazo de ejecución, así:  
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CARGO A 

DESEMPEÑAR 

EXPERIENCIA Y FORMACION 

Director de Proyecto 
(1) 

Debe ser una persona para que cumpla la función de Director de Proyecto que será 
Ingeniero Eléctrico, de Sistemas, Electrónico o afines, quien se compromete a dedicar 
el veinte por ciento (20%) de duración a la ejecución total del Contrato. 

 
Con experiencia comprobada y certificada de mínimo 5 años en dirección de proyectos 
de cableado estructurado. Este profesional debe tener conocimientos certificados y 
experiencia en Dirección de Proyectos Debe aportar fotocopias de diplomas y actas de 
grado, tarjeta o matricula profesional 

Ingeniero Residente 

(1) 

Debe ser una persona para que cumpla la función de Ingeniero residente que será 
Ingeniero Eléctrico, de Sistemas, Electrónico o afines, quien se compromete a dedicar 
el cien por ciento (100%) de duración a la ejecución total del Contrato. 

 
Con experiencia de mínimo 5 años comprobada y certificada en desarrollo de proyectos 
de cableado estructurado. Este profesional debe tener experiencia en diseño de 
cableado y con cursos aprobados de certificación en instalación, certificación y diseño 
otorgado por el fabricante de la marca ofrecida. 

  
Debe aportar fotocopias de diplomas, certificaciones y actas de grado, tarjeta o 
matricula profesional  

Técnicos eléctricos, 

electrónicos /o de  
comunicaciones (2)  

Debe ser personas para que cumpla la función de técnico en comunicaciones, de 
sistemas, Electrónico o afines, con dedicación del cien por ciento (100%) de duración 
a la ejecución total del Contrato. 
 
Con experiencia de mínimo 2 años comprobada y certificada en desarrollo de proyectos 

de cableado estructurado. Este profesional debe tener experiencia en tendidos de 
cableado y con cursos aprobados de certificación en instalación, certificación otorgado 
por el fabricante de las marcas ofrecidas. 
  

Debe aportar fotocopias de diplomas y actas de grado, tarjeta o matricula profesional 
y certificados de trabajo en altura. 

 
El o los técnicos instaladores del cableado estructurado deben ser certificados como instaladores del producto 

y/o marca ofrecida. 
 
Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.  

 
Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán allegarse 
hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la misma. Para 
los efectos pertinentes deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas 
por el personal requerido. 

 
La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el 
personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
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Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la matricula o tarjeta 
profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como mínimo la 
siguiente información: 

• Nombre del contratante 

• Objeto del contrato 

• Cargo desempeñado 

• Fechas de inicio y terminación del contrato 

• Firma del personal competente 
 
La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta o matricula profesional. 
 

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición 
de la misma. 

• Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título 
correspondiente. 
 

OTROS REQUISITOS HABILITANTES 
 
Certificaciones: De acuerdo a lo relacionado anteriormente y con el fin de garantizar la calidad de la obra el 
ofertante debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Certificación de instalador autorizado: El proponente deberá demostrar experiencia comprobada en 
desarrollo e implementación de proyectos de cableado estructurado y debe estar certificado por la marca de los 
componentes ofrecidos. 

• Certificación del personal del proyecto: El proyecto deberá estar avalado por un Ingeniero Eléctrico o 
Electrónico con experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de cableado. La dirección de los trabajos 
deberá estar a cargo de un profesional con experiencia en diseño de cableado y con cursos aprobados de 
certificación en instalación, certificación y diseño otorgado por el fabricante de la marca ofrecida.  

• El proponente deberá entregar certificación del fabricante de los elementos ofrecidos donde conste la 
operación del fabricante en Colombia por lo menos durante los últimos (10) años, contados desde la 
presentación de la oferta. 

• El contratista debe presentar certificación de La solución instalada por la marca fabricante.   

• Certificación de suministro de partes y repuestos: el proponente deberá entregar certificación del 
fabricante de los elementos ofrecidos donde se garantice el suministro de partes y repuestos en el mercado 
colombiano durante los siguientes quince (15) años a partir de la fecha donde el producto sale del mercado.  

• Certificado de garantía: El tiempo de garantía ofrecido para Cableado Estructurado y Fibra óptica deberá 
estar debidamente certificado por el fabricante de los equipos a través certificación y el proponente deberá 
aportar dichas certificaciones con las especificaciones. 

• Certificación conservación medio ambiente y personas: Los componentes de los fabricantes que 
presenten oferta, deben de tener el sello RoHS el cual garantiza que estos elementos están libres de sustancias 
dañinas para el ser humano como son el plomo, mercurio, etc…  RoHS son normas de la Unión Europea  

•  (UE) 2002/95/EC que restringen el uso de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias en productos 
eléctricos y electrónicos. 

• Supervisión y certificación de la marca sobre la instalación realizada por el instalador. Esta supervisión 
se hará durante la ejecución el proyecto y el profesional debe aparecer vigente en la página de BICSI 
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https://www.bicsi.org/forms/Verify/CredentialHolder/. Es requisito obligatorio que el proponente anexe una carta 
con el nombre y   para verificación. 

• El proponente debe anexar con su propuesta una muestra del cable que esté marcado con el nombre 
del fabricante que ofrece también la conectividad y marcado como Categoría 7ª y 6ª, según corresponda.  

• El fabricante adjuntará el informe Tempest del cable SFTP categoría 7a, y 6ª   para verificar la idoneidad 
en aplicaciones donde las emisiones irradiadas y comprometedoras tienen que ser controladas. 

• Se deben anexar los catálogos originales de la solución de cableado ofrecido. Cada catálogo debe 
mostrar el código del producto ofertado, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página 
web del fabricante El Fabricante debe demostrar por lo menos veinte instalaciones en compañías diferentes con 
cable Clase FA/Cat 7A o superiores en el País cada una de más de 50 puntos. 

• El proveedor con la oferta adjuntará muestras de los jacks y plugs para verificación de las características 
y cumplimiento del estándar IEC 61076-3-104.     

 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST) –REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITACIÓN. 

• Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales -ARL. 

• Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado). 

• Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla:  

 Descripción 

Empresas con diez (10) o 

menos trabajadores, 

clasificadas con riesgo I, II o 

III 

Empresas de once 

(11) a cincuenta 

(50) trabajadores 

clasificadas con 

riesgo I, II o III 

Empresas de más de 

cincuenta (50) trabajadores, 

clasificadas con riesgo I, II, 

III, IV o V y de cincuenta 

(50) o menos trabajadores 

con riesgo IV o V 

Técnico con licencia en salud ocupacional 

vigente, que acredite mínimo un (01) año de 

experiencia certificada y la aprobación del curso 

virtual de las 50 horas en SST. 

Si No No 

Tecnólogo con licencia en salud ocupacional 

vigente, que acredite mínimo dos (02) años de 

experiencia certificada y la aprobación del curso 

virtual de las 50 horas en SST. 

Si Si No 

Profesional con licencia en salud ocupacional 

vigente y aprobación del curso virtual de las 50 

horas en SST. 

Si Si Si 

• Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente. 

• Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante Legal). 

• Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal 

9.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

https://www.bicsi.org/forms/Verify/CredentialHolder/
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Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se reúnen los requisitos 
mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con base en los siguientes criterios de 
calificación: 

 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Calidad 600 

Económico 400 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

6.2.1 FACTOR CALIDAD (MAXIMO 600 puntos) 
 
Este factor se calificará con fundamento en los siguientes ítems: 
 

No. 
FACTOR CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 

 
 
 
1 

Certificaciones de calidad obtenida en 
proyectos de DISEÑO Y/O INSTALACIÓN 
DE CABLEADO ESTRUCTURADO, firmada 

por el profesional competente de la entidad 
contratante de la obra a acreditar donde de 
fe sobre la calidad de la obra ejecutada. 

(máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una (1) 
Certificación en el contrato de obra 
calificada como Excelente o Muy 

Buena. 
 

300 

Si el contratista presenta una (1) 
Certificación en el contrato de obra 
calificada como Buena. 
 

150 

 
 
 
 
 

2 

Oportunidad en la entrega de obra 
(Certificaciones de contratos terminados 

oportunamente), firmada por el profesional 
competente de la entidad contratante de la 
obra a acreditar. 

 (máximo 300 puntos) 

Si el contratista presenta una (1) 
Certificación en el contrato de obra 
cuya ejecución fue realizada antes 

del plazo previsto del contrato. 
 

300 

Si el contratista presenta una (1) 

Certificación en el contrato de obra 
cuya ejecución fue realizada en el 
plazo previsto del contrato. 

150 

 

Nota: Las certificaciones presentadas para calificar los factores y criterios a evaluar, deben corresponder a uno 
de los contratos aportados para validar la experiencia específica del proponente. 
 

6.2.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

(Máximo 400 Puntos) 
 
Se realizará la revisión aritmética al presupuesto de la oferta económica (presupuesto, análisis de precios 
unitarios, AIU, factor prestacional de los APU), para establecer su valor corregido. 
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Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecerá este como el nuevo 
valor de la propuesta, si el valor corregido sobrepasa el valor del presupuesto oficial la propuesta será 
RECHAZADA.  

 
Para la ponderación económica se aplicará el siguiente procedimiento respecto de las propuestas hábiles: 
 

Media geométrica con presupuesto oficial 
 

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula, incluyendo una vez el presupuesto oficial:  
 

 

  
Dónde: 
X = Valor de la propuesta i 
N = Número de propuestas 

PO = Presupuesto oficial 
 
Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.  
 

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán cuatrocientos (400) puntos. Las 
demás propuestas recibirán cien (100) puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la 
media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se 
les asignará el mismo puntaje. 
Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cien (100) puntos. 

 

EMPATE. 
 
Si una vez realizada la sumatoria en cada una de las propuestas, se presentaran un empate entre dos o más 

proponentes, la Universidad procederá a la definición de un ganador al que haya presentado primero la oferta 
económica 

 
7. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

1
21 *.....**+= N

n POXXXG
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Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC 
asegúrese que ésta es la versión vigente 

De conformidad con el Título XI - de los Riesgos en la Contratación del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, la 
tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, que se detalla a continuación: 
 

TIPIFICACION ESTIMACIO
N 

ASIGNACION MITIGACION 

Incumplimiento de obligaciones 

contractuales 

100% 

 

CONTRATISTA Control Supervisor – 

Garantía de Cumplimiento 

Incumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social o 
alteración de los soportes de pago del 

mismo. 

100% CONTRATISTA Control Supervisor – 
División de Contratación- 
Garantía de Cumplimiento 

Información errónea o 
desactualizada, aportada por la 

entidad para la ejecución del contrato 

100% ENTIDAD Control de supervisor 

Incumplimiento en el pago del valor 
del contrato 

100% ENTIDAD Expedición del certificado 
de disponibilidad 
presupuestal y del Registro 

presupuestal 

Cambio en las normas tributarias 100% CONTRATISTA No hay mitigación 

Cambio de la TRM base de la cotización 

del contrato 
100% CONTRATISTA Estimar cotización sobre 

comportamiento y proyecciones 

de la TRM. Verificar 

condiciones en acta de inicio. 
 

 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

8.1 SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo del profesional Samir Rubio de Subdirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y Comunicación. En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la 
designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la Oficina de Contratación. 

8.2 INTERVENTORÍA. 

 “No Aplica”. 

 

9. ANEXOS 

Cotizaciones  

 

10. Aprobaciones 

Cargo Nombre Firma 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo  

Cesar Augusto Reyes Negrete 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Realizó levantamiento de información Samir Rubio 

Revisó Erika Restrepo. 


