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# ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
De conformidad con el Estatuto de Contratacién de la Universidad (Acuerdo 111 mediante el cual se adopta el manual

de contratacion de la Universidad de Cdrdoba) en el cual la Entidad Estatal debera hacer durante la etapa de
planeacién el analisis necesario para conocer el sector lativo al objeto del proceso de contratacién desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

El anélisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratacién, identificar algunos de los Riesgos
y determinar los requisitos habilitantes. La Universidad de Cérdoba estructura el presente analisis como anexo al
proceso contractual teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos:

1. Aspectos generales

2. Estudio de la demanda
3. Estudio de la oferta

4. Valor del contrato

Objeto Contractual ] ] )
MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA EN LA SEDE MONTERIA'Y
LUGARES DE DESARROLLO BERASTEGUI Y LORICA

1. ASPECTOS GENERALES

La Universidad de Cérdoba es un ente estatal universitario del orden nacional, con régimen especial, creado mediante
la Ley 37 de 1966, vinculado al Ministerio de Educacion Nacional, que entre sus principales objetivos consagra: crear
un ambiente de confianza y solidaridad para que los miembros de la comunidad universitaria trabajen comprometidos
con el progreso de la institucién y la sociedad.

Por tal motivo y para dar continuidad a los procesos de mejoramiento de la infraestructura fisica de la Universidad; la
Direccion de Planeacién y Desarrollo incluyé dentro del Plan Operativo Anual de Inversion 2024 el Proyecto:
“MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA EN LA SEDE MONTERIA Y
LUGARES DE DESARROLLO BERASTEGUI Y LORICA”, con el fin de continuar con el desarrollo de las funciones
académicas y de Bienestar Universitario de manera segura y satisfactoria y brindar espacios propicios para la realizacién
de sus actividades académicas y administrativas.

para su efectiva realizacion y entrega de estas en operacidén comprende: la provisién de mano de obra, direccién técnica,
suministro de materiales, equipo, herramientas, insumos y demas servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad
de las actividades a contratar.

1.1 SECTOR AL CUAL PERTENECE

El sector servicios o sector terciario es el sector econdémico que engloba las actividades relacionadas con los servicios
no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las
necesidades de cualquier poblacién en el mundo.
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espectaculos, la administracion publica y los denominados servicios publicos, los presta el Estado o la iniciativa privada

» Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hosteleria, ocio, cultura,
(sanidad, educacion, atencion a la dependencia), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se
lo considera un sector de la produccin, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la
actividad econémica: la distribucion y el consumo. (https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios).

1.2 PERSPECTIVA ECONOMICA Y COMERCIAL

El sector de la Construccion en Colombia esta compuesto por dos grandes ramas de la actividad economica. La primera
esta relacionada con los trabajos de construccién de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construccion de
edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparacion de edificios y
mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la
ingenieria civil, que abarca la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

Indicador de produccion de obras civiles (IPOC | trimestre de 2023

GRAFICO 1. VARIACION ANUAL, DOCE MESES Y TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CONSTANTES)
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La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais. La medicién y el andlisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la
elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversidn en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general. De acuerdo con lo
anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender sus fronteras
tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)
con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccidn de las obras de ingenieria civil, a partir del
seguimiento de los proyectos en ejecucidn a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de
la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de obras civiles, siguiendo el
principio de causacion, fortaleciendo asi el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econdmicos como
el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segin la
clasificacién central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos); 530203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables
calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales,

anuales, afio corrido y doce meses.

Resultados generales

Durante el primer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd una disminucion de

14,9%, frente al mismo trimestre de 2022.

GRAFICO 2. INDICE Y VARIACION ANUAL DE LA PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CONSTANTES) TOTAL NACIONAL-
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CUADRO 1. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL DE LA PRODUCCION DE OBRAS CIVILES A PRECIOS CONSTANTES SEGUN TIPO
DE CONSTRUCCION. TOTAL NACIONAL. | TRIMESTRE DE 2023/ TRIMESTRE 2022

T Variacién anual Contribucién a la variacién total
po (porcentajes) (puntos porcentuales)
Tom e . e -

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 29 13.8
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 24,5 36
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimients; y otras obras de ingenieria civil 28,1 25
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 218 1.2

530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y 40

cables locales, y obras conexas

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del
indicador, por efectos de redondeo.

En el cuadro 1 se muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1 actualizada para Colombia.
Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su produccion con respecto al mismo trimestre
del afio anterior, mientras que 8 subclases registraron incrementos en su produccion.

CUADRO 2. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL DE LA PRODUCCION DE OBRAS CIVILES A PRECIOS CONSTANTES SEGUN TIPO
DE PRODUCTOS (15 SUBCLASES) TOTAL NACIONAL, | TRIMESTRE 2023 / | TRIMESTRE 2022

Contribucién a la variacién anual  Contribucién a la variacién anual del

. Wariacidn anual
Tipo de construccin total Erupo

(porcentajes)

(L) (L)

TOTAL INDICADOR DE PROGUCCION DE GBRA CIVILES 148 ‘ BT -
£3211- 53212 Carreteras [excepto camreteras elevadas); calles y ferrocarrilas 224 za 213 ‘
s3213 Pistas de sterizaje -18.2 o1 0.1 i
s3221 Puentes y carrsteras elevadas 187 o3 - i
53222 Tuneles 54,2 o5 -1.0 ]
alle ) .
rotal " v pistas de aje, puentes, elevadasy 22a ' . -
S inelas
53231- 53233 Acueduceos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasaductos 2.4 o1 -1.8 ]
53232 Puertos, vias navegables e instaladiones conexas 2443 o8 183 i
5323 sSistemas de riego v abras hidrs control de 673 04 103 i
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de rego y otras obras hidraulicas (scueductos) 278 E 12 |
53241 Tuberias de larga distanda 1337 EY 260
53242 Obiras para la comunicacitn de larga distandia y las lineas eléaricas (cables) 3z 01 a
sazs2 Cables locales y obras conexas 142 05 23
53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamie nto de agua y gasoductas locales 160 04 2.2
Tuberias para la conduccitn de gas  larga distancia, lineas de comunicadidn y E |
Total 530208 247 4
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas. § &
53261 Corstrucriones en minas 226 16 108 i
53262 Centrales eléctricas 573 53 ase R
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales -za5 ‘ s I
53270 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 97 06 70 ¥
53290 Otras obras de ingenieria civil 408 33 s [E
total O al aire libre para deportes y de ma ‘ as I

Fuente: DANE, IPOC.
Pr- cifras preliminares
MNota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del

indicador, por efectos de redondeo.
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Se registra una disminucion en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes del 14,9% con respecto al
primer trimestre de 2022, esta explicado por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles y ferrocarriles se present6 una variacion en su produccion de -22,4% y restd 12,9 p.p. a la variacién
anual total y 21,3 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, tineles presenté una disminucion de su produccién
con respecto al | trimestre de 2022 de 54,2% vy rest6 0,6 p.p. a la variacién anual total y 1,0 puntos porcentuales a la
variacién anual del grupo. 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la subclase
puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré un aumento en su produccion de 244,3% y sumé 0,8 p.p. a
la variacion anual total y 19,3 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo a precios constantes; mientras que,
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones aumenté 67,3% y sumé 0,4 p.p. a la variacidén anual
total y 10,3 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, las tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase tuberias de larga distancia puesto que registré
un aumento en su produccién de 133,7% y sumé 3,0 p.p. a la variacién anual total y 26,0 puntos porcentuales a la
variacién anual del grupo. Por ofra parte, cables locales y obras conexas aumentd su produccion con respecto al |
trimestre de 2022 en 14,1% y sum6 0,5 p.p. a la variacion anual total y 4,3 puntos porcentuales a la variacién anual del

grupo.

Durante el primer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd una disminucion de
15,9%, frente al cuarto trimestre de 2022.

1.3 REGULATORIO. (MARCO NORMATIVO Y LEGAL)

El articulo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los
criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la seleccion en la cual se escogera el
ofrecimiento méas favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serén objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y
a su valor.

2. La oferta mas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la
ponderacién matematica y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

NORMATIVIDAD
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con lo establecido en las normas, cddigos y/o reglamentos de disefio y construccion locales, nacionales e
internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales.

REDES DE SERVICIO PUBLICO - ELECTRICAS.

- A pesar de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion, el Contratista tiene la obligacion de cumplir

. Caodigo Eléctrico Nacional ICONTEC 2050.

. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

. Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.
AMBIENTAL

*Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

. Plan Manejo Ambiental - (PMA)  Norma Técnica Colombiana- NTC4552.
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

. Normatividad legal vigente referente a la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamento del Sector Trabajo”.

. Resolucion 1409 de 2009 “Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para proteccidn contra caidas
en el trabajo en alturas”.

. Resolucién 3368 de agosto de 2014 “La cual modifica parcialmente la resolucién 1409 de 2012 y se dictan
otras disposiciones”.

. NTC 2885. Extintores portatiles contra incendios.

. NTC 1700. Higiene y seguridad - medidas de seguridad en edificaciones, medidas de evaluacién.

. Normatividad internacional

. Normatividad legal vigente asociadas a seguridad y salud en el trabajo.

. Ley 1196 del 2008

. La resolucion 0222 de diciembre de 2011

En general todas las instalaciones deben ajustarse a las normas 2050 del cddigo Eléctrico Nacional ICONTEC vy el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser
apropiados para la atmésfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacién y
certificados por un organismo de control avalado por el ministerio de minas y energia.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1.1¢, Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
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Se realiza el correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la

Universidad de Cordoba, asi:

NUMERO DEL
PROCESO

OBJETO

VALOR

uC013-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS REDES E!_ECTRICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA EN LA SEDE MONTERIA'Y LUGARES DE
DESARROLLO BERASTEGUI Y LORICA

$966.006.109,00

UC466-2022

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA, LUGAR DESARROLLO- BERASTEGUI,
NECESARIOS PARA LA BUENA EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACION DE PRODUCTOS BIOCONTROLADORES EN QUESO
COSTENO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL SECTOR,
DERIVADAS DE LA EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL CAUSADA POR
EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CODIGO BPIN
2020000100697-SGR

$492.191.004,00

uC027-2021

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE MONTERIA, BERASTEGUI Y LORICA

$275.804.134.00

2.2 ;Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

De igual manera se indago en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP), el histérico de compras de
otras entidades estatales referente al objeto del presente analisis, encontrandose lo siguiente:

CONTRATO | CONTRATANTE OBJETO VALOR
DC-IN-SAMC- | GOBERNACION | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE |  $521.686.950
056-2023 DEL CAQUETA MEDIA Y BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES TIPO

POSTE Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
PARCELAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
0099-ARC- ARMADA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA | $2.612.809.566
CBNL06-2024 | NACIONAL BASE | INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, ASi COMO
NAVAL No. 6 ARC |LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y EL
BOGOTA SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRONICOS INCLUIDA SU INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LOS CUALES COMPONEN EL SISTEMA
INTEGRADO DE CONTROL DE TRAFICO Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA
ARMADA DE COLOMBIA POR LOTES
AMC-011- GOBERNACION | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PARA LA PLANTA DE $93.125.888
2023 DE SUCRE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS DE LA ASOCIACION APIAS DE
SAN RAFAEL, OVEJAS SUCRE

Con base en el analisis realizado a los procesos contractuales mencionados, con objetos similares al que se pretende
adjudicar para el presente proceso de seleccion, obtenemos:
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¢ Objeto: Encontramos que las entidades contratan los servicios requeridos bajo la denominacion mantenimiento
correctivo y preventivo.

o Oferta del Servicio: El respecto de las especificaciones técnicas, supervisar la ejecucion de las actividades
administrativas, técnicas y legales establecidas, la sujecion al presupuesto y al cronograma asignado, y el
cumplimiento de las mismas.

e Modalidad de contratacion: Los procesos consultados han sido contratados a través de diferentes
modalidades, conforme al analisis anterior y a la experiencia que ha tenido la entidad durante las vigencias
anteriores con la celebracién de contratos de prestacion de servicios con objeto similar, para el caso en
mencion en atencién a las modalidades y reglas de contratacion dispuestas en el articulo 2 de la ley 1150 de
2007 se concluye que la mejor alternativa para la adquisicién de los servicios es a través de un proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia.

o Oferentes presentados: Se evidencia que, para este tipo de procesos los oferentes se presentan en su
mayoria bajo la figura de personas juridica. Para el presente proceso de seleccion existe diversidad de
oferentes logisticos con capacidad para asumir de manera global la prestacion de los servicios garantizando
la calidad, organizacion y oportunidad, dando primacia a los principios de economia, eficiencia y transparencia.

o Entidad: Se han publicado por entidades del estado procesos similares al presente proceso de seleccion, los
cuales han estado sujetos a la reglamentacion vigente en materia de contratacion estatal.

o Garantias: Se evidencia exigencia de multiples garantias para el amparo de los procesos.

En conclusidn, se pudo evidenciar de manera generalizada para este analisis, que el mercado estatal se comporta de
forma muy parecida con relacion al objeto que se pretende satisfacer y la manera como contrata la Entidad.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA
3.1 Identificacion de proveedores

De acuerdo con el sistema de informacion y reporte empresarial SIREM de la superintendencia de sociedades de
Colombia, las empresas u organizaciones que se listan en la tabla siguiente hacen parte de aquellas que se
encuentran desarrollando actividades en el sector de la construccién en campos como obras de ingenieria,
construccién de edificios y actividades de arquitectura e ingenieria, que tienen como asiento principal de sus
negocios a nivel nacional.

En el sector de la construccién en Colombia, participan érganos de diferentes ambitos, tales como productores o
proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, entre
otras. En la siguiente tabla se muestran algunas de dichas entidades u érganos:

NIT Razon social de la sociedad NIT Razon social de la sociedad

SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE
830012771 | SDV COLOMBIA SAS 900465178 | LOS ANDES S.A.
800236890 | SDV ENERGIA E INFRAESTRUTURA SL 800003719 | LM CONSTRUCTORES SAS
830086340 | CONCRETOS Y MADERAS SAS 800030893 | MOJICA CONSTRUCTORA S.A.

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL TESORO
900100655 | C.S.A. CONSTRUCTORA SANTA ANA S.A.S 800183064 | LTDA

ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
900215394 | DROMOS PAVIMENTOS S.A. 800186250 | SIMPLIFICADA
900437650 | COMPANIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS 800042119 | VICPAR S.A
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900601152 | PROMOLOGIC COLOMBIA SAS 800125980 | EMECON S.A. EN REORGANIZACION
900615402 | LIVIT S.A.S 800178141 | PROMOTORA U.L.C. S.A.S.
860036081 | SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS SA 800200439 | UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA
900481195 | AKILAS AS 800215466 | G Y G CONSTRUCCIONES SAS
901195180 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES DAR HOGAR SAS 800233401 | EQUIVERS AS
URBANIZADORA LLANO LARGO DE
900539609 | SERVIMONTAJES YS SAS 800250176 | FUSAGASUGA LIMITADA
900024389 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSION SAS 830033639 | AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U.
900631231 | BRYCH CONSTRUCTORAS A S 830135493 | CR PROYECTOS CIVILES SAS
901314540 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE COLOMBIA SAS 830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS
900182710 | CONSTRUCTORA INGEZA LTDA 830082401 | RINOL PISOCRETO S.A.S
CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.S. EN
800107146 | REORGANIZACION 830116891 | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A EN
900024867 | REORGANIZACION 832005076 | GEOCONSTRUCCIONES LTDA
900383283 | GAM COLOMBIA S.A.S. 832008540 | MAKRO CONSTRUCCIONES LTDA
900314113 | VOTTA FRANCO INGENIERIA SAS 832011156 | INVERSIONES MILENIUM SAS
830505329 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE S A S 832011532 | AGREGADOS EL VINCULO LTDA
900228503 | CONSTRUCTORA SHALAMA SAS 830500675 | PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS
IMPRODEMA SOCIEDAD POR ACCIONES
900308051 | INVERSORES Y CONSTRUCTORES EN LA SABANA SAS 860042414 | SIMPLIFICADA
900188936 | PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA 860062629 | ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S.A.
800144600 | COMERCIAL SOLCAR S.A.S. 860517435 | GRUPO SASA SAS
800089032 | ANDINA POZOS LTDA 900116167 | CONSTRUCTORA GOMEZ & GOMEZ S.A.S.
800227917 | GYG INGENIEROS LTDA 900133288 | INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS
808001656 | CONSTRUIR LOS ALGARROBOS LTDA. 900184768 | CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
830026195 | MAURICIO SANCHEZ ARQUITECTOS SA 900220393 | PLATZ 74 S.A
830039025 | CONSTRUCCIONES CAPITAL TOWER S.A. 900223683 | CONSTRUCTORA TOTEM LTDA.
830510428 | CONSTRUCCIONES JR SAS 900226559 | CONSTRUCCCIONES LINA MARIA SAS
832003213 | PROMOTORA DE NEGOCIOS MENDEZ PRONEG SAS 900312940 | CONSTRUCTORA PACHON PINEROS S.A.S
832005858 | BERBEA E HIJOSS A S 900320237 | MAISLAV DEKO SAS
832006034 | PLEXIMUNDO SAS 900372119 | INVERSIONES HERREA PINO S.A.S
900007964 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL ROSAL LTDA. 900374795 | AJ INGENIEROS DE COLOMBIA S.A.S.
GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES
900088206 | SAS 900435228 | INGEVICON SAS
900147484 | CYZ SAS 900441661 | REPRESENTACIONES GUADALUPE VB S.A.S.
900162918 | CONSTRUCTORA VILLA CELESTE LIMITADA 900498154 | DURCOL CONSTRUCCIONES SAS
INVESIONES CUCHARAL SOCIEDAD POR
900186150 | HB ARTE UBANO S A 900519902 | ACCIONES SIMPLIFICADA
900205881 | CONSTRUCTORA SAKARAH SAS 900542792 | THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS
900216255 | MAPOS CONSTRUCCIONES SAS 900561477 | TRABAJAMOS LA MADERA SAS
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA MANANTIAL
900219996 | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 900572013 | INVERSIONES COMPOSTELA SAS
900284056 | INDECON LTDA INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES LTDA 900635730 | CONSTRUCCIONES CITYS A 'S
CONSTRUCTORA VALENCIA SOCIEDAD POR
900297644 | INGEVIAL S.A.S. EN REORGANIZACION 900609064 | ACCIONES SIMPLIFICADA
900298031 | J PACHON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 900614044 | QUINTAS DEL MOLINO SAS
900341941 | HABITAT CONSTRUCTORES S.A. 900615016 | MULTIOFICINAS CONEX SAS
900351500 | B.A CONSTRUCTORA S.A.S 900618804 | PROINGCA SAS
900357339 | MUEBLES ZEA SAS 900697609 | CONSTRUCCIOES HMT SAS
900415600 | LM CONSTRUCTORA SAS 900701798 | EUROFIX S.A
900415979 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES MYA SAS 900775103 | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA NAVIA S.A.S
900494363 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES A&HR S.A.S. 900080076 | COMPANIA MINERA NACIONAL LIMITADA
900508838 | ESPACIO CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 900220883 | HOLDING INGENIERIAS SAS
900519946 | PYJ CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS SAS 900456127 | CONSTRUYENDO PRESENTE SAS
900526993 | CONSTRUCOMERCIAL VALLEVAR S.A.S 900440673 | CONSTRUCTORES EN LINEAS A'S
900532199 | MONACOL CONSTRUCTORES SAS 900445125 | IISIVEN ANDINA, S.A.S.
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900541172 | CONSTRUCTORA NIBEGO SAS 900597115 | CAMIMAR SAS
SANDOVAL SALAZAR DESIGN CONSTRUCTION
900601952 | HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS 900462277 | SAS
900680953 | INVERSIONES GUIBEA S.A.S 900481195 | AKILAS AS
900728322 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN SAS 900035722 | PROKSOL SAS
CARVAJAL CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
900776917 | BLANCHIA SAS 900040184 | SAS
900784664 | PROMOTORA CAMPOVERDE SAS 900055835 | INVERSIONES GONAR SAS
900170742 | CONSTRUCTORA BELLAREA LTDA 900186312 | TORRES SEPULVEDA INGENIERIA
830018804 | FORMAR PROYECTOS SAS 900226247 | INCIVILES ASOCIADOS SAS

3.2 Indicadores Financieros

El analisis de los Indicadores Financieros contempla la realizacién de un estudio de las Capacidades Financieras de las
empresas del sector. Estos indicadores son herramientas que se disefian utilizando la informacion financiera de la
empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez,
los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretacion de las cifras, de los resultados y de la
informacién en general. Los indicadores financieros permiten el analisis de la realidad financiera, de manera individual,
y facilitan la comparacién de la misma con la competencia y con la entidad u organizacién que lidera el mercado.

La capacidad financiera requerida para un proceso de contratacién debe ser adecuada, proporcional a la naturaleza y
al valor del contrato, en consecuencia, la Universidad de Cordoba debe establecer los requisitos financieros con base
en conocimientos del sector, anélisis, estadisticas y proyecciones de lo que se va a contratar.

La Universidad de Cérdoba para el analisis de los indicadores financieros, buscé identificar aquellas empresas en
el mercado nacional que satisfagan el objeto contractual y cuenten con informacion financiera®. Para tal fin, se
consultd la Base Completa de Estados Financieros 2022 de la Superintendencia de Sociedades para contar con
la informacién financiera de las empresas Plenas Individuales, Plenas Separados, Pymes Individuales y Pymes
Separados, que reposan en esa base de datos-

Tipo de muestreo - No aleatorio.?
Método de muestreo - Muestreo a Juicio.®

Tamafio de la muestra — Cuatrocientas cincuenta y un (451) sociedades cuyas actividades econdmicas,
satisfacen el objeto ya mencionado requerido por el area solicitante y cuentan con informacién financiera. (Ver
anexo 1: tamafio de la muestra).

Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Version 4 A.C (CIIU) Cantidad
F4321 - Instalaciones eléctricas 137

1 Activos corrientes totales, Total de activos, Pasivos corrientes totales, Total pasivos, Patrimonio total, Total de patrimonio y pasivos y Ganancia
(pérdida) por actividades de operacion

2 Martinez Bencardino, Ciro. Estadistica y Muestreo. (2005). Ecoe editores décimo segunda edicion. Pag. 354.

3 Ibid. Bencardino, define el muestreo a juicio, intencional u opinatico, como aquel “...donde los elementos se seleccionan a juicio o en opinion del
investigador...”
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Total general 137

Del universo de la muestra, se excluyeron las empresas cuyo indicador de liquidez fuera mayor que cien (100), o
cero (0), o indeterminado habida cuenta que no se pueden considerar estos valores si no conoce la exigibilidad
de los pasivos.

INDICADORES:
De capacidad financiera.

Total Activo Corriente

a. Indice de Liquidez = - —
Total Pasivo Corriente

Se interpreta como cada peso que se tiene el activo para responder por cada peso que se debe en el pasivo.

Total Pasivo

b. Indice de Endeudamiento = —,
Total Activo

Se interpreta como el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionado por los acreedores, ya sea en el
corto o largo plazo, para invertir en activos.

Utilidad Operacional

¢. Razon de Cobertura de Intereses = :
Gastos de Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

RESULTADO:
Mediante el uso de Microsoft Excel se obtuvieron los siguientes resultados:

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros de todas las empresas que
reportaron informacion, calculados por la actividad Econdmica, los cuales se tomaron como base para establecer
los indicadores del actual proceso.

La universidad de Cérdoba utiliz6 medidas de dispersién como la desviacion estandar en conjunto con la media
aritmética o promedio para caracterizar las variables financieras, para definir los indicadores numéricos de capacidad
financiera y organizacional. Se establecié para todos los indicadores financieros, la utilizacion de la media de la muestra
y la desviacion estandar.

En matematicas y estadistica, la media aritmética, también llamada promedio o0 media, de un conjunto finito de nimeros
es el valor caracteristico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza
matematica o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el niumero de sumandos.
Cuando el conjunto es una muestra aleatoria recibe el nombre de media muestral siendo uno de los principales
estadisticos muéstrales.
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» Dados los 1 nameros {:1!1 P T R . } la media aritmética se define como:
T
_ 1 ry @y + -+ &g
aXr = — E £y —
mn = T
i=1

La desviacion estandar es la medida de dispersién mas comun, que indica qué tan dispersos estan los datos con
respecto a la media. ... El simbolo o (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviacion estandar de una
poblacién, mientras que s se utiliza para representar la desviacidn estandar de una muestra.

La formula para la deswviacion estandar oblacional =s:

1 L
mr = N Z(-’b’:‘ 0

Pr—

donde M es el tamano de la poblacion v b es la media aritmetica de la poblacion.

Mediana es una medida estadistica que representa el valor que ocupa la posicion central en una muestra. Para
calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posicién central. Si el tamafio
de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamafio de la muestra es impar, la
mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. A diferencia de la media, la mediana no es afectada
por la presencia de datos atipicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicacion o posicién, se recomienda que sea una
variable complementaria, la cual puede brindar informacién Util si es comparada con la media.

D D Q D) D D

AZO ORR DA O: PA

A PA OTA A OTA
PROMEDIO 5 59%
MEDIANA 2 58%
DESVIACION ESTANDAR 8,9 36%

Respecto a la Cobertura de Intereses, la base de datos consultada no incluye el costo financiero (pago de intereses)
de cada empresa que constituye la muestra, razén por la cual para calcular el indicador se acudira al historico de
procesos similares realizados por la Entidad, razén por la cual se sugiere un valor mayor o igual a cuatro (4).

Siguiendo lo dispuesto, La Universidad de Cordoba fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes de
capacidad financiera de la Mediana asi;
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Indicador Férmula Margen

indice de liquidez Activo corriente dividido por el pasivo corriente | Mayor o igual a 2.0
Indice de endeudamiento Pasivo total dividido por el activo total x 100 Menor o igual a 58%
Razoén de Cobertura de Intereses | Utilidad Operacional / Intereses Igual 0 mayor 4

4.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para la presente contratacién es de SEISCIENTOS MILLONES DIECINUEVE PESOS MCTE
($600.000.019). A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccion, el area solicitante, adelanto
un estudio de mercado, en donde se estimd que el valor para tramitar la presente solicitud es de SEISCIENTOS
MILLONES DIECINUEVE PESOS MCTE ($600.000.019), tal como se evidencia a continuacion:

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.
PRESUPUESTO GENERAL SEDE MONTERIA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro e instalacion de tablero de
1,4 | distribucion de 42 ctos. con espacio para| \pn | 5 $2.843.971,00 $5.687.942,00
totalizador. Bloque administrativo (Incluye
breaker.
Suministro e instalacién de acometida en cable
1,2 | Cobre S0OMCM (3F N) +#2 THHN (17). Desde | -,y | 450 $1100.82800|  $16.647.420,00
gabinete ubicado en el bloque 40. a
trasformador.
Desmonte de gabinete general existente e
1,3 | Instalacion de gabinete general nuevo para el | UND 1,00 $1.558.975,00 $1.558.975,00
bloque 39
Desmonte de gabinete general existente e
1,4 | Instalacién de gabinete general nuevo para el | UND 1,00 $1.558.975,00 $1.558.975,00
blogue 40.
15 Instalacién de UPS (Incluyg todo lo necesario UND 1,00 $ 923.128,00 $923.128,00
para su correcto funcionamiento)
16 Surmmstro e.|r.1'staIaC|on de malla a tierra con 2 UN 1,00 $ 979.515.00 $ 979.515.00
varillas. medicion menor a 5 Ohm
Suministro e instalacion de acometida eléctrica
1,7 |en cable de Cu No. 4 THHN 600V, tuberia de| ML 42,00 $ 184.584,00 $7.752.528,00
PVC de 2" subterranea.
1.80 Suministro e instalacion de acometida eléctrica ML 15.00 $361.162,00 $ 5.417.430,00
’ en cable No.2 Cu THHN 600V (3F1-N1T) ' T T
Suministro e instalacion de caja de registro de
1,90 |40 x 40 x30 en concreto con tapa y marco en| UN 4,00 $860.012,00 $3.440.048,00
Angulo de 1 /2"
1,10 1Sg(r;ymstro e Instalacion de Tomacorrientes De UN 50,00 $ 254.236,00 $ 12.711.800,00
UNICORDOBZ

Reacreditados Institucionalmente, resoluciéon N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el
Ministerio de Educacién Nacional, certificados en: ISO: 9001 — ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC

Unicordoba, calidad, innovacioén e inclusion para la transformacion del territorio
PBX: (604) 786 2396 - Carrera 62 No. 77-305 Monteria - NIT: 891080031-3 - www.unicordoba.edu.co



Universidad de Cordoba

OFICINA DE CONTRATACION

=)

Canaleta metélica cerrada de 10 cm x 5 cm.

/I

anos

Un legado de transformacion social

1,11 | galvanizada de 2.4 m de largo incluye montaje. | UN 42,00 $ 142.885,00 $6.001.170,00
Certificada
Suministro e Instalacion de Red de Media
1,12 Tension en Cable Ecologico 1/0 ML 350,00 $101.850,00 $ 35.647.500,00
113 Adgcuacmn de Punto de Conexion en Armado UN 1,00 $ 5.954.179.00 $ 5.954.179.00
Horizontal, 13,2kv
Suministro e Instalacion de Armado Trifasico
1,14 Tipo Anclaje Tipo, 13 2kv UN 3,00 $4.243.699,00 $12.731.097,00
Suministro e Instalacion de Armado Trifasico
1,15 Tipo Alineacién, 13.2kv UN 3,00 $3.003.247,00 $9.009.741,00
1,16 Reubicacion de trasformador de 30 kva trifasico UN 1,00 $ 4.106.298,00 $ 4.106.298,00
a poste bloque posgrado
1,47 Eumlnlstro y montaje de poste de 12x1035 kg- UN 3.00 $ 3.371.418,00 $10.114.254,00
118 Suministro y montaje de cruceta de 3m UN 6,00 $ 1.416.978.00 $ 8.501.868,00
autosoportada
Suministro e instalacion de cable encauchetado
1,19 | 3x14 awg THHN conexién ldmparas a caja de | ML 72,00 $64.319,00 $4.630.968,00
abonado
Suministro e instalacion de reflector led de 500w
1,20 | cri70 5700k Im salidas 51457 luz dia voltaje de [ UN 18,00 $4.527.920,00 $81.502.560,00
80 a 250 v certificado.
suministro e instalacion de lamparas de
1,21 | alumbrado led de 150 w 5000k, IP 65, voltaje de | UN 10,00 $1.252.720,00 $12.527.200,00
operacion de 100-240v certificado.
Suministro e instalacion de arrancador
1,22 | electronico suave para electro bomba ubicacion | UN 1,00 $4.674.485,00 $4.674.485,00
piscina de 7.5 hp con voltaje de 220v.
COSTO TOTAL DIRECTO: | $ 252.079.081
ADMINISTRACION (20%): | $ 50.415.816
IMPREVISTOS (1%): | $ 2.520.791
UTILIDAD (5%): | $ 12.603.954
IVA (19%): | $ 2.394.751
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS: | $ 67.935.312
TOTAL, COSTO DE OBRA: | $ 320.014.393
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
PRESUPUESTO GENERAL LUGAR DE DESARROLLO LORICA
5 VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNITARIO VALOR TOTAL
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Desmonte de gabinete general existente e
21 |instalacion de gabinete general tipo UN 1 $1.558.975. $1.558.975.
intemperie nuevo para el bloque 2
Construccion de base soporte para planta
eléctrica de 75kva, medidas 2x3m espesor =
22 0,2m en concreto impermeabilizado de 4000 m2 6 $487.890. $2.927.340.
psi.
Montaje Transformador Trifasico Pedestal
2,3 (Pad Mounted) 150 KVA UN 1 $1.102.668. $1.102.668.
COSTO TOTAL DIRECTO: $ 5.588.983
ADMINISTRACION (20%): $1.117.797
IMPREVISTOS (1%): $ 55.890
UTILIDAD (5%): $279.449
IVA (19%): $53.095
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS: $ 1.506.231
TOTAL, COSTO DE OBRA: $7.095.214
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.
PRESUPUESTO GENERAL LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2

Desmonte de gabinete general existente e

3,1 | instalacion de gabinete general tipo intemperie | ML 1,00 $1.558.975,00 | $1.558.975,00
nuevo para bloque 6

Desmonte de canaleta cerrada existente de 30

3,2 | cmx 8 cm de alto en malas condiciones ML 216,00 $19.365,00 | $4.182.840,00
Montaje de Bandeja porta cable tipo escalera $
3,3 | de40cmx10cm galvanizada certificadade 2.4 [ UN 90,00 $437.266,00 39.353.940,00

m de largo incluye montaje.

Cambio de baterias (desinstalar viejas e
3,4 |instalar nuevas para ups de 10kva ubicadas UN 2,00 $ 397.040,00 $794.080,00
en IBT Y LABRA

Suministro de carro canasta aislado vaso doble
para poda de arboles cercanos a la linea

3,5 | eléctrica de 13.2 Kv (canasta con motosierra y | DIA 2,00 $3.004.270,00 | $6.008.540,00
personal certificado para altura y trabajos de
linea viva)
$
SUBTOTAL | 54 g98.375,00
UNICORDOBE
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COSTO TOTAL DIRECTO: | $ 51.898.375
ADMINISTRACION (20%): | $ 10.379.675
IMPREVISTOS (1%): | $518.984
UTILIDAD (5%): | $2.594.919
IVA (19%): | $493.035
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS: | $ 13.986.612
TOTAL, COSTO DE OBRA: | $ 65.884.987
SUMINISTRO SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
4
Suministro de UPS Trifasica de
30KVA. Voltaje de entrada y salida
208V. F.P. 1. No tiene
4,1 |Wransformador de aislamiento a laf \p 1 $41.441.94000|  $41.441.940,00
salida. Genera el neutro
automaticamente.  Banco  de
baterias externo. Autonomia de 5
min.
4 |Suministro de gabinete general | ;\n 1 $7.81747400|  §7.817.474,00
tipo interior para blogue 40
43 |Suministo de gabinete general| —\pn 1 $16.59752500 |  $16.597.525,00
tipo interior para bloque 39
SUBTOTAL | $65.856.939
IVA19% | $12.512.818
TOTAL, SUMINISTRO | $78.369.757
SUMINISTRO LUGAR DE DESARROLLO LORICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro de gabinete general
5 |tipo intemperie para bloque 2 de UND 1 $ 16.868.400,00 $ 16.868.400
lorica
Transformador Trifasico Pedestal
5.1 (Pad Mounted) 150 KVA UND 1 $60.437.500,00 $ 60.437.500
SUBTOTAL | $77.305.900
IVA19% | $ 14.688.121
TOTAL, SUMINISTRO | $ 91.994.021
SUMINISTRO LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro de gabinete general
6 | tipo intemperie para bloque 6 de UND 1
Berastegui. $ 17.035.000 $ 17.035.000
UNICORDO
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6.1 Suministro de baterias de 12v 7,5
' amp selladas para ups UND 20
$ 687.815. $ 13.756.300
SUBTOTAL $ 30.791.300
IVA 19% $ 5.850.347
TOTAL, SUMINISTRO $ 36.641.647
COSTO MANTENIMIENTO
SEDE MONTERIA $ 320.014.393
LUGAR DE DESARROLLO LORICA $ 7.095.214
LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI $ 65.884.987
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO $ 392.994.594
COSTO SUMINISTRO
SEDE MONTERIA $ 78.369.757
LUGAR DE DESARROLLO LORICA $ 91.994.021
LUGAR DE DESARROLLOBERASTEGUI $ 36.641.647
TOTAL COSTO DE SUMINISTRO $ 207.005.425
TOTAL PROYECTO | $ 600.000.019
UNICORDOBZ
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