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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

De conformidad con el Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 111 mediante el cual se adopta el manual 

de contratación de la Universidad de Córdoba) en el cual la Entidad Estatal deberá hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector lativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

El análisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos 

y determinar los requisitos habilitantes. La Universidad de Córdoba estructura el presente análisis como anexo al 

proceso contractual teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Aspectos generales 
2. Estudio de la demanda 
3. Estudio de la oferta 
4. Valor del contrato 

 
Objeto Contractual 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA LUGAR DE 
DESARROLLO SAHAGÚN 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

El objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad de Córdoba 
2024. La Universidad de Córdoba busca, mejorar las condiciones de calidad y bienestar de la comunidad académica, 
en pro de dar cumplimiento a la normativa ambiental en relación al acceso de agua potable y saneamiento básico, con 
el propósito de mantener la acreditación institucional y la acreditación de alta calidad de sus programas académicos. 
Asimismo, busca mejorar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua. 
 
La Dirección de Planeación y Desarrollo, realizo en el año 2023-2024 el proyecto de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
EL DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
LUGAR DE DESARROLLO SAHAGÚN”.  
 
La consultoría recomendó, diseño y presupuesto en base a las condiciones actuales del sistema de acueducto municipal 
y la capacidad instalada en la institución educativa, plantean como alternativa de solución a la problemática la 
construcción de un pozo profundo con una profundidad de 90m de acuerdo con el estudio geo eléctrico realizado por 
esta consultoría, el pozo debe tener un diámetro de al menos 6 pulgadas, con filtro de arena, encamisado en tubería 
pesada y un sello sanitario en la superficie.  
De acuerdo con el análisis de agua realiza por la presenta consultoría, se recomienda una planta de tratamiento 
compacta, comprendida por un tren de tratamiento, con coagulación, desinfección, filtración directa por medio de 5 
baterías de filtros y un tanque de contacto donde se dispondrá el agua para el almacenamiento.  
 
Debido a esto y a la necesidad de contar con el servicio de agua potable, la Dirección de Planeación y Desarrollo ha 

considerado incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2024 dado a lo anterior, La Dirección de Planeación y 

Desarrollo incluyó dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2024 la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
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POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA LUGAR DE DESARROLLO SAHAGÚN”. Estos proyectos de 

inversión se incorporaron y consolidaron en la Dirección de Planeación y Desarrollo en concordancia con el Plan de 

Gobierno vigente de la Universidad de Córdoba “Calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio.” 

en su eje Infraestructura física y tecnológica eficiente. 

1.1 SECTOR AL CUAL PERTENECE 

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios 

no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de cualquier población en el mundo. 

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, 

espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada 

(sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. 

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se 

le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la 

actividad económica: la distribución y el consumo.  

El sector de servicios económicos o sector terciario se compone de áreas de la economía tales como: 

• Comercio (mayorista, minorista, franquicias) 

• Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores) 

• Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar 

(especialmente educación, sanidad y atención a la dependencia - 

servicios públicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerías) 

• Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración de empresas (incluyendo el nivel ejecutivo), 

la publicidad y las consultorías y asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, de inversiones, etc. 

• Función pública, administración pública, actividades de representación política y de servicios a la comunidad, como 

las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, bomberos, etc.) y las actividades en 

torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.) 

• Hotelería y las actividades en torno al turismo 

• Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectáculos, que incluyen las llamadas industrias 

audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematográfica y similares, como los videojuegos); la 

industria editorial se incluye, con las artes gráficas, entre los sectores industriales (es decir, en el sector secundario) 

• Transporte y comunicación (según se trasladan mercancías o información) 

• Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas o sociales (periodismo escrito -prensa-

, radio y televisión) 

• Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía) 
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• Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la informática e 

Internet. 

1.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL E INTERNACIONAL 

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 

instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 

constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo 

económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 

importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 

puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 

refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de 

la construcción como proveedores directos. 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona 

soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías 

para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto 

ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a 

la industria. 

Características1 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se 

dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en 

públicas y privadas.  

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados directamente, 

entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de 

recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al 

estímulo para la generación de empleo. 

El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro de 

las cuales encontramos:  

• El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB. 

• Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de importantes 

beneficios financieros.  

                                                           
1 https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/ Autor: Calos Javier Prestan Serrano. 
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• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de pedidos que 

garantice una rentabilidad suficiente de la constructora. 

• El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de los sectores. Sin embargo, pese a tener 

que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente superiores al resto 

de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.  

• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de garantizar fuentes 

de ingresos recurrentes.  

• Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, resulta 

insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 

Gremio que compone el sector 

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las negociaciones de 

acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la moralización y lucha contra la 

corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la 

modernización estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción 

en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, 

constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A 

continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la 

construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 

Por parte del Estado: 

Ministerio de transporte 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Departamento Nacional De Planeación – DNP 

Superintendencia de Puertos y Transportes 

Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Departamento Nacional de Planeación 

Auditoría General de la República 

Contraloría General de la República 
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Sociedad Civil: 

Cámaras de Comercios 

CAMACOL 

FEDESARROLLO 

FESCOL 

Cámara Colombiana de la infraestructura. 

Asociación colombiana de ingenieros. 

Empresas dedicadas a la Construcción, mantenimiento y reparaciones. 

Usuarios 

1.3 ANALISIS CONTEXTO ECONOMICO 

 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un 

país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la 

elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 

resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general. De acuerdo con lo 

anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras 

temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del 

seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de 

la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el 
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principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como 

el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la 

clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables 

calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, 

anuales, año corrido y doce meses. 

Resultados generales 
Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes registró una 
disminución de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022. 

 
 

 



Universidad de Córdoba 
                OFICINA DE CONTRATACION 

 
Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el 

Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC 

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio 
PBX: (604) 786 2396 - Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT: 891080031-3   -   www.unicordoba.edu.co 

 

7 7 

En el cuadro 1 se muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de 
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 
de las 15 subclases presentaron disminuciones en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 8 
subclases registraron incrementos en su 
producción 
 

  Otras variables que indicen el precio del servicio requerido. 

 

 

 Aspectos Económicos 

- Cambios en los presupuestos:  
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Se podría alterar presupuestalmente el objeto del presente estudio si las condiciones requeridas para la prestación del 

servicio y suministro de los bienes, previamente detalladas en las actividades y/o requerimientos sufren alteraciones de 

tipo funcional no contempladas dentro de los riesgos contractuales. 

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades 

territoriales, entre las más importante se encuentran: 

 Desastres Naturales 

 Fluctuaciones de las políticas monetarias en el país 

 Cambios internos en la asignación de los recursos de las entidades estatales 

 Comportamiento de la economía global 

Cambios en las formas de adquisición:  

Atendiendo a la necesidad de la prestación de servicio, la forma de adquisición siempre arrojará iguales condiciones 

económicas. 

Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como: 

 disponibilidad de los recursos 

 priorización de elementos a adquirir o servicios requeridos 

 cambios en los niveles de precios de adquisición de tecnología 

 aumento en la necesidad del servicio. 

- Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción:  
Estas fluctuaciones se derivan de los procesos mismos de producción de las empresas, las cuales están sometidas a 

las variaciones en los costos de los materiales y elementos necesarios para la prestación de servicio, ya que de ellos 

derivan factores que incrementan como son: incrementos en los costos de los insumos, incremento en la mano de obra, 

incremento de IPC entre otros que se derivan estos.  

- Inflación, devaluación y otros índices económicos: 
Las empresas que prestan este tipo de servicios pueden verse afectadas de manera directa o indirecta por los 

movimientos cambiarios, lo anterior se debe a que el país es importador activo de productos de la industria automotriz, 

los cuales son bienes objeto de la presente contratación, la variación en la tasa de cambio afectaría los costos de la 

empresa y por ende los precios finales del mercado, por esta razón existirá la volatilidad y fluctuación de la divisa frente 

al peso cada mes. 

- Precio:  
El valor del presupuesto oficial ha sido determinado teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes requerido ajustado 

a los precios del mercado, los cuales de acuerdo al Estatuto Tributario Nacional y según la naturaleza del servicio que 

la Entidad pretende adquirir en la presente contratación, se aplicara la tarifa general del Impuesto sobre las ventas del 

diecinueve por ciento (19%).  
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1.3 REGULATORIO. (MARCO NORMATIVO Y LEGAL) 

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los 
criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el 
ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad. 
 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y 
a su valor. 

 
2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, 

resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 

en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado. 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

1.1¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

Se realiza el correspondiente análisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la 

Universidad de Córdoba, así: 

NUMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO VALOR 

UC044-2020 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
FASE DOS Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE UNO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, CAMPUS MONTERÍA Y BERASTEGUI 

$2.159.999.879.00 

UC024-2019 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE UNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS MONTERÍA Y BERASTEGUI 

$700.000.000.00 

 
2.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
De igual manera se indagó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el histórico de compras de 
otras entidades estatales referente al objeto del presente análisis, encontrándose lo siguiente: 
 
NUMERO DEL 

PROCESO 
CONTRATANTE  OBJETO VALOR 

LP AT APSB 
002 2019 

LA GUAJIRA-
ADMINISTRACIÓN 
TEMPORAL DEL SECTOR 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO- 
LA GUAJIRA 

OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA $ 1,947,171,023 
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L-P 001 DE 
2020 

 

CESAR - AGUAS DEL 

CESAR S.A. E.S.P. 

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE 
PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

$3,470,872,909 

LP-001-2021 CÓRDOBA - AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P. 

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN. 

$9,552,202,102 

 
Con base en el análisis realizado a los procesos contractuales mencionados, con objetos similares al que se pretende 
adjudicar para el presente proceso de selección, obtenemos:   
 

• Objeto: Encontramos que las entidades contratan los servicios requeridos bajo la denominación de 
construcción, rehabilitación, obras civiles, adecuaciones y mantenimiento. 

• Oferta del Servicio: El respecto de las especificaciones técnicas, supervisar la ejecución de las actividades 
administrativas, técnicas y legales establecidas, la sujeción al presupuesto y al cronograma asignado, y el 
cumplimiento de las mismas. 

• Modalidad de contratación: Los procesos consultados han sido contratados en su totalidad a través de la 
modalidad de selección abreviada y licitación pública. 

• Oferentes presentados: Se evidencia que para este tipo de procesos, los oferentes se presentan bajo la figura 
de sociedades anónimas, limitadas y consorcios y uniones temporales. Se presenta pluralidad de oferentes, lo 
que nos lleva a concluir que para el presente proceso de selección se contará con diversidad de oferentes que 
pueden cumplir con los requisitos habilitantes, condiciones técnicas y de experiencia requeridos.  

• Entidad: Se han publicado por entidades del estado procesos similares al presente proceso de selección, los 
cuales han estado sujetos a la reglamentación vigente en materia de contratación estatal.  

• Garantías: Se evidencia exigencia de múltiples garantías para el amparo de los procesos.  
 

En conclusión, se pudo evidenciar de manera generalizada para este análisis, que el mercado estatal se comporta de 

forma muy parecida con relación al objeto que se pretende satisfacer y la manera como contrata la Entidad. 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

3.1 Identificación de proveedores 

Una vez definido el sector principal sobre el cual se ejecuta el proyecto que se va a adelantar, se define a continuación 

un análisis sobre la oferta de empresas que pueden llegar a ser parte específica del segmento de mercado propio de 

proyectos de esta magnitud. Este numeral pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y 

demanda, que permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de 

adquisición realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad. 

De acuerdo a la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DANE, el Sector Construcción se clasifica así: 

Código Descripción 

F41 Construcción de edificios 
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F42 Obras de ingeniería civil 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

 

En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de Ingeniera 

civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio público y 

Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de 

fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional 

académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 

por ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a 

las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus 

especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones 

técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas 

especialidades de la profesión. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las empresas que se 

dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su 

creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando 

en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad 

en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 

A continuación, se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción de acuerdo con la localización: 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 65 38.7% 

Medellín 49 29.2% 

Barranquilla 19 11.3% 

Cali 18 10.7% 

No informa domicilio 10 6.0% 

Chía 2 1.2% 

Bucaramanga 1 0.6% 
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Cartagena 1 0.6% 

Montería - Córdoba 1 0.6% 

Palmira Valle 1 0.6% 

Popayán 1 0.6% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura 

3.2 Indicadores Financieros 

El análisis de los Indicadores Financieros contempla la realización de un estudio de las Capacidades Financieras de las 

empresas del sector.  Estos indicadores son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la 

empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, 

los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la 

información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, 

y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. 

La capacidad financiera requerida para un proceso de contratación debe ser adecuada, proporcional a la naturaleza y 

al valor del contrato, en consecuencia, la Universidad de Córdoba debe establecer los requisitos financieros con base 

en conocimientos del sector, análisis, estadísticas y proyecciones de lo que se va a contratar. 

La Universidad de Córdoba para el análisis de los indicadores financieros, buscó identificar aquellas empresas en 

el mercado nacional que satisfagan el objeto contractual y cuenten con información financiera 2. Para tal fin, se 

consultó la Base Completa de Estados Financieros 2022 de la Superintendencia de Sociedades para contar con 

la información financiera de las empresas Plenas Individuales, Plenas Separados, Pymes Individuales y Pymes 

Separados, que reposan en esa base de datos- 

Tipo de muestreo - No aleatorio.3 

Método de muestreo - Muestreo a Juicio.4 

Dos mil quinientos setenta y nueve (2.579) sociedades cuyas actividades económicas, ya mencionadas en las 

generalidades, satisfacen el objeto requerido por el área solicitante, cuentan con información financiera. (Ver 

anexo 1: Universo). 

                                                           
2 Activos corrientes totales, Total de activos, Pasivos corrientes totales, Total pasivos, Patrimonio total, Total de patrimonio y pasivos y Ganancia 

(pérdida) por actividades de operación 
3 Martínez Bencardino, Ciro. Estadística y Muestreo. (2005). Ecoe editores décimo segunda edición. Pág. 354. 

 
4 Ibíd. Bencardino, define el muestreo a juicio, intencional u opinático, como aquel “…donde los elementos se seleccionan a juicio o en opinión del 
investigador…”  
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Vale la pena precisar que, en virtud del tipo de muestreo seleccionado, y de  consideraciones económicas y 
financieras, se retiraron del universo seleccionado, se retiraron aquellas sociedades cuya actividad en la 
operación tuvieron pérdidas por actividad de operación. 
 
También, se retiraron las empresas cuyo indicador de liquidez fuera mayor que cien  (100), habida cuenta que 
esa información no refleja la realidad económica y financiera de esas sociedades, pues no se pueden considerar 
estos valores sin conocer la exigibilidad de los pasivos. 
 
De la misma forma se excluyeron aquellas sociedades cuyo capital de trabajo fuera cero  (0) o negativo, y 
aquellas que su capacidad de endeudamiento fuera menor a veinte (20)  o mayor a 100. También, se excluyeron 
las empresas cuya rentabilidad del Patrimonio y del Activo excedían el 100%, o fuera negativa. 
 
INDICADORES: 
De capacidad financiera. 
 

a. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
. 

 

Se interpreta como cada peso que se tiene el activo para responder por cada peso que se debe en el pasivo. 

 

b. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
. 

 

Se interpreta como el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionado por los acreedores, ya sea en el 

corto o largo plazo, para invertir en activos. 
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c. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
. 

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

RESULTADO: 

Mediante el uso de Microsoft Excel se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros de todas las empresas que 

reportaron información, calculados por la actividad Económica, los cuales se tomaron como base para establecer 

los indicadores del actual proceso. 

La Universidad de Córdoba utilizó medidas de dispersión como la desviación estándar en conjunto con la media 
aritmética o promedio para caracterizar las variables financieras, para definir los indicadores numéricos de capacidad 
financiera y organizacional. Se estableció para todos los indicadores financieros, la utilización de la media de la muestra 
y la desviación estándar.  
 
En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números 
es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza 
matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. 
Cuando el conjunto es una muestra aleatoria recibe el nombre de media muestral siendo uno de los principales 
estadísticos muéstrales.   
 

 
 
La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con 
respecto a la media. ... El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una 
población, mientras que s se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. 
 

 
 
Mediana es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. Para 
calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. Si el tamaño 
de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamaño de la muestra es impar, la 
mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. A diferencia de la media, la mediana no es afectada 
por la presencia de datos atípicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicación o posición, se recomienda que sea una 
variable complementaria, la cual puede brindar información útil si es comparada con la media. 
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INDICE DE LIQUIDEZ/ 
RAZON CORRIENTE:  
ACT CTE/ PAS CTE 
(Igual o Mayor  a) 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO: PAS 

TOTAL / ACT TOTAL ( 
Igual o Menor al %) 

PROMEDIO                      4 53% 

MEDIANA                      2  53% 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR                   7,5 18% 

 

Si embargo, la Universidad de Córdoba,  en aras de promover la pluralidad de oferentes y fomentar una mayor 

participación dentro del proceso de invitación, se permite ampliar el porcentaje del indicador financiero de 

endeudamiento y sugiere un valor igual o menor al 65%. 

Respecto a la Cobertura de Intereses, la base de datos consultada no incluye el costo financiero (pago de intereses) de 

cada empresa que constituye la muestra, razón por la cual para calcular el indicador se acudirá al histórico de procesos 

similares realizados por la Entidad, razón por la cual se sugiere un valor mayor o igual a dos (2). 

Siguiendo lo dispuesto, La Universidad de Córdoba fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes de 
capacidad financiera de la Mediana así; 
 

Indicador  Fórmula  Margen  

Índice de liquidez  Activo corriente dividido por el pasivo corriente  Mayor o igual a 2.0 

Índice de endeudamiento  Pasivo total dividido por el activo total x 100 Menor o igual a 65%  

Razón de Cobertura de Intereses  Utilidad Operacional / Intereses Igual o mayor 2 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área requirente, obtuvo varias propuestas, en 
donde se seleccionó la propuesta de menor valor para la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA LUGAR DE DESARROLLO SAHAGÚN”, es de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($566.718.306), dado lo anterior se discrimina el 
presupuesto oficial a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION          

1,00 PREELIMINARES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

1,01 
Localización, trazado y replanteo. Incluye 
comisión topográfica 

m2 197,50 $ 5.889 $ 1.162.998  

1,02 
Campamento provisional 25 m2, cubierta en 
lamina de zinc y estructura en madera h= 2mts  

und 1,00 $ 4.506.002 $ 4.506.002  

1,03 
Cerramiento en lona verde y estructura en 
madera 2.15m 

ml 63,00 $ 20.559 $ 1.295.229  

        SUBTOTAL  $ 6.964.230  
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2,00 OPTIMIZACIÓN DE REDES EXISTENTES  UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

2,01 

Excavación mecánica o manual para instalación 
de tubería. Profundidad entre 0 - 1.2 m. Ancho 
excavación 0.6 m. Incluye retiro material 
proveniente de la excavación. 

m3 110,08 $ 33.237 $ 3.658.733  

2,02 
Relleno con material seleccionado compactado a 
95% del proctor (40%) de la excavación. Incluye 
factor de compactación.  

m3 44,04 $ 98.256 $ 4.326.720  

2,03 
Relleno con material proveniente de la 
excavación (60%). Incluye factor de 
compactación. 

m3 72,06 $ 16.040 $ 1.155.831  

2,04 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" de 
agua potable, para adecuación de la red interna.  
incluye encajuelada y relleno 

ml 122,36 $ 67.844 $ 8.301.391  

2,05 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 1" de 
agua potable, para adecuación de la red interna. 
Incluye encajuelada y relleno 

ml 50,60 $ 27.455 $ 1.389.233  

2,06 
Suministro e Instalación Válvula de flotador (1") 
para tanque alto de 5m³ 

und 2,00 $ 361.099 $ 722.198  

2,07 
Suministro e Instalación Válvula de flotador (1") 
para tanque fibra de vidrio  de 15m³ 

und 2,00 $ 361.099 $ 722.198  

2,08 
Suministro e Instalación Válvula de cheque 
horizontal Marca Grival (1") 

und 2,00 $ 91.938 $ 183.875  

2,09 
Instalación de medidores volumetricos de 1" a la 
salida de los tanques de almacenamiento 
(Bloque 1 y Bloque 2) 

und 2,00 $ 1.198.077 $ 2.396.154  

2,10 
Construcción de canal en concreto de 3000PSI. 
Incluye formaleta y acabado final.( Medidas 1 
ancho x 0.6 m de porfundidad) 

m3 1,80 $ 924.054 $ 1.663.297  

        SUBTOTAL  $ 24.519.630  

3,00 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO  UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

3,01 

Excavación manual para canales de evacuación 
de aguas provenientes de nivel freático durante 
la perforación vertical del desarrollo del pozo 
profundo. 

m3 15,00 $ 40.413 $ 606.195  

3,02 

Perforación Vertical Diámetro 6 pulgadas 
(Incluye sondeo Exploratorio en diámetro 4 
Pulgadas Zona Propuesta, equipos, personal, 
manejo de residuos) 

ml 90,00 $ 327.841 $ 29.505.698  

3,03 
Suministro e instalación tubería PVC 6" para 
pozo RDE 21 

ml 90,00 $ 221.617 $ 19.945.548  

3,04 
Suministro e instalación Tubería Filtros PVC 6" 
para pozo RDE 21 

ml 9,00 $ 258.937 $ 2.330.436  

3,05 
Suministro e instalación Gravilla seleccionada 
espesor 1/4" a 1/8" Esp 7,5cm 

m3 1,00 $ 904.645 $ 904.645  

3,06 Lavado y desarrollo del pozo profundo Glob 1,00 $ 191.361 $ 191.361  
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3,07 Tubos Engravilladores de 6 pulgadas ml 8,00 $ 70.855 $ 566.838  

3,08 
Construcción de Placa concreto en 3000psi, con 
medidas  60 cm x 60 cm, para sello Hidraulico 
pozo profundo 

m2 0,46 $ 236.794 $ 108.925  

        SUBTOTAL  $ 54.159.647  

4,00 
CONSTRUCCIÓN LOSA PARA PLANTA DE 

TRATAMIENTO  
UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

4,01 
Excavación Manual para losa de cimentación, 
Vigas de cimiento (Incluye Retiro de Material) 
Prof. 1.10m  

m3 62,86 $ 62.475 $ 3.927.245  

4,02 
Solado en  concreto de 2500 PSI en losa de 
cimentación e 5 cm 

m2 3,33 $ 35.431 $ 118.006  

4,03 
Relleno de 50 cm en piedra Rajón, Incluye 
amarre en geotextil  

m3 33,31 $ 160.213 $ 5.336.044  

4,04 

Relleno Material Seleccionado (Características 
peso unitario de 20kN/m3, compactado al 95% 
del Proctor modificado) Incluye compactación en 
capas de 30cm 

m3 69,94 $ 98.286 $ 6.874.393  

4,05 
Construcción Muro reforzado de confinamiento 
e=25 cm, h=1.0 m para losa de Ptap Concreto 28 
Mpa 

m3 15,24 $ 1.498.852 $ 22.836.210  

4,06 
Acero de Refuerzo de 60000 psi ( Muro 
Estructural ) 

kg 2.219,18 $ 12.694 $ 28.170.626  

4,07 
Construcción de losa en concreto 28 Mpa, e= 20 
cm 

m2 9,12 $ 191.215 $ 1.744.831  

4,08 
Acero de Refuerzo de 60000 psi (Losa de 
Concreto) 

kg 618,93 $ 12.694 $ 7.856.807  

4,09 
Vigas de Cimiento para losa de concreto de 28 
Mpa Dimensiones (25 x 35 cm).  

ml 4,03 $ 129.647 $ 522.602  

4,10 
Acero de Refuerzo de 60000 psi Vigas Cimiento 
(Losa de Concreto) 

kg 284,80 $ 12.694 $ 3.615.250  

4,11 
Suministro y aplicación de dilatador en 
Poliestireno con e=4.0cm, para muro, losa 

ml 16,68 $ 68.951 $ 1.149.829  

        SUBTOTAL  $ 82.151.843  

5,00 INSTALACIÓNES ELECTRICAS UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

5,01 

Suministro, transporte e instalación de acometida 
en cable monopolar de potencia 3x2/0 +2/0 + 2  
cu, awg, thhn/thwn,  desde secundarios del 
transformador. incluye: conexionado, terminales, 
ponchado, marcación en acrílico en cajas y 
cárcamo. 

ml 30,00 $ 343.807 $ 10.314.215  

5,02 

Suministro e instalación de tubería pvc tipo db 
2ɸ3" bajo norma epm rs1-005 (para 
canalizaciones acometida principal). incluye: 
tendido, cinta de señalización, soldadura para 
pvc, codos, terminales tipo campana y todos los 

ml 30,00 $ 117.796 $ 3.533.884  
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elementos requeridos para su adecuada 
instalación 

5,03 

Suministro, transporte e Instalación de acometida 
en cable monopolar de Potencia 3No.8+10 AWG 
THHN/THWN-2, 600V, 90°C, apto para bandeja 
portacable y tuberìa desde TB  hasta BOMBA 
LAPICERO. Incluye: Tubería EMT φ1" Y PVC-
DB φ1", boquillas terminales, curvas, uniones; 
Terminales, conexionado, marcación, pruebas de 
aislamiento y todos los accesorios necesarios 
para su adecuada instalación y puesta en 
servicio.  

ml 100,00 $ 113.117 $ 11.311.693  

5,04 

Suministro, transporte e  Instalación de 
acometida en cable monopolar de Potencia 
3No.12+ 12 AWG THHN/THWN-2, 600V, 90°C, 
apto para bandeja portacable y tuberìa desde TB 
hasta BOMBA DOSCIFICADORA -01. Incluye: 
Tubería EMT φ3/4", boquillas terminales, curvas,  
uniones; Terminales, conexionado, marcación, 
pruebas de aislamiento y todos los accesorios 
necesarios para su adecuada instalación y 
puesta en servicio.  

ml 14,00 $ 67.411 $ 943.756  

5,05 

Suministro, transporte e Instalación de acometida 
en cable monopolar de Potencia 3No.12+ 12 
AWG THHN/THWN-2, 600V, 90°C, apto para 
bandeja portacable y tubería desde TB  hasta 
BOMBA DOSCIFICADORA-02. Incluye: Tubería 
EMT φ3/4", boquillas terminales, curvas, 
uniones; Terminales, conexionado, marcación, 
pruebas de aislamiento y todos los accesorios 
necesarios para su adecuada instalación y 
puesta en servicio.  

ml 15,00 $ 66.851 $ 1.002.767  

5,06 

Suministro, transporte e Instalación de acometida 
en cable monopolar de Potencia 3No.12+ 12 
AWG THHN/THWN-2, 600V, 90°C, apto para 
bandeja portacable y tubería desde TB  hasta 
BOMBA BLOQUE A. Incluye: Tubería PVC 
φ3/4", boquillas terminales, curvas,  uniones; 
Terminales, conexionado, marcación, pruebas de 
aislamiento y todos los accesorios necesarios 
para su adecuada instalación y puesta en 
servicio.  

ml 10,00 $ 41.871 $ 418.711  

5,07 

Suministro, transporte e Instalación de acometida 
en cable monopolar de Potencia 3No.12+ 12 
AWG THHN/THWN-2, 600V, 90°C, apto para 
bandeja portacable y tubería desde TB  hasta 
BOMBA BLOQUE B. Incluye: Tubería PVC 
φ3/4", boquillas terminales, curvas,  uniones; 
Terminales, conexionado, marcación, pruebas de 
aislamiento y todos los accesorios necesarios 

ml 10,00 $ 29.488 $ 294.884  
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para su adecuada instalación y puesta en 
servicio.  

5,08 

Suministro e Instalación de acometida en cable 
multiconductor de Potencia 3N°12  AWG 
THHN/THWN-2, 600V, 90°C, desde Tablero  
hasta iluminación exterior. Incluye: Conectores, 
conexionado, marcación, pruebas de aislamiento 
y todos los accesorios necesarios para su 
adecuada instalación y puesta en servicio. 

ml 45,00 $ 42.796 $ 1.925.827  

5,09 

Suministro e Instalación de acometida en cable 
multiconductor de Potencia 2N°12+12 AWG 
THHN/THWN-2, 600V, 90°C, desde Tablero 
multibreaker hasta aparato final. Incluye: 
Conectores, conexionado, marcación, pruebas 
de aislamiento y todos los accesorios necesarios 
para su adecuada instalación y puesta en 
servicio.  

ml 50,00 $ 25.428 $ 1.271.418  

5,10 

Suministro, fabricación, instalación, montaje y 
puesta en servicio de Gabinete  en lámina cold 
rolles calibre 12 y 14, barraje de Cu electro 
plateado 3Φ- 5H (con neutro y tierra), 200A, 
220V, 60 Hz. Incluye: totalizador 3x70 A, 
protecciones parciales, DPS TIPO I y Variadores; 
fijación, marcación según RETIE, puesta a tierra 
según RETIE y NTC 2050, pruebas y chequeos. 
Ver características en plano diagrama unifilar 

UND 1,00 $ 28.138.431 $ 28.138.431  

5,11 

Suministro e instalación de tubería pvc  2 ɸ3/4" 
bajo norma epm rs1-005 (para canalizaciones 
acometidas en general). incluye: tendido, cinta 
de señalización, soldadura para pvc, codos, 
terminales tipo campana y todos los elementos 
requeridos para su adecuada instalación. 

ml 45,00 $ 39.830 $ 1.792.351  

5,12 

Suministro e instalación de tubería coraza lt 
ɸ3/4" bajo norma epm rs1-005 (para 
canalizaciones acometidas en general). incluye: 
tendido, cinta de señalización, soldadura para 
pvc, codos, terminales tipo campana y todos los 
elementos requeridos para su adecuada 
instalación. 

ml 6,00 $ 40.771 $ 244.627  

5,13 
Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" 
para sistema eléctrico, iluminación y señales. 

ml 39,00 $ 29.411 $ 1.147.043  

5,14 

Construcción de herraje para caja de inspección 
40cm x 40cm 
. Incluye suministro de materiales de obra civil y 
todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción.  (Solo se cotiza el herraje) 

Und 3,00 $ 540.732 $ 1.622.195  

5,15 
Construcción de herraje para caja de inspección 
60cm x 60cm (norma SB310) 
. Incluye suministro de materiales de obra civil y 

Und 8,00 $ 704.128 $ 5.633.026  
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todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción.  (Solo se cotiza el herraje) 

5,16 

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente 240 V, 30A con polo a tierra y tapa 
o troquel. NEMA 5-15R. Incluye: tomacorriente, 
caja, tubería EMT/PVC, soldadura para PVC, 
cajas de distribución, Alambre AWG; 
conexionado, marcación, pruebas y todo lo 
necesario para la adecuada instalación y puesta 
en servicio. Incluye 3 metros de trabajo (cable y 
tubería). 

Und 2,00 $ 256.180 $ 512.360  

5,17 

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente 120 V, 15A con polo a tierra y tapa 
o troquel. NEMA 5-15R. Incluye: tomacorriente, 
caja, tubería EMT/PVC, soldadura para PVC, 
cajas de distribución, Alambre AWG; 
conexionado, marcación, pruebas y todo lo 
necesario para la adecuada instalación y puesta 
en servicio. Incluye 3 metros de trabajo (cable y 
tubería). 

Und 2,00 $ 235.680 $ 471.360  

5,18 

Instalación de salida eléctrica para luminaria tipo 
aplique o tortuga led, 120V, 6000K, 60 Hz. 
Incluye: Tubería, tomacorriente, boquillas 
terminales, conectores, uniones; cajas de 
empalme 12x12x5; soportería, prensa estopas, 
tornillos, tuercas y arandelas; cable de Cu 12 
AWG 3 hilos; marcación y todos los elementos 
necesarios para su adecuada instalación. Incluye 
3 metros de trabajo (cable y tubería). 

Un 3,00 $ 223.081 $ 669.243  

5,19 

Instalación de salida eléctrica para luminaria 
Hermética LED para sobreponer y/o descolgar 
36W, 120-277V, 6500°K, IP65. Incluye: Tubería 
EMT, boquillas terminales, conectores, uniones; 
cajas de distribución galvanizadas octogonales; 
soportería con abrazadera tipo omega, tornillos, 
tuercas y arandelas; cable de Cu 12 AWG 
THHN-THWN-2; marcación y todos los 
elementos necesarios para su adecuada 
instalación y puesta en servicio. 

Un 2,00 $ 58.113 $ 116.227  

5,20 

Instalación de salida eléctrica para luminaria de 
emergencia/aviso de salida LED a 120V, 60 Hz. 
Incluye: Tubería, tomacorriente, boquillas 
terminales, conectores, uniones; cajas de 
distribución octogonales; soportería con 
abrazadera tipo omega, tornillos, tuercas y 
arandelas; cable de Cu AWG; marcación y todos 
los elementos necesarios para su adecuada 
instalación. 

Un 1,00 $ 232.766 $ 232.766  
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5,21 

Instalación de salida eléctrica para luminaria de 
alumbrado público de 50Wa 220V, 60 Hz. 
Incluye: Tubería, boquillas terminales, 
conectores, uniones; cable de Cu AWG; 
marcación y todos los elementos necesarios para 
su adecuada instalación. 

Un 4,00 $ 155.625 $ 622.501  

5,22 

Suministro e Instalación de luminaria Hermética 
LED aplique o tortuga, 120-277V, 6500°K, IP65. 
Incluye:  todos los elementos necesarios para su 
adecuada instalación y puesta en servicio. 

Un 3,00 $ 104.727 $ 314.180  

5,23 

Suministro e Instalación de luminaria Hermética 
LED para sobreponer y/o descolgar 32W, 120-
277V, 6500°K, IP65. Incluye:  todos los 
elementos necesarios para su adecuada 
instalación y puesta en servicio. 

Un 2,00 $ 292.728 $ 585.457  

5,24 

Suministro e instalación de luminaria de 
emergencia LED, 4 W, 120V, 5000K, 60 Hz. 
Incluye: Soportería, clavija, encauchetado, 
conexionado y todos los elementos necesarios 
para su adecuada instalación y puesta en 
servicio. Ref: Distecsa LEDR-3 o Sylvania 

Un 1,00 $ 210.344 $ 210.344  

5,25 
Suministro e instalación luminaria de alumbrado 
publico de 50w 

Un 4,00 $ 522.368 $ 2.089.472  

5,26 
Iluminación exterior suministro, transporte, izaje, 
instalación y fijación de poste 8 mts para 
alumbrado perimetral. 

Un 3,00 $ 331.471 $ 994.412  

5,27 

Suministro e Instalación de  alimentador de 
flotador (Bloque A) en cable multiconductor de 
Potencia 2N°12+12 AWG THHN/THWN-2, 600V, 
desde tablero de bombas hasta tanque elevado. 
Incluye: flotador, Conectores, conexionado, 
marcación, pruebas de aislamiento y todos los 
accesorios necesarios para su adecuada 
instalación y puesta en servicio.  

und 3,00 $ 1.909.567 $ 5.728.702  

5,28 

Suministro e Instalación de  alimentador de 
flotador (Bloque B) en cable multiconductor de 
Potencia 2N°12+12 AWG THHN/THWN-2, 600V, 
desde tablero de bombas hasta tanque elevado. 
Incluye: flotador, Conectores, conexionado, 
marcación, pruebas de aislamiento y todos los 
accesorios necesarios para su adecuada 
instalación y puesta en servicio.  

und 1,00 $ 877.567 $ 877.567  

        SUBTOTAL  $ 83.019.419  

6,00 CASETA DE BOMBEO UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

6,01 Excavación manual de material suelo natural.  m3 2,62 $ 40.413 $ 105.718  

6,02 
Lleno con material seleccionado compactado con 
vibro compactador manual 

m3 12,76 $ 98.286 $ 1.254.423  
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6,03 
Vigas de Cimiento para caseta de operaciones 
en concreto de 28 Mpa Dimensiones ( 40 x 40).  

ml 14,36 $ 188.156 $ 2.702.671  

6,04 
Sobrecimiento en bloque acostado macizo de 
10x 20 x40 por 2 hiladas  

ml 14,36 $ 26.770 $ 384.528  

6,05 
Construcción Vigas de Amarre para caseta de 
operaciones en concreto de 28 Mpa 
Dimensiones ( 20 x 20).  

ml 14,36 $ 91.045 $ 1.307.777  

6,06 
Construcción Columnas H=2.5m, para caseta de 
operaciones en concreto de 28 Mpa 
Dimensiones ( 25 x 25).  

ml 12,41 $ 156.830 $ 1.946.573  

6,07 
Acero de Refuerzo de 60000 psi, Vigas Cimiento, 
Vigas de Confinamiento, Columnas (Caseta de 
operaciones) 

kg 479,05 $ 12.694 $ 6.081.188  

6,08 
Construcción de muro en mampostería en bloque 
de concreto 12x12x40 cm 

m² 35,94 $ 57.836 $ 2.078.715  

6,09 Construcción de Dintel (Puertas y Ventanas) ml 11,81 $ 110.268 $ 1.302.706  

6,10 Construcción de losa en concreto 4000 psi m² 17,33 $ 129.434 $ 2.242.446  

6,11 
Suministro e instalación de Enchape cerámico 
para el interior de la caseta 

m² 19,09 $ 101.794 $ 1.942.745  

6,12 
Suministro y aplicación de mortero de repello 1:4 
(Interior y Exterior) 

m² 115,47 $ 36.061 $ 4.163.815  

6,13 
Suministro y aplicación de Estuco Interior y 
exterior 

m² 54,97 $ 27.594 $ 1.516.779  

6,14 
Suministro y aplicación de Pintura Interior y 
Exterior T1 (Blanco) 

m² 54,97 $ 28.311 $ 1.556.144  

6,15 
Suministro e instalación de cubierta en asbesto-
cemento. Incluye estructura en madera 

m² 15,00 $ 104.173 $ 1.562.595  

6,16 Suministro e instalación de cielo razo en draywall  m² 14,93 $ 75.394 $ 1.125.603  

6,17 
Suministro e instalación de puerta en lámina 
galvanizada calibre 16 con pintura anticorrosiva y 
esmalte con laca incluye cerradura con llave   

m² 1,01 $ 452.183 $ 456.705  

6,18 
Suministro e instalación de ventana en aluminio 
tipo persiana. Incluye marco, Medidas (35cm x 
110cm)  

m² 3,00 $ 717.389 $ 2.152.167  

        SUBTOTAL  $ 33.883.296  

7,00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

7,01 

Reubicación Tanques (Fibra de Vidrio) 
Existentes incluye, desinstalación tubería 
existente, transado, limpieza, adecuación al 
sistema optimizado. 

Glob 1,00 $ 1.546.753 $ 1.546.753  

7,02 Cerramiento en malla eslabonada con tubería  ml  50,00 $ 232.842 $ 11.642.122  

7,03 
Suministro e instalación de puerta en malla 
eslabonada  

Und 1,00 $ 982.592 $ 982.592  

7,04 Excavación manual de material suelo natural.  m² 8,25 $ 40.413 $ 333.407  

7,05 
Lleno con material seleccionado compactado con 
vibro compactador manual 

m² 3,00 $ 98.286 $ 294.859  
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7,06 
Viga de cimentación 40cm x 40 cm (Cimiento 
Muros de cerramiento) 

ml  50,00 $ 155.499 $ 7.774.932  

7,07 
Construcción de muro en mampostería en bloque 
de concreto 12x10x40 cm para cerramiento. 

m² 40,00 $ 57.836 $ 2.313.449  

7,08 
Construcción Micropilotes para confinamiento de 
muro cerramiento 

ml 32,00 $ 95.267 $ 3.048.554  

7,09 
Acero de Refuerzo de 60000 psi (Viga de 
cimiento y Micropilotes) 

kg 1.208,93 $ 12.694 $ 15.346.347  

        SUBTOTAL  $ 43.283.013  

    COSTO DIRECTO $ 327.981.079  

    ADMINISTRACION (20%) $ 65.596.216  

    IMPREVISTOS (1%) $ 3.279.811  

    UTILIDAD (5%) $ 16.399.054  

    IVA SOBRE LA UTILIDAD (19 %) $ 3.115.820  

    COSTOS INDIRECTOS  $ 88.390.901  

    COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 416.371.980  

8,00 SUMINISTROS  UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL  

8,01 Suministro e Instalación Bomba Lapicero 7.5 Hp Und 1,00  $ 12.841.450   $12.841.450   

8,02 

Suministro e Instalación de planta de tratamiento 

de Agua potable compacta 3lps con, 1 tanque de 

carga, 1 unidad de mezcla rápida, 1 batería de 

filtración, tanques dosificadores (Coagulante y 

desinfectante especificado en planos), Tanque 

de Contacto y desinfección 3.6 m³ en PFVR, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas 

Und 1,00  $ 113.500.000   $ 113.500.000   

SUBTOTAL $ 126.341.450  

IVA 19% $ 24.004.876  

TOTAL SUMINISTRO $ 150.346.326  

 

OBRA CIVIL  $ 279.851.156 

ELECTRICO  $ 105.393.154 

SUMINISTRO  $ 150.346.326 

MANTENIMIENTO  $ 31.127.670 

TOTAL PROYECTO  $ 566.718.306 

 

Para establecer el presupuesto oficial se consideraron los precios y condiciones del mercado y se analizó el sector 

económico, su comportamiento, la naturaleza y el tipo de contrato. Adicionalmente, se determinó el presupuesto oficial, 

luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar, por ello se garantiza que la apropiación presupuestal 

para este proyecto es acorde con las necesidades de este, de conformidad con el presupuesto de obra y análisis de 

precios unitarios, establecidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba y la Consultoría 

del proyecto. 


